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SMLOUVA O DÍLO 
A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

 
 

Objednatel:   
Městská část Praha 6 
IČO: 00063703, DIČ: CZ00063703  

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou Městské části Praha 6  
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Jana Jelínková 

 
a 

Zhotovitel:    
 Pavel Hnilička Architekti, s. r. o. 

Cukrovarnická 739/46, 162 00 Praha 6 - Střešovice 
IČ: 28490771 
DIČ: CZ28490771 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145437 
jednatel: Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur,  
autorizovaný architekt ČKA 03126 

Telefon, e-mail:  
bankovní spojení: 225 343 645 / 0300, ČSOB  
 

(společně také jen „Smluvní strany“) 
 
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. a ust. §2431 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o vytvoření autorského díla a o 

zajištění inženýrské činnosti, autorského dozoru a spolupráci (dále jen „smlouva“)  
 
 

I. PREAMBULE 
 

1. Objednatel připravuje novostavbu objektu tenisového klubu se zázemím na Macharově 
náměstí v Praze 6 – Střešovicích na pozemcích č. parc. 1323/2 a 1323/1 k. ú. Praha (dále jen 
„Projekt“). 
 

2. Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur, jediný společník a jednatel 
Zhotovitele, je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Architekt“). Architekt je zapsán v seznamu 
autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod č. autorizace 03126.  

 

3. Architekt vykonává ve smyslu ustanovení § 15c odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb ., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, své povolání jménem Zhotovitele a na jeho účet.  

 
4. Objednatel má zájem o vypracování projektové dokumentace k Projektu pro účely jeho 

realizace a Zhotovitel je připraven tuto projektovou dokumentaci dle zadání Objednatele 
vypracovat. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro Objednatele dle jeho požadavků specifikovaných níže 
v odstavcích 2 až 3 tohoto článku projektovou dokumentaci pro Projekt (dále jen „Projektová 
dokumentace“ nebo „Autorské dílo“) a zároveň zajistit vydání potřebných rozhodnutí, 
dokladů a stanovisek orgánů státní správy  jak jsou specifikovány níže v této smlouvě. 
Zhotovitel je oprávněn při vytváření Projektové dokumentace a při poskytování součinnosti dle 
předchozí věty pověřit další osoby k  plnění dílčích úkolů podle této smlouvy. Objednatel 
se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za vytvoření Projektové dokumentace a za zajištění 
potřebných rozhodnutí, dokladů a stanovisek orgánů státní správy odměnu podle článku 
IV. této smlouvy. 

 
2. Stavební program Projektu je stanoven v zadání Objednatele, které je přílohou č. 1 této 

smlouvy. 

 
3. Vytvoření Projektové dokumentace je členěno do jednotlivých výkonových fází stanovených 

v souladu s výkonovým a honorářovým řádem vydaným Českou komorou architektů a člení se 
na: 
 

A. Návrh stavby / studie 

 odsouhlasení cílových představ 

 urbanistické řešení celé lokality včetně vyřešení uliční sítě a  
přístupu k pozemkům a návrhu technické infrastruktury (zasíťování) 

 dispoziční řešení 
 rozmístění nábytku 

 řešení parkování 
 návrh oplocení 
 předběžný návrh úpravy zahrad 

 určení základního materiálového řešení 
 zapojení dalších profesí (např. technologie, energetika, statika) 
 objasnění všech souvislostí (funkční, technické, provozní) 
 zpracování počítačových perspektivních pohledů 

(2x nadhled, 2 x pohledy z ulice) 

 orientační propočet stavebních nákladů podle m
2
 a m

3
 

 
B. Dokumentace ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení  

včetně vyřízení stanovisek DOSS a povolení stavby (DUR/DSP) 

 vypracování dokumentace stavby pro ÚR – část architektonicko-stavební  

 vypracování dokumentace profesí pro ÚR a SP: 
1. technická infrastruktura (zasíťování – zejména řešení trafostanice) 
2. dopravní infrastruktura (pozemní komunikace) 
3. řešení zeleně a návrh úpravy okolí stavby 
4. voda, plyn, kanalizace 

5. vzduchotechnika 
6. elektroinstalace 
7. vytápění 
8. větrání 
9. statika 
10.  požárně bezpečnostní řešení 
11.  posouzení energetické náročnosti budovy  

 koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební části dokumentace 

 obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání 
ÚR a SP (DOSS) 

 obstarání a vyřízení stavebního povolení (včetně správních poplatků) 
 zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace 

 rozpočet stavby v úrovni fáze 2 

 
 



Strana 3 (celkem 7) 
Smlouva o dílo: Tenisový klub na Ořechovce 

 

 
C. Dokumentace k provedení stavby  

 vypracování přesné a úplné dokumentace pro provedení stavby  

 podrobné řešení zakládání stavby a opěrných stěn včetně hydroizolací 
 definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem 

(např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.) 
 podrobný návrh stavebních konstrukcí a skladeb 

 řádné zpracování detailů provádění stavby zejména 
v návaznostech stavebních konstrukcí, truhlářských, zámečnických a kamenických výrobků.  

 prováděcí projekty instalací včetně výpisu materiálů:  
1. voda, plyn, kanalizace 

2. vzduchotechnika 
3. elektroinstalace 
4. vytápění 
5. větrání 
6. statika 

 koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace  

 výběr zařizovacích předmětů, návrh obkladů 

 modulové rozmístění nábytku pro účely umístění instalací 
 návrh osvětlení pro vedení elektroinstalací 
 přesná specifikace atypických výrobků pro stavbu s  doplňujícími výkresy (např. okna, 

dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky) 
 podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet 

 
D. Tendr / Spolupráce při výběru dodavatele  

 spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů 

 vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s  dodavatelem stavby 
 

E. Autorský dozor 

 autorský dozor při provádění stavby 

 kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace 

 konzultace na staveništi 
 poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí 

 
F.  Kolaudace a předání stavby  

 zajištění spolupráce při kolaudačním řízení 
 zajištění spolupráce při předání stavby objednateli 
 dohled na odstraňování závad 

 spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby  
 

 
III. DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel vytvoří Projektovou dokumentaci v následujících termínech podle jednotlivých 
výkonových fází: 
 

A. Návrh stavby / studie     3 měsíce od podpisu smlouvy 
B. Dokumentace ke sloučenému územnímu řízení a 4 měsíce pro zpracování + projednání  

stavebnímu povolení + vyřízení demolice  dle lhůt orgánů 

C. Dokumentace k provedení stavby   4 měsíce 
D. Tendr / Spolupráce při výběru dodavatele  dle dodavatele stavby 
E. Autorský dozor      dle dodavatele stavby 

F. Kolaudace a předání stavby    dle dodavatele stavby 
 

 

2. Termíny jsou dány v absolutních časech. Počátek navazující fáze je dán momentem předání, 
resp. ukončení předcházející fáze, resp. její části, jak je specifikováno výše v odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. 
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3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení každé jednotlivé části 

Projektové dokumentace vypracované v rámci výkonových fází uvedených v článku II. odst. 3 

výše, nejpozději však poslední den lhůty určené v článku III. odst. 1 této smlouvy předat  
příslušnou část Projektové dokumentace Objednateli v místě sídla Zhotovitele a Objednatel je 
povinen ji v uvedené lhůtě od Zhotovitele převzít. O předání a převzetí příslušné části Projektové 
dokumentace sepíše Objednatel a Zhotovitel předávací protokol.  

 
4. V případě, že Objednatel odepře převzít jakoukoli část Projektové dokumentace nebo neposkytne 

potřebnou součinnost k jejímu předání Zhotovitelem, považuje se tato část Projektové 
dokumentace za předanou desátým dnem od prokazatelného doručení výzvy Zhotovitele 
k převzetí příslušné části Projektové dokumentace.  Za odepření převzetí Projektové dokumentace 
v tomto smyslu se nepovažuje nepřevzetí z  důvodu připomínek a žádostí o změny ze strany 
objednatele.  

 

5. Zhotovitel je povinen provést Projektovou dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí ve 
sjednané době. Zhotovitel může Projektovou dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před 
sjednanou dobou. 

 
 

IV. ODMĚNA ZA VYTVOŘENÍ DÍLA 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za vytvoření Projektové dokumentace odměnu, která je 

stanovena bez DPH po částech zvlášť za každou výkonovou fázi, následovně:  

 

Milník Podíl  
na ceně  

Cena Odečet Cena  
po odečtu 

A.Návrh stavby/studie 15 % 208 000 68 000 140 000 

B.Dokumentace pro územní a stavební 
řízení + vyřízení demolice 

28 % 388 000  388 000 

C.Dokumentace pro provedení stavby 37 % 513 000  513 000 

D.Tendr / Spolupráce při výběru dodavatele 4 % 55 000  55 000 

E.Autorský dozor 13 % 180 000  180 000 

F.Kolaudace a předání stavby 3 % 42 000  42 000 

CELKEM 100 % 1 386 000 68 000 1 318 000 

                           

Součástí projektu bude dokumentace pro demolice stávajících staveb a vyřízení povolení k 
demolici a novostavbám. 

 

2. Zhotovitel je plátcem DPH, k odměně proto bude vyúčtováno 21 % DPH. Cena za Návrh stavby / 
studii (Milník A) je snížena o částku za již vypracovanou koncepční studii „Tenisový klub na 
Ořechovce“ z roku 2019. 

 
3. Nabídka neobsahuje úkony při případném odvolání ze strany účastníků řízení. V takovém případě 

by se práce účtovala hodinovou sazbou 900,- Kč/h. V případě posunutí započetí navazujících 
výkonových fází o více než jeden rok, které nezpůsobil zpracovatel, se k příslušné částce za fázi 
připočte roční míra inflace 

 

4. Částka za spolupráci při výběru dodavatele (Milník D) odpovídá rozsahu do 61 hodin v ceně 900,- 
Kč/h, částka za autorský dozor (Milník E) odpovídá rozsahu do 200 h autorského dozoru stavby 
v ceně 900,- Kč/h, částka za zajištění kolaudace (Milník F) odpovídá rozsahu do 46 hodin v ceně 
900,- Kč/h.  

 
5. Součástí ceny nejsou projekční podklady, které zajistí na své náklady Objednatel. Jedná se 

zejména o geodetické zaměření, pasportizaci stávajícího objektu, podklady stávajících 
inženýrských sítí a potřebné průzkumy (inženýrsko-geologický, hydrogeologický, měření radonu 
apod.). 
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel uhradí Architektovi jednotlivé části odměny za jednotlivé výkonové fáze na základě 

faktur vystavených Architektem. Architekt je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 
odměně za jednotlivou výkonovou fázi poté, co dokončí práce na odpovídající výkonové fázi a 
výsledky své práce, pokud je to možné (v případě výkonových fází ad A) – ad C)), předá 
Objednateli. Objednatel je povinen podepsat Architektovi předávací protokol o tom, že převzal 
výsledky práce Architekta připadající na výkonovou fázi ad A) až ad C). 

 
2. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 14 kalendářních dnů. Zhotovitel zašle faktury 

vystavené dle odstavce 1 tohoto článku Objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě 
e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností o doručení faktury 
Objednateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném 
odeslání jedním z uvedených způsobů. 

 
3. Architekt není povinen započít práce na další výkonové fázi až do okamžiku, kdy je Objednatelem 

uhrazena faktura za odměnu připadající na předcházející výkonovou fázi. Architekt neodpovídá za 
prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází, je-li takové prodlení způsobeno z důvodu 
opožděné platby za předcházející výkonovou fázi ze strany Objednatele.   

 
4. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této smlouvy budou 

Architektem účtovány zvlášť po vzájemné dohodě s Objednatelem.  
 
5. Platba bude prováděna vždy až po dokončení a předání jednotlivé fáze, vyjma fáze B 

(Dokumentace ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení), kde je smluven tento 

postup: 
70 % platby po dokončení a předání projektu 
20 % platby po obstarání stanovisek dotčených orgánů státní správy  

10 % platby po obstarání povolení stavby 
 
 

VI. SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží (bez odsouhlasení posunu Objednatelem) termín plnění 

jednotlivé výkonové fáze, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den 
prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  odměny připadající na příslušnou 
výkonovou fázi.  

 
2. Za každý den prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého závazku podle této smlouvy zaplatí 

Objednatel Zhotoviteli poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.  
 

 
VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

 
1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději v době před započetím výkonové fáze uvedené v článku II. 

odst. 3 písm. A) této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Projektové 
dokumentace a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami 
a požadavky na vytvoření Projektové dokumentace.  

 

2. Objednatel má právo průběžně připomínkovat výsledky práce Zhotovitele, a to na základě 
rozpracovaných výkresů vztahujících se k  vytvoření Projektové dokumentace podle této smlouvy, 
které Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá. Objednatel se zavazuje vyjádřit 
se ke Zhotovitelem předloženým podkladům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. 
 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Projektové dokumentace. 
Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány 
státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel s e zavazuje 
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spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří 
pracovních dnů od vyžádání Zhotovitele závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro 
pokračování v řádném a včasném provádění Projektové dokumentace. 

 
4. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy pro případ, že je Zhotovitel v prodlení s předáním 

díla, resp. příslušné výkonové fáze, případně s  odstraněním vad díla více jak 60 kalendářních dnů.  
 

5. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy pro případ, že je Objednatel v prodlení se 
zaplacením díla, resp. příslušné výkonové fáze, které bylo řádně a bez vad předáno a jehož 
zaplacení bylo řádně fakturováno o více jak 60 kalendářních dnů ode dne splatnosti faktury. 

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti vyplývající 

ze zadání a dále splňuje požadavky  platných právních předpisů a závazných technických norem 
vztahujících se k prováděnému dílu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dokumentace je kompletní 
ve smyslu příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb ke dni předání díla.  
 

 
IX. AUTORSKÁ PRÁVA 

 

1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem, včetně jejích dílčích stádií, jak je vymezuje čl. II., odst. 
3., body A., B., a C  je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Zaplacením ceny díla, 
resp. jeho dílčích výstupů podle jednotlivých výkonových fází objednatel nabývá majetková práva 
k dílu. Autorství zhotovitele, resp. architekta tímto není dotčeno. 
 

2. Zhotovitel opravňuje objednatele dokumentaci ve všech zaplacených výkonových fázích užívat 
k účelům vyplývajícím z ujednání této smlouvy a ze známých záměrů objednatele, čímž se 
rozumí zejména konečná realizace projektu a všechny potřebné úkony k  ní vedoucí. 
Dokumentace jako celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení zhotovitele 
užita objednatelem k projektování jiných staveb, než pro kterou byla zhotovitelem zpracována a 
objednateli poskytnuta.  

 

 

3. Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout 
k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. To se však netýká takových 
změn, u kterých lze předpokládat, že by k nim zhotovitel svolil, nebo reagují na požadavky 
právních předpisů nebo rozhodnutí správního orgánu, pokud nesnižují hodnotu díla., 

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 

na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru 
realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do 

stavby za účelem pořízení fotodokumentace. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Náležitosti, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a autorského zákona. 
 
2. Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
po jednom z nich. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 

a že uzavření smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 
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5. Smluvní strana bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s 
výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, smlouvu 
nepovažuje za důvěrnou ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy 
do veřejně volně přístupné, elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně 
případných příloh. 

 
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 

uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude 
uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.  

 

 
 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující 

splnění těchto podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. 
Uzavření smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 

a to usnesením ze dne 8.9.2020 č.1767/20 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro 
platnost tohoto právního jednání. 

 

 
 
V Praze dne ………………… 

 
 
 

Objednatel:              Zhotovitel:   
   
 

……………………………….           …………………………………….. 
Městská část Praha 6      Pavel Hnilička Architekti, s. r. o 

Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6                     jednatel, Ing. arch. Pavel Hnilička.  


