



EGF[®] Energy, spol. s r.o.

Energetika • Poradenství • Audity

Na Tržišti 862
342 01 Sušice
Česká republika

tel.: xxx
e-mail: xxx

www.egfenergy.cz

Město Písek
Velké nám. 114/3, 397 19 Písek

V Sušici dne: 10.srpna 2020

**Nabídka na technického dozoru investora při
realizaci projektu:
Stanice energetického využití kalu a biomasy I.
etapa – ČOV Písek**

**Semimobilní (kontejnerovou) technologie využití kalů a biomasy pro
výrobu tepla a elektrické energie v areálu ČOV Písek**

tel.: +420 xxx
+420 xxx
e-mail: xxx
www.egfenergy.cz

IČ: 29091039
DIČ: CZ29091039

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu 43-6444010207/0100

Společnost zapsána u rejstříkového soudu v Plzni oddíl C vložka 240 99



EGF[®] Energy, spol. s r.o.

Energetika • Poradenství • Audity

Na Tržišti 862
342 01 Sušice
Česká republika

tel.: xxx
e-mail: xxx

www.egfenergy.cz

Zadavatel:

Název: Město Písek.
Sídlo: Velké nám. 114/3, 397 19 Písek
IČ: 00249998
Statutární orgán: Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Údaje naší společnosti.

Název: EGF Energy, spol. s r. o.
Sídlo: Na Tržišti 862, 342 01 Sušice
IČ: 29091039
DIČ: CZ29091039
Statutární orgán: Bc. Ing. Josef Farták, jednatel
Telefon: xxx
e-mail: xxx

IBAN: CZ7601000000436444010207
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

tel.: +420 xxx
+420 xxx
e-mail: xxx
www.egfenergy.cz

IČ: 29091039
DIČ: CZ29091039

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu 43-6444010207/0100

Společnost zapsána u rejstříkového soudu v Plzni oddíl C vložka 240 99



EGF[®] Energy, spol. s r.o.

Energetika • Poradenství • Audity

Na Tržišti 862
342 01 Sušice
Česká republika

tel.: xxx
e-mail: xxx

www.egfenergy.cz

I) Předmětem nabídky je:

- **Zajištění a koordinace činnosti technického dozoru investora podle § 153 zákona č.: 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.**

- **Výkon funkce technického dozoru investora stavby (TDI) pro jednotlivé fáze v tomto rozsahu:**

PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY

- realizační přípravy
- realizace na staveništi
- ověření a vyzkoušení funkcí stavby

PRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

- spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
- spolupráce při závěrečném vyhodnocení akce

Zodpovědné osoby za výkon činnosti TDI:

xxx

tel.: +420 xxx
+420 xxx
e-mail: xxx
www.egfenergy.cz

IČ: 29091039
DIČ: CZ29091039

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu 43-6444010207/0100

Společnost zapsána u rejstříkového soudu v Plzni oddíl C vložka 240 99



EGF[®] Energy, spol. s r.o.

Energetika • Poradenství • Audity

Na Tržišti 862
342 01 Sušice
Česká republika

tel.: xxx
e-mail: xxx

www.egfenergy.cz

II) Účelem nabídky je zajištění následujících prací v rámci TDI:

A) PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY

Výkon technického dozoru investora v tomto rozsahu:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
- účast při odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- účast při protokolárním odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelům
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací
- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
- kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a projektu stavby
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi
- bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi
- kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů
- kontrola čerpání nákladů
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
- spolupráce v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti
- spolupráce s pracovníky generálního projektanta, kteří vykonávají autorský dozor, při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
- spolupráce s generálním projektantem a se zhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
- vyžadování zajišťování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací od zhotovitelů, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek

tel.: +420 xxx
+420 xxx
e-mail: xxx
www.egfenergy.cz

IČ: 29091039
DIČ: CZ29091039

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu 43-6444010207/0100



EGF[®] Energy, spol. s r.o.

Energetika • Poradenství • Audity

Na Tržišti 862
342 01 Sušice
Česká republika

tel.: xxx
e-mail: xxx

www.egfenergy.cz

- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby
- hlášení archeologických nálezů
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
- kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na odevzdání a převzetí
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
- účast na kolaudačním řízení
- kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem

B) PRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

- spolupráce při zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení k předčasnému nebo dočasnému užívání stavby nebo její části
- spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
- pomoc při zpracování závěrečného vyhodnocení akce

III) Termíny a plnění

- **Zahájení výkonu činnosti: dnem nabytí účinnosti případné smlouvy sepsané po odsouhlasení této nabídky. Ukončení činnosti: do stádia odstranění nedostatků vyplývajících z pravomocného kolaudačního souhlasu**
- Činnost TDI bude poskytovatel zajišťovat průběžně v návaznosti na realizaci stavby, dle potřeb objednatele a v koordinaci s AD.
- **Ukončení výkonu činnosti TDI: předáním všech originálů listů TDI**
- **Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo provádění stavebních úprav: Areál ČOV Písek.**

Podrobné náležitosti budou uvedeny ve smlouvě.

tel.: +420 xxx
+420 xxx
e-mail: xxx
www.egfenergy.cz

IČ: 29091039
DIČ: CZ29091039

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu 43-6444010207/0100

Společnost zapsána u rejstříkového soudu v Plzni oddíl C vložka 240 99



EGF[®] Energy, spol. s r.o.

Energetika • Poradenství • Audity

Na Tržišti 862
342 01 Sušice
Česká republika

tel.: xxx
e-mail: xxx

www.egfenergy.cz

IV. Nabídková cena

Cenová nabídka pro zajištění TDI projektu činí **286.000,- Kč** bez DPH, splatná po jednotlivých fázích TDI.

Další podrobnosti budou sjednány ve smlouvě.

S pozdravem

Bc. Ing. Josef Farták
Jednatel

tel.: +420 xxx
+420 xxx
e-mail: xxx
www.egfenergy.cz

IČ: 29091039
DIČ: CZ29091039

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu 43-6444010207/0100

Společnost zapsána u rejstříkového soudu v Plzni oddíl C vložka 240 99