
SoD; „Zlín, Malenovice - oprava komunikace a chodníku v ulici Zabrání"

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Zlín, Míru 12, PSČ 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: M
zástupce ve věcech technických:

odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924

(dále jen „objednater)

S00JP01C3N23

SMO a.s.
se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
zastoupená Ing. Michalem Dlabačem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO: 42339839
DIČ: CZ42339839 ,
zapsána v obchodním re

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dáie také „občanský zákoník")

číslo smlouvy objednatele: . f.t.

číslo smlouvy zhotovitele: 2020001017

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2, Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebrié činnosti nutné k provedení akce nazvané „Zlín,
Malenovice - oprava komunikace a chodníku vijlici Zabrání" (dále jen „dílo"), v rozsahu dle
podmínek výběrového řízení (viz článek II. této smlouvy).

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je mimo jiné:
vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení
do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními
vyhotovení realizační, dílenské a výrobiií dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi
k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
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b)
c)

d)
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i)
j)
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m)

n)
o)

P)

q)

s)

t) 
U)
v)
w)

náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízeni 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x ,dgn ,1x dwg
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD -
1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg. ■ '
vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 
v listinné formě 6 x '
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu
předání záručních listů, příp. návodů ,k obsluze v českém jazyce
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
odstraněni případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje
(JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.idtm-zk.cz.

3. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, zhotovené 
Marcelou Sedlářovou z projektové kanceláře A - S, nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, IČO 614 05 230 
(příloha zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky) a dále podle podmínek výběrového 
řízení předmětné veřejné zakázky a těchto obchodních podmínek,

4. Projekt věcně definuje dílo. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části 
projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu 
výměr. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu 
a technického řešení díla.

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díía dle této smlouvy 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností je již plné zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů čí osob, přičemž je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce nazvané „Zlín, Malenovice - oprava komunikace a chodníku v ulici 
Zabrání":

a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
b. nabídka zhotovitele,
c. oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy),

2, Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnéní



smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci 
díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN,

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a že se 
s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil 
a dáte prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také prohlašuje, že podrobně prostudoval položkový rozpočet a zadávací dokumentaci a na základě 
toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

článek lil.

Účel díla

účelem díla je revitalizace a oprava komunikací v řešeném úseku ulice Zabrání v místní části Zlín -
Malenovice.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Zahájení provádění díla; do 3 dnů od předání a převzetí staveniště

K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy objednatele (zástupce 
ve věcech technických) k převzetí staveniště, která bude učiněna po uzavření smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště bude pořízen písemný' zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

2. Provedení díla (dokončení a předání): nejpozději do 3 měsíců od zahájení provádění díla

3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě písemné dohody 
o změně této smlouvy, a to postupem dle článku Vil. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě 
uvedeno jinak.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technoiogických důvodů neize provádět práce. 
Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz. sníh a pokles teploty pod +5 °C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. 
O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby, bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. O 
době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. ^

5. Místo plnění
Místem plnění je Zlín, Malenovice, ulice Zabrání, biíže je pak místo pinění vymezeno v projektové 
dokumentaci.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazně oceněného 
položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) vé výši:

2 089 415,84 Kč bez DPH 
438 777,33 Kč DPH 

2 528 193,17 Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazně oceněného položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.



4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do úplného dokončení díla, a do stejného okamžiku obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. V důsledku výše uvedeného 
nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů.

. Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečné provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek odpovídající provedeným, pracím v daném období - měsíci, zpracované 
podie jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení stavebních prací provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady 
(faktury) vystaví a doručí zhotovitel objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do výše 90% celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek;

a. dokončení a předání kompletního díla
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků 
na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. V.připadě, že zhotovitel změní poskytovatele platebních 
služeb nebo číslo účtu v jehož prospěch'má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví 
této smlouvy, je tuto skutečnost povinen objednateli písemně oznámit do dvou (2) kalendářních 
dnů ode dne uskutečnění takové změny. V případě, že objednatel v mezidobí od změny 
poskytovatele platebních služeb poskytovatele nebo čísla účtu do oznámení této změny poskytovateli 
zašle platbu poskytovateli ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato 
se z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. nedostane se do sféry poskytovatele, nedostává se tím 
objednatel do prodlení (zhotovitel není oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky vůči 
objednateli z tohoto důvodu) a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady spojené 
s nezbytností učinit opakovanou platbu,

5. Uskutečněnou platbou, resp. termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků 
z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla, a to písemným sdělením 
adresovaným zhotoviteli, a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž 
zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu objednatele plnění díla 
přerušit a po vyzvání objednatele v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla 
či k pokračování v plnění díla zaslána ' druhé smluvní straně do jednoho roku od data 
předpokládaného zahájení plnění díla . či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva 
posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si poté bezodkladně vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené.smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7 Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.



článek VII,

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díía lze řešit zápisem 
odsouhlaseným oprávněnými zástupci smluvních stran učiněným ve stavebním deníku. Takový 
zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební, za objednatele 
pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku ktéto 
smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem 
města Zlína (není-li v této smlouvě stanoveno jinak).

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu 
díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena písemnou 
dohodou smluvních stran, maximálně však do výše jednotkových cen dle ceníku URS.

Článek Vlil.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního cfeníku zapisovat všechny skutečností rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII, bodu 1. a další údaje 
potřebné pro řádné posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a dále odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
V případě, že se na stavbu vztahují povinností uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci"), zhotovitel plně odpovídá za splnění níže uvedených povinností:

a. zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 pfsm. b) zákona ©zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni 
zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení 
§15odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, věznění nařízení č. 136/2016 Sb. Zhotovitel 
je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby 
zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachováni plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní 
řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.



e. zhotovitel je povinen zajistit dodržováni povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobné podílí na zhotovení stavby 
(viz ustanovení § 17 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci).

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitei povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

■ Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min, tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny; 
v opačném případě jsou náklady k tíži zhotovitele.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla a to nejméně pět (5) pracovních dní předem.

2. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami, či oprávněnými zástupci smluvních stran, dochází k řádnému předání a převzetí díla.

3. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě specifikovány 
v předávacím protokolu včetně uvedení smluveného termínu jejich odstranění.

4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Smluvní strany, či oprávnění zástupci smluvních stran, 
o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě 
odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
a. předávací protokol
b. stavební deník
c. dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného 

do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních 
v elektronické formě na CD -1 x ,pdf, 1 x -.dgn, 1 x dwg
vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 
v listinné formě 6 x
certifikáty výrobků, záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, 
revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem 
záruční listy, příp. návody k užívání v českém jazyce 
revizní zprávy nutné ke kolaudaci 
potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM 
popř. další doklady související s provedením díla.

d.

e.

článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.



2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
X. bodu 3 a ke stejnému okamžiku odpovídá také zhotovitel za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s realizací díla.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (pojištění stavebních a montážních rizik), a to 
min. na pojistnou částku ve výši 2 000 000 Kč.

4. Zhotovitel musí mít dále sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s realizací tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 2 000 000 Kč.

5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smiouvy bude udržovat 
v píatnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jejího předání objednateli 
ve smyslu čl. X bodu 3 této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii platné pojistné smlouvy (příp. 
certifikát, z něhož bude zřejmé, o jaké pojištění se jedná, na jakou hodnotu je uzavřeno, jaká je 
platnost pojistné smiouvy, výše spoíuúčasti zhotovitele, kontakt na pojistitele pro případné ověření 
údajů ze strany objednatele), a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti 
všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

7 V případě, že zhotovitel nepředloží platnou uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bodu 3. a 4. 
ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, 'nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

ClánekXII.

Odpovědnost za řádné splnění

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí, resp. odpovídá za řádné 
splnění závazku (čl. !. této smlouvy). Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho 
povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady 
(viz článek X. bod 3) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším 
možném termínu, který bude v předávacím protokolu stanoven a smluvními stranami odsouhlasen. 
Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí 
osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII,). .

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a odpovídá za to, že dílo v době 
jeho převzetí objednatelem nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude 
splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě 
a vlastnosti obvyklé, a dále, že dílo bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými 
právními předpisy a technickými normami odpovídající účelu této smlouvy.

2. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla (Či jeho dílčí části), které se na díle vyskytnou 
v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, kvalitu provedených prací, 
zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů v délce trvání 60 měsíců. Záruka na jednotlivé 
komponenty, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta 
záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla 
(článek X. bod 3. této smlouvy).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelétri (resp. zástupcem objednatele). Havárii na díle 
objednatel hlásí u: 577 591 111, smo@smo.GZ, Ing. Marián Selecký.



4. Objednatel Je povinen oznámit (vytknout) zhotoviteli vadu na díle, která se vyskytla v průběhu 
záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů 
poté, kdy objednatel vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno zhotoviteli písemně prostřednictvím 
e-mailu či jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedení v záhlaví této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dvaceti čtyř hodin ode dne vytknutí vady započít s odstraňováním vady 
na díle či jeho části, která byla zhotoviteli vytknutím vady oznámena a proces odstraňování vady 
ukončit do patnácti pracovních dnů od dne započetí s odstraňováním, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení 
pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení 
reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí 
k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytčené vady 
v průběhu záruční doby bezplatně, vyjma vad dle bodu 7.

7 Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami. Náklady na odstranění těchto vad hradí objednatel.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bodu 6. této smlouvy, tj. 
nepředloží-li na písemnou výzvu objednateli kopii platné pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou 
částkou (příp. certifikát, z něhož bude zřejmé, o jaké pojištění se jedná, na jakou hodnotu je 
uzavřeno, jaká je platnost pojistné smlouvy, výše spoluúčasti zhotovitele, kontakt na pojistitele pro 
případné ověření údajů ze strany objednatele), a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od doručení 
výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý započatý den prodlení se splněním závazku,

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), zavazuje se zhotovitei zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000 KČ 
za každý započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá. dílo, s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují (viz článek , bod 3. této smlouvy). Neodstraní-li však takové 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejích odstraněním 
s tím. že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého 
termínu.

4. Bude-íí v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2., tj. nedoručí daňový 
doklad do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

9. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.



^ článek XV.

Úrok z prodlení

1. v případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitěho závazku dohodnutého v této 
smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodiení z dlužné 
částky konkrétního peněžitého závazku v zákonné sazbě, tj. sazbě stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, v platném znění, denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Ciánek XVi,

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel,

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do pěti dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-íí s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
takto vzniklou škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě;

a. prodlení s provedením díla, po dobu delší než třicet (30) dnů,
b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než patnáct (15) dnů 

v rozporu s touto smlouvou,

c. že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI,, a to ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů, a stejně tak i v případě zjištění, že uvedené pojistné smlouvy 
zanikly v průběhu provádění díla a zhotovitel si pojištění neobnovil a to ani přes výzvu 
objednatele ve stanovené lhůtě.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této 
smlouvě, nenl-ii ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování



vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená
v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své
vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 položkový rozpočet.

schválení finančních prostředků ________________

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 23.3.2020 č. 52/6R/2020, RO 11/2020, T10 (3,3 mil. Kč)

schválení veřejné zakázky

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 18. 5. 2020 č. 7Q/10R/2020

schválení výběru dodavatele

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 17.8.2020 č. 49/16R/2020

Ve Zlíně dne
1 6 -03- 2020

objedr^tel

člen Rady města Zlína

lo

člen představenstva

10



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 502019-2
Stavba: Zlín, Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulici Zábranf

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín. m.č.Malenovice Datum:

Zadavatel: IC:
Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IC;
SMO a.s., Zlínská 172 .Kvítkovice ,765 02 Otrokovice DIČ:

Projektant: IČ:
M.Sedlářova DIČ;

Zpracovatel; IČ:
Ing.L.AIster DIČ:

4. 12. 2019

42339839
CZ42339839

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Základ daně
2 089 415,84

0,00

CZK

2 089 415,84

Výše daně
438 777,33

0,00

2 528193,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis; Razítko . Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

502019-2

Zlín, Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulicí Zábranf

Zlín, m.č.Malenovice 

Statutární město Zlín

SMO a.s., Zlínská 172 .Kvítkovice ,765 02 Otrokovice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

M.Sedlárová
Ing.L.AIster

4. 12. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 000 Vedlejěí a ostatní rozpočtové náklady 

SO 101 Komunikace, chodníky a vjezdy

2 089 415,84

136 173,00 
1 953 242,84

2 528 193,17

164 769,33 
2 363 423,84
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stavba:
Zlín, Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulici Zábraní 

Objekt:
SO 000 - Vedlejěí a ostatní rozpočtové náklady

krycí list soupisu prací

KSO:
Místo: Zlín, m.č.Malenovice

Zadavatel:
Statutární město Zlin

Uchazeč:
SMO a.s., Zlínská 172 .Kvítkovice ,765 02 Otrokovice

Projektant:
M.Sedlářové

Zpracovatel:
Ing.L.AIster

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

4. 12. 2019

42339839
CZ42339839

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
136 173,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

136 173,00

Výše daně 
28 596,33 

0,00

CZK 164 769,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objekt:
Zlín, Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulici Zábraní

SO 000 - Vedlejěí a ostatní rozpočtové náklady

Místo; Zlín, m.č.Malenovice

Zadavatel: Statutární město Zlín
Uchazeč: SMO a.s., Zlínská 172 .Kvítkovice ,765 02 Otrokovice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

4. 12. 2019

M.Sedlářová
Ing.L.AIster

Cena celkem [CZK]

136 173,00

136 173,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 060,00

VRN3 - Zařízení staveniště 50 050,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 370,00

VRN9 - Ostatní náklady 23 693,00
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SOUPIS prací

stavba:

Objekt:
Zlín, Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulici Zábraní

SO 000 - Vedlejěí a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č.Malenovice Datum: 4. 12. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Zlín
SMO a.s.. Zlínská 172 .Kvítkovice ,765 02 Otrokovice

Projektant:
Zpracovatel:

M.Sedlářová
Ing.L.AIster

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 173,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 173,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 060,00
1 K 012002000 Geodetické práce komplet 1,000 34 220,00 34 220,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hodin 24,000 910,00 21 840,00

D VRN3 Zařízení staveniště 50 050 00
3 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště komplet 1,000 13 650,00 13 650,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště komplet 1,000 4 550,00 4 550,00
5 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě komplet 1,000 9 100,00 9 100,00
6 K 034002000 Zabezpečení staveniště kompl 1,000 9 100,00 9100,00
7 K 039002000 Zrušeni zařízení staveniště kompl 1,000 13 650,00 13 650,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 370,00
8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření komplet 1,000 1 820,00 1 820,001
9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost komplet 1,000 4 550,00 4 550,00^

D VRN9 Ostatní náklady 23 693,00

10 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem-dočasná 
dopravní opatření komplet 1,000 23 693,00 23 693,00

strana 3 z 3



stavba:
Zlín. Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulici Zábraní 

Objekt:
SO 101 - Komunikace, chodníky a vjezdy

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín, m.č.Malenovice Datum: 4. 12. 2019

Zadavatel: IC:
Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IC: 42339839
SMO a.s.. Zlínská 172 .Kvítkovice ,765 02 Otrokovice DIČ: CZ42339839

Projektant: IČ:
M.Sedlářová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.L.AIster DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 953 242,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 953 242,84 21,00% 410181,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 363 423,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Zlín, Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulici Zábraní

Obiekt:
SO 101 - Komunikace, chodníky a vjezdy

Místo; Zlín. m.č.Malenovice

Zadavatel;
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Statutární město Zlín
SMO a.s., Zlínská 172 .Kvítkovice ,765 02 Otrokovice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

4.12. 2019

M.Sedlářová
Ing.L.AIster

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce

1 953 2«.S4 

1 945 587,84

ISO Q9fi,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 131 624.50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 107 1 17,47

2 - Zakládání 73 676,43

21 - Zakládáni - úprava podíoži a základové spáry, zíepíovánl vlastnosti hornin 119 933,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 504,00

5 - Komunikace pozemní 9Sa 772,26

8 - Trubní vedení 64 421,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 940,80

997 - Přesun sutě 101 447,19

998 - Přesun hmot 10 973,32

PSV - Práce a dodávky PSV 7 655,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 055,00
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stavba:
Zlín, Malenovice-oprava komunikace a chodníku v ulici Zábraní

Objekt:
SO 101 - Komunikace, chodníky a vjezdy

Zadavatel: Statutární město Zlín
Uchazeč: SMO a.s., Zlínská 172 ,Kvítkovice ,765 02 Otrokovice

SOUPIS prací

Místo: Zlín, m.č.Malenovice

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

M.Sedlářová
Ing.L.AIster

4.12. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV

Zemni práce

1 953 242,84

1 945 587,84

1 I 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

1 m3
50,712 96,00 4 868,35

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

m3 25,356 1,00 25,36

3 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 36,040 147,00 5 297,88

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 18,020 1,00 18,02

5 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 74,660 147,00 10 975,02

6 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 37,330 1,00 37,33

7 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,320 546,00 7 272,72

8 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 6,660 1,00 6,66

9 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení m3 63,200 819,00 51 760,80

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 174,732 141,00 24 637,21

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 174,732 82,00 14 328,02

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 297,044 50,00 14 852,20

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou 
se zhutněním

m3 62,190 86,00 5 348,34

14 M 58337368 štěrkopísek frakce netříděná zásyp 126,868 228,00 28 925,90
15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 067,500 11,00 11 742,50

D 11 Zemní práce - příoravné a přidružené práce 131 624,50
16 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,500 114,00 855,00

17 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 7,600 141,00 1 057,50

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,500 5,00 37,50

19 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva strolně Dl Dřeš 200 m2

m2 769,000 36,00 27 684,00

20 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
oro Pěší strojně dI ořeš 50 m2

m2 150,000 36,00 5 400,00

21 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro Děší strolně ni Dřeš 50 m2

m2 210,000 36,00 7 560,00

,22 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl Dřeš 200 m2

m2 210,000 23,00 4 830,00

23 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně Dl Dřeš 200 m2

m2 665,000 23,00 15 295,00

24 K 113107523
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně Dl Přes 15 m2

m2 42,000 50,00 2 100,00

25 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do
500 m2 bez překážek v trase

m2 10,000 127,00 1 270,00

26 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 130,000 155,00 20 150,00

27 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 282,000 50,00 14 100,00

28 K 120901113
Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokoDávkách na MC ručně m3 1,000 2 366,00 2 366,00'

29 K 89594111R Zrušení stávající vpusti kanalizační uliční - kompletní kus 4,000 728,00 2 912,00l
30 ^ K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 11,000 55,00 605,00
31 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 13,500 137,00 1 849,50

32 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými oatkami r

kus 2,000' 293,00| 586,00

33 K 979024442
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových m 1 52,000 5,00 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 230,000 5,00 1 150,00

35 K 979054441
jOčištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
ipůvodním spárováním z kameniva těženého

m2 210,000 5,00 1 050,00

36 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 150,000 5,00 750,00

37 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 769,000 18,00 13 842,00

38 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 1,000 5 915,00 5 915,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 107 117,47

39 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 140,000 41,00 5 740,00

40 K 181111122
Piošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2

m2 120,000 59,00 7 080,00

41 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 85,000 60,00 5 100,00

42 M 103641OR zemina pro terénní úpravy - vhodná k zúrodnění t 44,370 228,00 10 116,36

43 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm

m2 120,000 60,00 7 200,00

44 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 140,000 11,00 1 540,00

45 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10.140 129,00 1 308,06

46 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 120,000 11,00 1 320,00

47 K 183111213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdý zeminy tř 1 
až 4 obiem do 0.01 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 45,000 280,00 12 600,00

48 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,003 21 539,00 64,62

49 K 183403111
Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v 
rovině a svahu do 1:5

m2 140,000 4,00 560,00

50 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,000 4,00 560,00

51 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 140,000 4,00 560,00

52 K 183403211
Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve 
svahu do 1:2 r.

m2 120,000 4,00 480,00

53 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 ^ m2 120,000 4,00 480,00

54 K 183403261 Obdělání půdý válením ve svahu do 1:2 m2 120,000 4,00 480,00

55 K 184102110
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,1 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 45,000 237,00 10 665,00

56 M 0265202R brslen /Euonymus fortunei/ kus 49,500 559,00 27 670,50

57 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 140,000 5,00 700,00

58 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2

m2 120,000 5,00 600,00

59 K 184911421
MulčovánI rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 15,000 27,00 405,00

60 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 2,805 1 056,00 2 962,08

61 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,006 17 113,00 102,68

62 M 25191155 hnojivo průmysíové Cererit kg 9,360 102,00 954,72

63 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivém na široko ve svahu do 
1:2

t 0,004 17113,00 68,45

64 K 1111511R1

Údržba trávníku parkověho posečením a shrabáním, 

vč. odvozu a likvidace blomasý v rovině nebo ve svahu 
do 1 : 5 :

m2 840,000 5,00 4 200,00

65 K 1111511R2
Údržba trávníku parkového posečením a shrabáním, 
vč. odvozu a likvidace biomasv ve svahu do 1:2

m2 720,000 5,00 3 600,00

D 2 Zakládání 73 676,43

66 K 211571112
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem netříděným

m3 25,680 774,00 19 876,32

67 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2.5 m

m2 342,400 41,00 14 038,40

68 M 69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m m2 410,880\ 17,00 6 984,96
69 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,560 837,00 7 164,72

70 K 212755215
Trativodý z drenážních trubek plastových flexibilních D
125 mm bez lože

m 214,000 60,00 12 840,00

71 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 2,310 2 958,00 6 832,98
72 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,802 546,00 983,89'

73 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,802 109,00 196,42

74 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,087 32 105,00 2 793,14
75 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,360 3 185.00 1 146,60

76 K
„Bednění kotevních otvorů v základových patkách

ií/O-SbOlU^ .S J « n- « r_. «

Ipruřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 3,000 273,00 819,00

21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m

m2 1 072,500 14,00 15 015,00

75 M 69311201 geotextilie netkaná PES*PP 400g/m2 m2 1 126,125 19,00 21 396,38

79 K 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 33.409 2 500,00 83 522,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 584,00

' 80 K 38899521R
Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a 
osazení

m 32,000 237,00 7 584,00

D 5 Komunikace pozemní 968 772,26
81 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 542,000 82,00 44 444,00

82 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 220,000 82,00 18 040,00

83 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 57,000 123,00 7 011,00

84 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 620,000 164,00 101 680,00^

85 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm Š 
ořeš 3 m

m2 570,000 303,00 172 710,00

86 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech Ing sítí piochy do
15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 10,000 167,00 j 1 670,00

87 K 566901232
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 64,000 126,00 8 064,00

88 X 567122111
Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 
(KSCI)tl120mm

m2 620,000 218,00 135 160,00

' 89 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC liti 150 mm

m2 10,000 272,00 2 720,00

90 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do
15 m2 asfaltovým betonem ACO fABl tl 70 mm

m2 10,000 455,00 4 550,00

91 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5ka/m2

m2 470,000 26,00 12 220,00

92 K 573211112
Mviuiiy < Hiaiui v uirivM^vi u,ru

m2 690,000 12,00 8 280,00

93 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š Dřeš 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 570,000 253,00 144 210,00

94 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 10,000 377,00 3 770,00

95 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 425,000 419,00 178 075,00

96 K 596211222
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skuolnv B Dl do 300 m2

m2 220,000 218,00 47 960,00

97 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 217,150 202,00 43 864,30

98 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 5,050 358,00 1 807,90

99 K 596212221
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skuDínv 6 dl do 100 m2

m2 57,000 218,00 12 426,00

100 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 45,450 278,00 12 635,10

101 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 12,120 358,00 4 338,96

102 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 24,500 128,00 3 136,00

D 8 Trubní vedení 64 421,68
103 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 2,000 1 365,00 2 730,00.

104 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z DOlVDTODVlenu DN 200

m 15,500 59,00 914,50

105 M 28617026
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000 mm SN 12

m 15,655 925,00 14 480,88

106 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 6,000 1 678,00 10 068,00

107 ~W] 592216R1 komplet uliční vpusti betonový-standardní kus 6,060 1 605,00 9 726,30

108 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
Dro třídu zatížení D400. E600

kus 6,000 1 365,00 8 190,00

109 M 55242328 mřiž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám kus 6,000 1 960,00 11 760,00

110 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením DokloDu

kus 3,000 1 365,00 4 095,00

111 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krVcího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 3,000 819,00 2 457,00

D 9 Ostatní konstrukce a oráče, bourání 179 940,80

112 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na slougek nebo konzolu

kus 4,000 430,00 1 720,00

113 M 40445477
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
orolis 500x500mm

kus 1,000 679,00 679,00

114 M 40445478
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
tirolis D 700mm

kus 1,000 679,00 679,00 1

115 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
ibetonovVm základem

kus 3,000 753,00 2 259,00'

116 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 100,00 ioo,oo'
1171 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 1,000 856,00 856,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 M 40445240 \patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 1,000 400,00 400,00

119 M 40445256 'svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 3,000 200,00 600,00

'120 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílif plast

m 13,600 65,00 884,00

121 K 915311112
Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní 

značky do 2 m2
kus 1,000 905,00 905,00

122 K 915611111 Pfedznačení vodorovného liniového značení m 13,600 5,00 68,00

123 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 155,000 127,00 19 685,00

124 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého '

m 155,000 146,00 22 630,00

125 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční osěrou do lože z betonu prostého

m 255,000 218,00 55 590,00

126 M 592f7029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 101,000 81,00 8 181,00

127 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 10,100 256,00 2 585,60

128 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 146,450 92,00 13 473,40

129 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 40,000 218,00 8 720,00

130 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 40,400 82,00 3 312,80

131 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 50,000 218,00 10 900,00

132 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 50,500 82,00 4 141,00

133 K 93390201R Zátěževací zkoušky statickou deskou kus 8,000 2 184,00 17 472,001

134 K 953961116
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 410,00 4 100,00

D 997 Přesun sutě 101 447,19
135 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 470,356 46,00 21 636,38

136 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze 
svDkÝch materiálů

l 4 233,204[ 5,00 21 166,02

137 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 334,595 46,00 15 391,37

138 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 2 089,731 5,00 10 448,66

139 K 997221355
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 ■

t 470,356 50,00 23 517,80

140 K 99701130R Poplatek za recyklaci t 67,783 137,00
9 286,961

0 998 Přesun hmot 10 973,32

141 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 548,666 20,00 10 973,32

D PSV Práce a dodávky PSV 7 655,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 655,00
142'

K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 25,000 197,00 4 925,00

143 M 28323005
fólie profilovaná (nopové) drenážní HDPE s výškou 
noBÚ 8mm

m2 30,000 91,00 2 730,00
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