

SMLOUVA O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

„MŠ Klášterní, odl. prac. Husova – rozšíření projektu opravy objektu“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS 2 0 2 0 0 1 0 0 6

Č. smlouvy zhotovitele:.....

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Scheibalem, vedoucím odboru majetkové správy
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení správy objektů a zařízení
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Ing. Radovan Novotný**
sídlo: [redacted] Liberec 6
zastoupený: Ing. Radovanem Novotným
ve věcech technických: Ing. Radovanem Novotným
IČO: 49080300
DIČ: [redacted]
Bank. spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro opravy objektu v rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy.
- 2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je úprava projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní – odloučené pracoviště Husova“ vypracované roku 2018 vedoucím projektu Ing. Radovanem Novotným, autorizovaným inženýrem 00500722, pod evidenčním číslem zakázky 584/2017, která bude způsobilým podkladem pro podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačních zdrojů Operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP).

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace k provedení stavebních úprav objektu MŠ Klášterní, odloučené pracoviště Husova 991/35, 460 01 Liberec-Staré město v rámci akce s názvem „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ klášterní – odloučené pracoviště Husova“, která bude vytvořena dle požadavků objednatele a poskytovatele dotace OPŽP.

- 3.1.1 Touto projektovou dokumentací dojde k rozšíření již vypracované projektové dokumentace pod názvem „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní – odloučené pracoviště Husova“ vypracované roku 2018 vedoucím projektu Ing. Radovanem Novotným, autorizovaným inženýrem 00500722, pod evidenčním číslem zakázky 584/2017.
- 3.1.2 Projektová dokumentace bude především řešit zpracování změn souvisejících s rozšířením vytápěných ploch objektu do podkroví objektu dle zadání objednatele.
- 3.1.3 Celkově budou změny obsahovat stavební úpravy, odizolování podkrovních konstrukcí objektu, výměnu dalších výplní otvorů, rozšíření topného systému a potřebné navazující činnosti potřebné k realizaci stavebních a montážních prací. Součástí je také zpracování rozpočtu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně se seznámit se stavem objektu a případně provést potřebné práce a průzkumy související s přípravou projektové dokumentace.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni **Dokumentace pro provádění stavby /dále také jen „DPS“**.
- 3.3.1 Dokumentace DPS bude zpracována v 6 tištěných paré + 2x CD v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF.
- 3.3.2 Jako součást projektové dokumentace bude dodán v 1 tištěném vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 1 x elektronicky výkaz výměr.

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu:

DPS – Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně položkového výkazu výměr a v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální v době sestavení rozpočtu.

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobců. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

4.2 Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména:

- a) stavební profese dle požadavků vyvolaných změnami konstrukcí či nových dispozic;
- b) úpravy topení (výměna radiátorů, ventilů včetně tras vedení);
- c) výkaz výměr; rozpočet ve formátu xlsx;
- d) případná aktualizace rozpočtu na vyžádání objednatele pro účely aktualizace cen před podáním žádosti o dotaci nebo před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby.

4.3 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby

- a) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 2 dny od doručení žádosti o dodatečné informace.
- b) Zatřídění prací dle kódu CPV:

- Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2
- Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2
- Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4
- Technické projektování 71320000-7

Zhotovitel je dále povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními a dle aktuálních podmínek programu OPŽP.

4.4 Licenční ujednání

- a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 3 a 4. této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).
- b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
- c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).
- f) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:

5.1.1 Zahájení plnění: do tří (3) dnů od nabytí účinnosti smlouvy

5.1.2 Dokončení plnění: do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Čl. 6 CENA ZA DÍLO

6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 19. 8. 2020 podané v rámci poptávkového řízení. Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DPS	79 735,00	16 744,35	96 479,35

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:

- a) cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH;
- b) cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla;
- c) cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.

- 6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.
- 6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání díla na základě předávacího protokolu, který budou přílohou faktury. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu a dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem – částku k úhradě.
- 7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy.

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínu dle článku 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich ukončení.
- 8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou.
- 9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu.
- 9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele.

- 9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele dle zadávacích podmínek.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2032.

Čl. 10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození na zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 11.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 11.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla a umožní mu volný vstup do prostor dotčených úpravami.
- 11.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
- 11.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

Čl. 12 ZÁRUKY

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání kolaudačního rozhodnutí. Reklamacе vad budou objednatelem uplatněny písemně.
- 12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

Čl. 13 SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.
 - za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 500,- Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
 - v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5 % z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady.
 - V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.
- 13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

Čl. 14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem dokončení a předání díla o více jak 30 dní.
- 14.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.
- 14.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.
- 14.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. 15 DOLOŽKY

- 15.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 15.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 16.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 16.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka



17 -09- 2020

V Liberci dne

V Liberci dne



Ing. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru



Ing. Radovan Novotný



Úprava dokumentace stavebních úprav pro energetické úspory v rozsahu DSP,DPS a DZS na akci „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Cenová nabídka

19.8. 2020

A. NABÍDKOVÝ LIST

Zadavatel:	Statutární město Liberec
IČO:	00262978
Sídlo:	Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec
Zastoupené:	
Telefon:	
Fax:	

Uchazeč:	Ing. Radovan Novotný
IČO:	490 80 300
DIČ:	
Sídlo:	Liberec 6
Statutární orgán uchazeče:	Ing. Radovan Novotný
Osoba zmocněná k jednání:	Ing. Radovan Novotný
Zápis v obchodním rejstříku:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	

NABÍDKOVÁ CENA	
Dokumentace pro spojené řízení DPS a DZS, jako jednostupňová dokumentace	79.735,- Kč
Cena celkem bez DPH	79.735,- Kč
DPH ve výši 21%	16.744,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	96.479,35 Kč

Byla použita nižší cena ze zjišťovacích propočtů, dle výkonového a honorářového řádu úroveň roku 2002.

Obsah dokumentace:

Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění a Prováděcí vyhlášky 230/2012 Sb. k zákonu 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Tvorba ceny dokumentace DPS a DZS - Odhad dle hodinových nákladů

Úprava dokumentace DPS na akci "Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní"			
Pracovní výkaz - činnost	počet hodin/cena		poznámka
Linda Tomášková, Dis.	65	37 050,00 Kč	Projekční práce PD
Ing. Tomáš Štefja	0	0,00 Kč	
Ing. Radovan Novotný	12	9 000,00 Kč	Projekční činnost - HIP
Profese, specialisti	účtovaná cena		poznámka
MaR	0,00 Kč		
PENB	0,00 Kč		
VZT	0,00 Kč		
Sanita	0,00 Kč		
Topení	22 000,00 Kč		
Elektro	0,00 Kč		
IS, včetně HG posudku	0,00 Kč		
Konstrukční část	0,00 Kč		
Komunikace	0,00 Kč		
požární řešení	0,00 Kč		
Radonový průzkum	0,00 Kč		
Rozpočet	7 500,00 Kč		
Geodetické zaměření	0,00 Kč		
Ostatní náklady	účtovaná cena		poznámka
Tisk plotr 0,6Kč/10mm	3 060,00 Kč		
Tisk kopírka A4/2,0 Kč	600,00 Kč		
Barevný tisk A4/15 Kč	360,00 Kč		
Desky tvrdé 20 Kč	120,00 Kč		
Desky měkké 7,50 Kč	45,00 Kč		
Režijní náklady (doprava apod.) 7Kč/km	0,00 Kč		
Poplatek správní - územní řízení	0,00 Kč		
Poplatek správní - stavební řízení	0,00 Kč		
Poplatek věcné břemeno	0,00 Kč		
Přípojka elektro	0,00 Kč		
Cena nákladů celkem bez DPH	79 735,00 Kč		

V Liberci, dne 19.08.2020

Ing. Radovan Novotný

