



Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO č.: 62-2-7130/2020

### I. SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZHOTOVITEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Česká republika<br/>Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje<br/>Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán<br/>ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno<br/>Číslo účtu: 10039881/0710<br/>IČO: 70884099<br/>DIČ: CZ70884099, není plátce DPH<br/>DS: ybiaiuv</p> | <p>Obchodní firma: MSO servis spol. s r.o.<br/>Sídlo: Svatoborská 591/87<br/>697 01 Kyjov</p> <p>Statutární orgán: <br/>Kontaktní osoba: </p> <p>Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570</p> <p>Bankovní spojení: <br/>Číslo účtu: <br/>IČO: 49971379<br/>DIČ: CZ49971379<br/>DS: bh7rhj7</p> |

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla:                                |               |
| Specifikace díla: HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně dle položkového rozpočtu stavby (příloha smlouvy) |               |
| Cena díla bez DPH:                                                                                        | 499 379,12 Kč |
| DPH 21%                                                                                                   | 104 869,62 Kč |

Dodací lhůta: do 27. 11. 2020

Cena včetně DPH: 604 248,74 Kč

Záruční doba: 60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 10 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: | 604 249,00 Kč |
|-------------------------------------------------------|---------------|

Místo plnění: HS Hodonín, tř. Bři Čapků, 695 03 Hodonín

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:



### III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

### IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet stavby

18. 09. 2020

V Brně, dne .....



ského kraje

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
44

17. 09. 2020

V Kyjově, dne .....

**MSO servis spol. s r.o.**

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

DIČ: CZ49971379

5 -



MSO servis spol. s r.o.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2020-041 HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně

**Objekt:** 01 HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně

**Rozpočet:** 01 HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně

**Objednatel:** Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099  
Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099  
61400 Brno-Zábřovice

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 IČO: 49971379  
Kyjov DIČ: CZ49971379

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 259 636,86        |
| PSV              |  |  | 122 778,26        |
| MON              |  |  | 101 964,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 15 000,00         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>499 379,12</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 499 379,12 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 104 870,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | -0,12 CZK      |

**Cena celkem s DPH** 604 249,00 CZK

v KYJOVĚ dne \_\_\_\_\_  
 MSO servis spol. s r.o.  
/87, 697 01 Kyjov  
DIČ: CZ49971379  
15 - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 18 207,43  | 4  |
| 342   | Sádrokartonové konstrukce                    | HSV      |  |  | 54 296,53  | 11 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 32 319,36  | 6  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 52 281,85  | 10 |
| 90    | Ostatní práce                                | HSV      |  |  | 35 000,00  | 7  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 14 392,19  | 3  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 7 704,47   | 2  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 19 842,80  | 4  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 4 524,47   | 1  |
| 720   | Zdravotechnická instalace                    | PSV      |  |  | 15 000,00  | 3  |
| 728   | Vzduchotechnika                              | PSV      |  |  | 1 464,93   | 0  |
| 735   | Otopná tělesa                                | PSV      |  |  | 8 523,80   | 2  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 6 076,98   | 1  |
| 776   | Podlahy povlakové                            | PSV      |  |  | 71 066,65  | 14 |
| 783   | Nátěry                                       | PSV      |  |  | 2 462,00   | 0  |
| 784   | Malby                                        | PSV      |  |  | 18 183,90  | 4  |
| M21   | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 101 964,00 | 20 |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 21 067,76  | 4  |
| ON    | Ostatní náklady                              | ON       |  |  | 15 000,00  | 3  |

|             |  |  |  |  |            |     |
|-------------|--|--|--|--|------------|-----|
| Cena celkem |  |  |  |  | 499 379,12 | 100 |
|-------------|--|--|--|--|------------|-----|

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 2020-041 | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| O: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| R: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                       |     |           |           | <b>18 207,43</b> |
| 1               | 342255028R00  | Příčky z desek pórobet. tl. 15 cm                                                          | m2  | 17,32500  | 971,00    | 16 822,58        |
| 2               | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou                                          | m   | 4,95000   | 103,00    | 509,85           |
| 3               | 342948111R00  | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                          | m   | 7,00000   | 125,00    | 875,00           |
| <b>Díl: 342</b> |               | <b>Sádkartonové konstrukce</b>                                                             |     |           |           | <b>54 296,53</b> |
| 4               | 342263410R00  | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2                                         | kus | 3,00000   | 474,50    | 1 423,50         |
| 5               | 347016111R00  | Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm                                               | m2  | 13,67000  | 567,00    | 7 750,89         |
| 6               | 416021121R00  | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm                                           | m2  | 2,32000   | 735,00    | 1 705,20         |
| 7               | 767587001R00  | Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm                                                | m2  | 63,93750  | 665,00    | 42 518,44        |
| 8               | 28349014R     | Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm                                              | kus | 3,00000   | 299,50    | 898,50           |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                              |     |           |           | <b>32 319,36</b> |
| 9               | 602011141RT3  | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm                                        | m2  | 18,22500  | 141,00    | 2 569,73         |
| 10              | 602016191R00  | Penetrační nátěr stěn                                                                      | m2  | 18,22500  | 54,30     | 989,62           |
| 11              | 612421331RT2  | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi            | m2  | 112,00000 | 217,00    | 24 304,00        |
| 12              | 612481211RT2  | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2  | 18,22500  | 244,50    | 4 456,01         |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                      |     |           |           | <b>52 281,85</b> |
| 13              | 632411904R00  | Penetrace savých podkladů                                                                  | m2  | 63,93750  | 75,90     | 4 852,86         |
| 14              | 632419106R00  | Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.6 mm                                              | m2  | 63,93750  | 381,00    | 24 360,19        |
| 15              | 632441491R00  | Broušení potěrů - odstranění ostrých hran                                                  | m2  | 63,93750  | 42,60     | 2 723,74         |
| 16              | 771101111R00  | Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm                                              | m2  | 63,93750  | 167,00    | 10 677,56        |
| 17              | 632021001VC0  | Sešívání trhlín podlah sponkováním                                                         | m   | 20,00000  | 255,00    | 5 100,00         |
| 18              | 58583200.AR   | Lepicí cementový tmel, šedý                                                                | kg  | 225,00000 | 20,30     | 4 567,50         |

Začátek provozního součtu

Spotřeba: 2 - 5 kg/m2 : 63,9375\*(2+5)/2

223,78125

Konec provozního součtu

zaokr. : 225

225,00000

|                |              |                                                      |      |           |          |                  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 90</b> |              | <b>Ostatní práce</b>                                 |      |           |          | <b>35 000,00</b> |
| 19             | 276831T10    | Nepředvídatelné práce                                | h    | 100,00000 | 350,00   | 35 000,00        |
| <b>Díl: 94</b> |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                      |      |           |          | <b>14 392,19</b> |
| 20             | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m         | m2   | 63,93750  | 189,00   | 12 084,19        |
|                |              | 7,35*(4,37+4,28)+2,4*0,15                            |      | 63,93750  |          |                  |
| 21             | 946941102RT2 | Montáž Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m   | sada | 1,00000   | 788,00   | 788,00           |
|                |              | Pro osazení mřížky odtahu digestoře : 1              |      | 1,00000   |          |                  |
| 22             | 946941192RT2 | Nájemné Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m  | den  | 2,00000   | 454,50   | 909,00           |
| 23             | 946941802RT2 | Demontáž Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | sada | 1,00000   | 611,00   | 611,00           |
| <b>Díl: 95</b> |              | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>  |      |           |          | <b>7 704,47</b>  |
| 24             | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m               | m2   | 63,93750  | 120,50   | 7 704,47         |
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                            |      |           |          | <b>19 842,80</b> |
| 25             | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm    | m2   | 25,72500  | 162,50   | 4 180,31         |
|                |              | Vybourání celé dělicí příčky : 7,35*3,5              |      | 25,72500  |          |                  |
| 26             | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm        | m    | 0,50000   | 2 670,00 | 1 335,00         |
|                |              | Pro digestoř : 0,5                                   |      | 0,50000   |          |                  |
| 27             | 970033130R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm     | m    | 0,50000   | 339,00   | 169,50           |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 2020-041 | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| O: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| R: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 28              | 970034130R00  | Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm                                         | m      | 0,50000   | 558,00    | 279,00           |
| 29              | 978013141R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %<br>3,5*(2*7,35+2*4,37+2*4,28)             | m2     | 112,00000 | 27,00     | 3 024,00         |
| 30              | 978059521R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2                                                    | m2     | 2,00000   | 178,00    | 356,00           |
| 31              | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC<br>2*(4,37+7,35)-0,8<br>2*(4,28+7,35)-1,6 | m      | 44,30000  | 13,40     | 593,62           |
| 32              | 776511821T00  | Dočištění povrchu do lepidla, mechanicky<br>7,35*(4,37+4,28)                               | m2     | 63,57750  | 58,10     | 3 693,85         |
| 33              | 776511820R00  | Odstanění PVC a kobereců lepených s podložkou                                              | m2     | 63,57750  | 97,70     | 6 211,52         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                             |        |           |           | <b>4 524,47</b>  |
| 34              | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením                                         | t      | 5,23665   | 864,00    | 4 524,47         |
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotnická instalace</b>                                                              |        |           |           | <b>15 000,00</b> |
| 35              | 72001         | Příprava odpadního potrubí za kuchyňskou linku                                             | soubor | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 36              | 72002         | Příprava vodovodního potrubí za kuchyňskou linku                                           | soubor | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 37              | 72003         | Příprava odpadního potrubí pro odvod kondenzátu z klimatizační jednotky                    | soubor | 2,00000   | 2 500,00  | 5 000,00         |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                     |        |           |           | <b>1 464,93</b>  |
| 38              | 728114112R00  | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm                                            | m      | 0,50000   | 194,00    | 97,00            |
| 39              | 728415114R00  | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2                                           | kus    | 1,00000   | 645,00    | 645,00           |
| 40              | 42972859R     | Mřížka čtyřhranná vel. 250x250.30, do zdi                                                  | kus    | 1,00000   | 519,00    | 519,00           |
| 41              | 429851122R    | Potrubí plastové kulaté VP 125/1000 KP                                                     | kus    | 1,00000   | 196,50    | 196,50           |
| 42              | 998728201R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                                              | %      | 14,57500  | 0,51      | 7,43             |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                       |        |           |           | <b>8 523,80</b>  |
| 43              | 735158220R00  | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých                                                   | kus    | 4,00000   | 280,50    | 1 122,00         |
| 44              | 735159521R00  | Montáž panel.těles 2řadých,bez odvzd.,1200 mm                                              | soubor | 4,00000   | 583,00    | 2 332,00         |
| 45              | 735151822R00  | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm                                         | kus    | 4,00000   | 180,50    | 722,00           |
| 46              | 735191905R00  | Oprava - odvoduštění otopných těles                                                        | kus    | 4,00000   | 27,90     | 111,60           |
| 47              | 735191910R00  | Napuštění vody do otopného systému                                                         | soubor | 1,00000   | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 48              | 735494811R00  | Vypuštění vody z otopných těles                                                            | soubor | 1,00000   | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 49              | 998735201R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                                | %      | 82,87600  | 2,85      | 236,20           |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                               |        |           |           | <b>6 076,98</b>  |
| 50              | 766661112R00  | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m                                            | kus    | 1,00000   | 654,00    | 654,00           |
| 51              | 766670021R00  | Montáž kliky a štítu                                                                       | kus    | 1,00000   | 383,50    | 383,50           |
| 52              | 766695213R00  | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm                                            | kus    | 1,00000   | 129,50    | 129,50           |
| 53              | 766695233R00  | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm                                             | kus    | 1,00000   | 173,50    | 173,50           |
| 54              | 766825821R00  | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových                                                    | kus    | 2,00000   | 207,50    | 415,00           |
| 55              | 54914591R     | Kliky se štítem dveř. klíč                                                                 | kus    | 1,00000   | 418,00    | 418,00           |
| 56              | 54926045R     | Zámek stavební vložkový L/P                                                                | kus    | 1,00000   | 141,50    | 141,50           |
| 57              | 611601203R    | Dveře vnitřní CPL plně 1kř. 80x197 cm, lehčená DTD                                         | kus    | 1,00000   | 3 175,00  | 3 175,00         |
| 58              | 61187161R     | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm                                               | kus    | 1,00000   | 187,00    | 187,00           |
| 59              | 61187198R     | Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm                                              | kus    | 1,00000   | 378,00    | 378,00           |
| 60              | 998766101R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                           | t      | 0,02475   | 888,00    | 21,98            |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                   |        |           |           | <b>71 066,65</b> |
| 61              | 776101101R00  | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy                                          | m2     | 63,93750  | 6,90      | 441,17           |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 2020-041 | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| O: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| R: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 62              | 776101121R00  | Provedení penetrace podkladu                                                   | m2     | 63,93750  | 22,80     | 1 457,78          |
| 63              | 776421100RT1  | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci | m      | 42,20000  | 76,60     | 3 232,52          |
| 64              | 776521100RT1  | Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci          | m2     | 63,93750  | 257,00    | 16 431,94         |
| 65              | 776994111RT1  | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry        | m      | 27,00000  | 49,10     | 1 325,70          |
|                 |               | 3*9                                                                            |        | 27,00000  |           |                   |
| 66              | 23596007R     | Penetrace akrylátová                                                           | kg     | 12,78750  | 116,50    | 1 489,74          |
|                 |               | 0,20 kg/m2/vrstva : 63,9375*0,20                                               |        | 12,78750  |           |                   |
| 67              | 28342458R     | Lišta soklová měkké PVC 30x30 mm                                               | m      | 50,00000  | 21,40     | 1 070,00          |
| 68              | Dod 02        | Dodávka - heterogenní PVC podlahová krytina, tl. 2 mm                          | m2     | 70,00000  | 650,00    | 45 500,00         |
| 69              | 998776101R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                                | t      | 0,22962   | 513,00    | 117,80            |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                  |        |           |           | <b>2 462,00</b>   |
| 70              | 783921800T00  | Nátěr syntetický zárubní 2x                                                    | kus    | 1,00000   | 400,00    | 400,00            |
| 71              | 783921800T01  | Nátěr syntetický zárubní 2-kř., 2x                                             | kus    | 1,00000   | 600,00    | 600,00            |
| 72              | 783424340R00  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x                                           | m      | 20,00000  | 73,10     | 1 462,00          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                   |        |           |           | <b>18 183,90</b>  |
| 73              | 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                             | m2     | 112,00000 | 33,40     | 3 740,80          |
|                 |               | 3,5*(2*7,35+2*4,37+2*4,23)                                                     |        | 112,00000 |           |                   |
| 74              | 784498911R00  | Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m                                   | m2     | 22,40000  | 76,40     | 1 711,36          |
|                 |               | 20% plochy : 112*0,20                                                          |        | 22,40000  |           |                   |
| 75              | 784450020RA0  | Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x                                          | m2     | 147,70000 | 86,20     | 12 731,74         |
|                 |               | 3,5*(4*7,35+2*2,4+2*4,37+2*4,28+2*0,15)                                        |        | 147,70000 |           |                   |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                          |        |           |           | <b>101 964,00</b> |
| 76              | 0001R         | Podhledové svítidlo zářivkové 600x600mm, včetně materiálu                      | kus    | 12,00000  | 1 260,00  | 15 120,00         |
| 77              | 0002R         | Trubice 18W, včetně materiálu                                                  | kus    | 48,00000  | 58,00     | 2 784,00          |
| 78              | 0008R         | Poplachové svítidlo                                                            | kus    | 2,00000   | 706,00    | 1 412,00          |
| 79              | 0010R         | Žárovka 40W                                                                    | kus    | 2,00000   | 9,00      | 18,00             |
| 80              | 0011R         | Zásuvka jednoduchá                                                             | kus    | 12,00000  | 269,00    | 3 228,00          |
| 81              | 0012R         | Dvojjzásuvka                                                                   | kus    | 5,00000   | 329,00    | 1 645,00          |
| 82              | 0013R         | Trojzásuvka                                                                    | kus    | 3,00000   | 386,00    | 1 158,00          |
| 83              | 0015R1        | Vypínač č.1                                                                    | kus    | 1,00000   | 275,00    | 275,00            |
| 84              | 0015R6        | Vypínač č.6                                                                    | kus    | 4,00000   | 282,00    | 1 128,00          |
| 85              | 0018R         | Reproduktor 6W                                                                 | kus    | 2,00000   | 772,00    | 1 544,00          |
| 86              | 0022R         | Kabel cyky 3Cx1,5                                                              | mb     | 150,00000 | 42,00     | 6 300,00          |
| 87              | 0024R         | Kabeláž cyky 3Cx2,5                                                            | bm     | 200,00000 | 49,00     | 9 800,00          |
| 88              | 0027R1        | Krabice K068 do zdiva                                                          | kus    | 10,00000  | 54,00     | 540,00            |
| 89              | 0028R         | Frézování kapes pro krabice K068                                               | kus    | 10,00000  | 92,00     | 920,00            |
| 90              | 0029R         | Frézování drážky pro kabelové vedení 3x5                                       | mb     | 50,00000  | 62,00     | 3 100,00          |
| 91              | 0030R         | Úprava a dopojení rozvaděče                                                    | soubor | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00         |
| 92              | 0031r         | Demontáž svítidel zářivkových                                                  | hod    | 3,00000   | 338,00    | 1 014,00          |
| 93              | 0033R         | Demontáž rozvodů                                                               | hod    | 10,00000  | 338,00    | 3 380,00          |
| 94              | 0034R         | Jednorámeček tango                                                             | kus    | 12,00000  | 30,00     | 360,00            |
| 95              | 0035R         | Dvojrámeček tango                                                              | kus    | 5,00000   | 53,00     | 265,00            |
| 96              | 0036R         | Trojrámeček tango                                                              | kus    | 3,00000   | 66,00     | 198,00            |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 2020-041 | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| O: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |
| R: | 01       | HS Hodonín - oprava jídelny a kuchyně |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 97              | 0038R         | Trubka PVC D16                                     | mb     | 25,00000  | 43,00     | 1 075,00         |
| 98              | 0040R         | LED pásek + trafo                                  | kus    | 2,00000   | 1 850,00  | 3 700,00         |
| 99              | 0050R         | Drobný materiál + pomocné práce                    | soubor | 1,00000   | 13 500,00 | 13 500,00        |
| 100             | 0060R         | Revize a zkoušky                                   | soubor | 1,00000   | 9 500,00  | 9 500,00         |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |        |           |           | <b>21 067,76</b> |
| 101             | 979087112R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky              | t      | 10,01272  | 128,50    | 1 286,63         |
| 102             | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t      | 10,01272  | 677,00    | 6 778,61         |
| 103             | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t      | 10,01272  | 227,00    | 2 272,89         |
| 104             | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t      | 190,24176 | 15,90     | 3 024,84         |
| 105             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t      | 10,01272  | 317,50    | 3 179,04         |
| 106             | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t      | 40,05090  | 35,40     | 1 417,80         |
| 107             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                  | t      | 10,01272  | 300,00    | 3 003,82         |
| 108             | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění               | t      | 10,01272  | 10,40     | 104,13           |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                             |        |           |           | <b>15 000,00</b> |
| 109             | 005124030T    | Doprava                                            | Soubor | 1,00000   | 10 000,00 | 10 000,00        |
| 110             | 005281013T    | Ostatní náklady                                    | Soubor | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00         |