
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
OZ), (dále jen smlouva)

číslo smlouvy objednatele: 23/2020/Tech číslo smlouvy zhotovitele: 141/MBAA/20

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA

1.1 SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600 
Zastoupený: Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Tomášem

Krajíčkem, jednateli
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé
ve věcech technických: .......​.....​.............​.......​............................
Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-8033040267/0100
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
Název/jméno: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ / DIČ: 60838744 /CZ60838744
Zapsán ve veřejném rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Jednající/ zastoupený: .......​.........​.............​.............​........​............​...........

...​.......​...............​........​.............​.....​......​..​.....​.............​.......​........
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: .......​.........​.............​.............​........​............​...........
ve věcech technických: .......​...............​........​..............​.....​.....
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
Telefon / e-mail: ...​.......​.......​.......​.........​...........................................

...​.......​.......​.......​.........​..........................................
(dále jen „zhotovitel'1)

1.2 Identifikační údaie stavby:

Název stavby:
„Zlín, ulice Okružní -  přechod pro chodce a parkoviště Torzo"
(dále také jen stavba)

Místo stavby: Zlín, dle specifikace v projektové dokumentaci (odst. 2.1.1)

Stavebník: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, Záhumení
V 321, PSČ 763 02, IČ: 60711086

Stavbyvedoucí zhotovitele: Jméno: .......​...............​......
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e-mail: ..........................................
tel.: ...​.......​.......​.......​........​.........​.......​.......​......

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést dílo s názvem

Pokládka asfaltového betonu na akci „Zim, ulice Okružní -  přechod pro 
chodce a parkoviště Torzo".

2.1.1 Rozsah díla je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy -  položkový rozpočet. Zhotovitel je 
povinen provést dílo podle situace pro objekt SO 101 Zpevněné plochy (příloha č. 2 smlouvy) 
a podle společného povolení, které vydal Magistrát města Zlína, odbor stavebních a 
dopravních řízení dne 20. 5. 2020 pod č. j. MMZL 064934/2020, které nabylo právní moci dne 
9.6. 2020. Kopie společného povolení je přílohou č. 3 smlouvy.

2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla, tedy všech stavebních 
prací, včetně dodávek a činností nezbytných pro řádné dokončení a předání díla.

Zhotovení díla zahrnuje také:

2.2.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru potřebných k řádnému provedení díla

2.2.2. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených realizací díla do původního stavu 
(např. komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky atd.) před předáním díla

2.2.3. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve 
vhodném balení. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodám zdraví, 
majetku nebo životním prostředí.

2.2.4. zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 
133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit na nich účast stavbyvedoucího, jakož i umožnit 
objednateli pravidelné prohlídky stavby technickým dozorem objednatele, a to podle potřeb 
objednatele

2.2.5. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu bezpečnosti a zdraví obyvatel a majetku

2.2.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 262/2.006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a jejich 
prováděcími předpisy

2.2.7. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
2.2.8. pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění předmětu díla v rozsahu dle čl. 10. této 

smlouvy
2.2.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek, kontrol a měření díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů, rozhodnutí nebo opatření 
dotčených orgánů státní správy, norem ČSN, této smlouvy a jejích součástí, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli, a to nejpozději při 
zahájení přejímacího řízení na dílo

2.2.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla
2.2.11. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných v průběhu provádění díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými v této smlouvě, 
v souladu s obecně závaznými předpisy a příslušnými technickými normami ČSN, EN..

ZMĚNY DÍLA
2.4. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah díla jeho zúžením nebo rozšířením.

Zhotovitel jé povinen na změnu rozsahu díla přistoupit uzavřením písemného dodatku ktéto 
smlouvě.

2.5. Méněpráce a vícepráce budou oceněny dle odst. 4.7 této smlouvy.
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3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění:
3.1.1 . Zahájení realizace díla: 21.9. 2020.
3.1.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla objednatelem: do 30.9. 2020.
3.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo na základě jednostranné písemné výzvy stanovit pozdější termín 

zahájení realizace díla. V takovém případě se termín dokončení a předání díla v odst. 3.1.2 
přiměřeně prodlužuje.

3.2. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před termínem plnění.

3.3. Místem plnění a předání díla je místo uvedené v odst. 1.2.

3.4. Geodetické zaměření plochy AHV provede objednatel.

3.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek nebo 
v případě, že z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky 
se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles 
teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, jakmile pominou nevhodné klimatické 
podmínky nebo stav, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. O dobu přerušení se 
prodlužuje termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. O době přerušení budou 
vedeny záznamy ve stavebním deníku; záznamy budou vzájemně odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.

3.6. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla; tím není 
dotčeno ujednání odst. 7.3. Nejedná-li se o pokyn k dočasnému zastavení provádění díla z příčin 
ležících na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů 
vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla. Pokud nedojde kjiné dohodě smluvních 
stran, pak platí, že o dobu trvání dočasného zastavení provádění díla se prodlužuje termín 
dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen znovu pokračovat 
v provádění díla do 3 dnů od doručení výzvy objednatele k pokračování v provádění díla 
zhotoviteli, nebude-li ve výzvě uvedeno jinak. Lhůta nebo termín uvedený ve výzvě nesmí být 
kratší než 3 dny od doručení výzvy zhotoviteli.

4. CENA DÍLA
4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli cenu sjednanou v příloze č. 1 této smlouvy -  položkový rozpočet:

554 876,92 Kč bez DPH
4.2. Cena je kalkulována dle rozsahu prací a dodávek v položkovém rozpočtu a bude účtována dle 

skutečně provedeného rozsahu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné.
4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4.4. Na zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a - 92e zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na 
příjemce plnění. U plnění podléhajícímu DPH bude k ceně plnění připočtena DPH dle právních 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5. Pokud před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů, majících vliv 
na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

4.6. Důvodem pro zvýšení ceny díla nemůže být jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, 
zejména plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným 
plněním, jeho nedostatečnou odborností, špatným odborným odhadem, atp.

4.7. Stanovení cen v případě změn rozsahu díla
4.7.1 Ocenění víceprací nebo méněprací bude provedeno za použití jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu.

4.7.2 Pro práce, dodávky a služby neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny uvedené 
v Cenové soustavě ÚRS platné pro období, ve kterém má být dílo realizováno; smluvní strany 
si však mohou sjednat nižší ceny než ceny v Cenové soustavě ÚRS.
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4.7.3 Pro práce, dodávky a služby, které nebudou uvedeny v cenové soustavě ÚRS, bude cena 
sjednána dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, smluvní strany se zavazují 
respektovat stanovisko společnosti RTS, a.s., IČ: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, 
které bude východiskem pro stanovení ceny. V případě plnění podléhajícího DPH bude k ceně 
plnění připočtena DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla (odst. 9.2.3). Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů je den protokolárního předání a převzetí díla.

5.3. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla.

5.4. Faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za plnění 
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními 
§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Plnění nespadající do režimu přenesené daňové povinnosti budou objednatelem uhrazena na 
základě samostatně vystavených faktur.

Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, a to za podmínky 
jejího doručení objednateli ve lhůtě dle odst. 5.4, v opačném případě se lhůta splatnosti faktury 
odpovídajícím způsobem prodlužuje.

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vrácení faktury dle této smlouvy nemá nárok na úrok 
z prodlení ani náhradu škody nebo smluvní pokuty.

5.7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů od doručení faktury písemně oznámit zhotoviteli 
a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti.

5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel 
prohlašuje, že:

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

5.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla s DPH 
(dále jen „Pozastávka"). Pozastávkou se rozumí právo objednatele pozastavit doplacení 10% z 
celkové sjednané ceny za dílo a to tak, že objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) jen ve výši 
90 % z částky, kterou bude mít objednatel podle příslušné vystavené faktury zaplatit. Pozastávku 
zhotovitel do faktury zobrazí. Pozastávka bude uvolněna a uhrazena zhotoviteli po splnění 
níže uvedené podmínky:
Pozastávku z ceny díla uvolní objednatel zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků 
díla, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla.

Nebudou-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny žádné vady a nedodělky díla,
právo objednatele na Pozastávku nevzniká. Zhotovitel v takovém případě nebude ve faktuře 
zobrazovat Pozastávku.

6. STAVENIŠTĚ
6.1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 

zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady (s výjimkou stavební suti), nečistoty a 
nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem,
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který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vč. prováděcích předpisů 
v platném znění a zákona o obalech.

6.2. Zhotovitel se dále zavazuje veřejná prostranství a pozemní komunikace pravidelně, průběžně po 
dobu realizace díla do jeho úplného dokončení čistit a udržovat v náležitém čistém a bezpečném 
stavu.

6.3. Zhotovitel nesmí nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností.

6.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí celého díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak.

6.5. V oblasti ochrany ovzduší se zhotovitel zavazuje provádět průběžně technické prohlídky a údržbu 
stavebních mechanismů, zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného 
počtu dopravních prostředků, v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů, 
nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech, omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

6.6. Zhotovitel se zavazuje veškeré stavební práce provádět v souladu s platnými právními 
předpisy, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména pak 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky provádění v ochranném pásmu 
energetických zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. -  o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při 
souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi bude zhotovitel respektovat jejich ochranná pásma a 
při jejich křížení se zavazuje zemní práce provádět ručně.

6.8. V oblasti řešení ochrany proti hluku se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo v průběhu 
výstavby a jeho trvání nebylo zdrojem hluku. Po dobu výstavby se zhotovitel zavazuje provádět 
zejména tato opatření:

6.8.1 Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku.
6.8.2 Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů.
6.8.3 Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních 
strojů.
6.8.4 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech.
6.8.5 Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.
6.8.6 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti ap.).
6.8.7 Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
6.8.8 Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená 
místa.
6.8.9 K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. V maximální možné 
míře chránit stávající zeleň.

7. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY
.1 Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění díla kontrolu díla ze strany objednatele a 

plnění povinností v souladu s touto smlouvou všem osobám pověřeným objednatelem písemným 
zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

7.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat jak s objednatelem, tak TDS. 
Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající TDS. Na tuto 
skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

7.3. TDS je oprávněn zastavit práce na díle v případech, kdy:
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- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody
- je ohrožena bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců nebo jiných osob
- je ohrožena bezpečnost díla
- hrozí výrazné zhoršení kvality díla

TĎS zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku stavby a v zápisech z kontrolního
dne.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 

provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 
zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě v rozsahu potřebném pro řádný výkon 
odborného vedení stavby. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen seznámit předem 
písemně objednatele s touto změnou.

8.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádnou ochranu díla po celou dobu jeho provádění a dále ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady.

8.3 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo závadný, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo závadné. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se bezodkladně odstranit vzniklý závadný 
stav na své náklady.

8.4 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby (zápisem do stavebního deníku, e-mailovou 
poštou nebo poštou) alespoň 1 pracovní den předem k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním 
deníku podepsat. Jestliže se TDS k prověření prací nedostaví, ačkoliv byl k tomu zhotovitelem 
řádně vyzván, je objednatel povinen hradit náklady dodatečného odkryti. Zjistí-li se však, že práce 
byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Jestliže zhotovitel nesplní své 
povinnosti, uvedené v tomto bodě řádně a včas, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím 
zhotovitel a odpovídá objednateli za škodu vzniklou objednateli porušením této povinnosti.

8.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
8.5.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování všech obecně závazných předpisů v oblasti bezpečnosti 

práce.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, 

pokud není dále stanoveno jinak. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn dílo nebo jeho část převzít a podepsat protokol o předání a převzetí díla i s 
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, Jejich výčet musí být uveden v protokolu o 
předání a převzetí díla. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla je 10 
pracovních dnů od jejich zjištění, nebude-li stranami písemně (zpravidla v protokolu o předání a 
převzetí díla) dohodnuto jinak.

9.2. Přejímací řízení:
9.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 1 pracovní den předem 
písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení díla a pokud se tak rozhodne i jeho části, v termínu 
uvedeném ve výzvě. Přejímacím řízením se má na mysli skutečnost, kdy se objednatel dostaví 
ve výše uvedeném termínu na místo, kde je dílo prováděno za účelem prohlídky díla a převzetí 
díla. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že dílo není dokončeno nebo má vady, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit nebo vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu. Rovněž není dotčeno 
právo objednatele postupovat dle odst. 9.1, věta třetí.

9.2.2. Dílo bude předáno v místě plnění. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla také své subdodavatele.
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9.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu je případný soupis vad a nedodělků dle odst. 9.1. 
Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za řádně nedokončené 
dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky zkoušek nebudou odpovídat 
podmínkám sjednaným v této smlouvě.

9.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
9.2.4.1 osvědčení (protokol) o zkoušce míry zhutnění a objemové hmotnosti 
asfaltových vrstev dle ČSN 73 6160,
9.2.4.2 prohlášení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné 
předání. Objednatel je však oprávněn převzít dílo i v případě nedostatků v dokladech k dílu, 
odst. 9.1 platí obdobně.

9.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.
9.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíší o tom smluvní strany zápis, v němž uvede každá strana svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

10. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A POJIŠTĚNÍ
10.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do doby protokolárního předání díla 

objednateli, a to i pokud by ke škodě došlo i jinak. Zhotovitel nese nebezpečí škody, ztráty nebo 
zničení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla 
nebo které vnese on sám nebo jeho pracovníci nebo spolupracující osoby na místo a jeho okolí, 
kde se dílo zhotovuje až do protokolárního předání díla objednateli.

10.2 Zhotovitel je povinen mít po celou dubu trvání závazku z této smlouvy a po celou dobu trvání 
záruky na dílo sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě jeho činností, 
vadami díla, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, pracovníky jeho poddodavatelů, 
proti živlům a krádeži, a to minimálně na pojistnou částku 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli kdykoli na jeho požádání kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, z nichž je 
zřejmé, že zhotovitel má tato pojištění sjednána a pojištění jsou platná.

10.3 Všechny tyto pojistné smlouvy, pokud to povaha pojištění dovoluje, musí zhotovitel zajistit 
tak, aby se vztahovaly jak na zhotovitele, tak i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení 
(tzv. „křížová odpovědnost"). V případě, že zhotovitel objednateli nepředloží uzavřenou pojistnou 
smlouvu ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva 
zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
objednateli sdělit bez zbytečného odkladu. Poruší-li zhotovitel kteroukoli z povinností uvedených 
v tomto odst. 10.3, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení 
smlouvy, pokud zhotovitel tento stav bez zbytečného odkladu nenapraví.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání jakož i po záruční dobu vlastnosti, 

stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
neodpovídá za vady vzniklé stavem podloží, které není předmětem díla.

11.2 Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 OZ se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

11.3 Záruční doba se sjednává v délce 36 měsíců od protokolárního převzetí celého díla 
objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady uvedené v odst. 11.1, věta druhá.

11.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo nebo jeho část užívat pro 
vady, za které odpovídá zhotovitel.
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12. REKLAMACE -  resp. uplatnění odpovědnosti z vad díla u zhotovitele
12.1. Objednatel oznámí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), a 

to zasláním oznámení v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo 
zasláním oznámení elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
V reklamaci budou popsány objednatelem zjištěné vady. Nároky z vad uplatní objednatel u 
zhotovitele do 30 dnů od zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí obratem objednateli formou e-mailu nebo jinou písemnou formou přijetí 
reklamace. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k písemné dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

12.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady provedeného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto 
vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně.

12.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede své výhrady k vyřízení reklamace.

12.5. V případě, že zhotovitel oznámené vady neodstraní ve lhůtě dle odst. 12.2, je objednatel 
oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to 
na náklady zhotovitele, které mu objednatel vyúčtuje a zhotovitel se je zavazuje objednateli 
zaplatit do 10 dnů od vystavení faktury, aniž by tím objednatel omezil svá práva, která mu přísluší 
na základě záruky.

13. SMLUVNÍ POKUTY
13.1 Smluvní strany se dohodly, že:

13.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 
kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý další započatý kalendářní den prodlení přesahujícího 15 kalendářních dnů.

13.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 
nebo nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vad

13.1.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.500,- Kč za každý kalendářní den prodlení

13.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti ve výši 1.500,- Kč; tato smluvní pokuta se nevztahuje na povinnosti, za jejichž 
porušení je sjednána smluvní pokuta v jiných odstavcích tohoto článku 13.

13.1.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního stavu 
v dohodnuté lhůtě ve výši 3.750,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním 
havarijního stavu

13.1.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.750,- Kč v případě, že nesplní svoji 
povinnost umožnit TDS objednatele prohlídku díla nebo jeho části před zakrytím díla nebo jeho 
části. To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel dále zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč v případě, že se zhotovitel dostane do prodlení 
s odkrytím díla i přes to, že byl objednatelem k takovému odkrytí vyzván. To platí pro každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

13.1.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností uložených 
mu touto smlouvou v odst. 6.1. až 6.8., 8.1., 8.3., 8.5.1, a to za každý jednotlivý případ porušení 
smluvní povinnosti ve výši 1.500,- Kč.
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13.1.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností uložených 
mu touto smlouvou v čl. 10.2., a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti ve výši 
3.750,- Kč.

13.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. Nároky objednatele ze smluvních pokut a náhrad škod, úroků a podobných nároků 
objednatele jsou započitatelné vůči nárokům zhotovitele bez ohledu na to, zda jsou pohledávky 
nebo jedna z nich dospělé (splatné).

13.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody vzniklé porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou v plné výši ani právo 
odstoupit od této smlouvy.

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo případně dříve na základě jednostranného 

odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.

14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem.

14.3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných odstavcích smlouvy je dále:

14.3.1. prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 kalendářních dnů
14.3.2. v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s podmínkami této smlouvy i přes písemné 
upozornění objednatele
14.3.3. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele všem subjektům, které určí objednatel, 
zejména TDS nebo dotčeným orgánům státní správy, i přes písemné upozornění objednatele
14.3.4. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
14.3.5. rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku, vstup zhotovitele do likvidace, povolení reorganizace
14.3.6 nesplnění kterékoli z povinností zhotovitele uvedených v odst. 10.2. této smlouvy.

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že se vyskytnou okolnosti, 
které ztěžují nebo oddalují realizaci díla nebo části díla (například požadavky vlastníků 
pozemků, staveb či komunikací dotčených realizací díla, stanoviska dotčených orgánů státní 
správy apod.) nebo z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky 
nebo z jiných ekonomických důvodů nebo z jiných důvodů hodných zřetele, bez ohledu na 
to, zda je způsobil objednatel či nikoli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně 
celého dosud nesplněného zbytku díla nebo jen ohledně některé dosud nesplněné části díla.

14.5. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení od 
smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručené formou doporučeného dopisu nebo 
elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel poruší tuto
smlouvu podstatným způsobem.
14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:

14.7.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká s účinky ke dni odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.7.2 Objednatelovy závazky, pokud jde např. o úhradu ceny díla platí i nadále, tedy i po takovém 
odstoupení od smlouvy, pro tu část díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy 
realizoval.

14.7.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
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14.7.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla;

14.7.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých dílčích plateb 
a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" a tuto předloží k odsouhlasení objednateli

14.7.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do 3 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

14.7.3.4 zhotovitel vyčíslí objednateli veškeré nároky vzniklé mu z titulu porušení 
smluvních povinností a tyto uplatní u objednatele.

15. SPORY
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ

Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považují za důvěrné informace, není-li dále 
stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za důvěrné 
informace, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a 
objednatel zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Informace 
uvedené v tomto odstavci jsou dále označovány jako „Důvěrné informace".
Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nebudou sdělovat třetím osobám a učiní taková 
opatření, která znemožní přístup třetích osob k Důvěrným informacím. Povinnost uvedená ve větě první 
se nevztahuje na následující případy:

povinnost sdělit informace je stanovena právním předpisem nebo
informace je sdělena osobám, které mají zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti
nebo
informace se staly veřejně známými nebo veřejně dostupnými jiným způsobem než 
v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou.

Za třetí osoby podle tohoto článku se nepovažují zaměstnanci smluvních stran, orgány nebo členové 
orgánů smluvních stran, poradci smluvních stran, poddodavatelé zhotovitele, externí dodavatelé 
objednatele, a to za podmínky, že se tyto osoby podílí na plnění smlouvy či na plnění souvisejícím 
s plněním smlouvy, že jim byly Důvěrné informace zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro 
realizaci výše uvedeného plnění a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám touto 
smlouvou.

18. VYŠŠÍ MOC
Za případy vyšší moci jsou považovány překážky vymezené ustanovením § 2913 odst. 2 OZ.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových překážek druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, 
že tyto překážky vznikly a že mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení překážek trvá déle než 10 dní, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, 
který přiměřeným způsobem upraví podmínky pro dokončení díla.

19. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními OZ ve 
znění pozdějších předpisů.
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20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1 Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti 
dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20.2. Smluvní strany nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti podle této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé ze smluvních stran.

20.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

20.4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

20.5. Smlouva je sepsána ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

20.6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů v celém rozsahu. Uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany si sjednávají, že případné 
plnění, které proběhlo v souladu se smlouvou před její účinností, se považuje za plnění dle této 
smlouvy a řídí se touto smlouvou.

20.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet

Příloha č. 2 -  Situace objektu SO 101 -  Zpevněné plochy

Příloha č. 3 -  Kopie společného povolení, které vydal Magistrát města Zlína, odbor stavebních 

a dopravních řízení dne 20. 5. 2020 pod č. j. MMZL 064934/2020

Ve Zlíně dne:_______________  Ve Zlíně dne: 17. 9. 2020

Technické služby Zlín, s.r.o. c t b a b a r . .

Podpis:__________________
Mgr. Pavel Simkovič, jednatel

Podpis:____________ _ _
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

Podpis:_________ _
Ing. Jiří Jaroš, jednatel

Pod pis:________
.......​................​.............................​......

Pod pis:.............................................
Smlouvu pro........ ​.......​...........​....................​...........
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