

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7246  
Stavba: Rekonstrukce Vozovny Slovany - Z13

KSO: 812 66 75  
Místo: Plzeň - Východní Předměstí  
CZ-CPV: 45234112-4

CC-CZ: 12421  
Datum: 22. 6. 2020  
CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel:  
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČ: 25220683  
DIČ: CZ 25220683

Uchazeč:  
"Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s.

IČ: 00014915  
DIČ: CZ 00014915

Projektant:  
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany"

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
METROPROJEKT Praha a.s.

IČ: 45271895  
DIČ: CZ 45271895

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **1 697 894 702,32**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 697 894 702,32	356 557 887,49
	snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **2 054 452 589,81**  
**v CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7246

**Stavba:** Rekonstrukce Vozovny Slovany - Z13

Místo: Plzeň - Východní Předměstí

Datum: 22. 6. 2020

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Projektant: společnost "MP + MMD -  
Vozovna Slovany"

Uchazeč: "Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s.

Zpracovatel: METROPROJEKT Praha  
a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 697 894 702,32</b>	<b>2 054 452 589,81</b>	
<b>B</b>	<b>Souhrnná část</b>	42 627 307,17	51 579 041,68	<b>STA</b>
B.5	Dopravní opatření během stavby	2 569 950,44	3 109 640,03	Soupis
C.4	Výkopy - HTÚ	21 167 978,12	25 613 253,53	Soupis
F	Zásady organizace výstavby	18 889 378,61	22 856 148,12	Soupis
<b>D</b>	<b>Technologická část - provozní soubory</b>	201 519 094,12	243 838 103,89	<b>PRO</b>
PS VST 51	Strojní zařízení	3 871 866,83	4 684 958,86	Soupis
PS ODT 51	Strojní zařízení	399 925,58	483 909,95	Soupis
PS PAB 51	Strojní zařízení	3 903 347,22	4 723 050,14	Soupis
PS OUT 51	Strojní zařízení	35 623 435,27	43 104 356,68	Soupis
PS PAB 52	Měnič	75 851 619,53	91 780 459,63	Soupis
PS PAB 53	Systém automatického stavění vlak. cesty	80 843 644,37	97 820 809,69	Soupis
PS PAB 54	Dispečerská řídicí technika	1 025 255,32	1 240 558,94	Soupis
<b>E - SOD I</b>	<b>Objekty Vrchní stavby (VST)</b>	133 983 018,37	162 119 452,23	<b>STA</b>
VST - SO 00-00	Demolice	2 709 710,40	3 278 749,58	Soupis
VST - SO 01/1	Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení	36 586 066,44	44 269 140,39	Soupis
VST - SO 01/2	Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - ocel	6 969 325,38	8 432 883,71	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VST - SO 01/3	Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - beton	5 642 937,38	6 827 954,23	Soupis
VST - SO 05/1	Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení	1 093 547,92	1 323 192,98	Soupis
VST - SO 05/2	Budova vrátnice - Stavebně-konstrukční řešení - ocel	238 207,10	288 230,59	Soupis
VST - SO 06	Oplocení areálu a vjezdové brány	7 234 804,87	8 754 113,89	Soupis
VST - SO 07-1	Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství	1 585 338,76	1 918 259,90	Soupis
VST - SO 07-2	Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka	381 027,54	461 043,32	Soupis
VST - SO 07-3	Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka	1 472 584,82	1 781 827,63	Soupis
VST - SO 10-01	ZTI	2 456 196,04	2 971 997,21	Soupis
VST - SO 10-02	VZT, chlazení	3 966 326,33	4 799 254,86	Soupis
VST - SO 10-03	Vytápění	1 520 474,44	1 839 774,07	Soupis
VST - SO 10-04,05	Silnoproudé rozvody, Osvětlení	4 867 478,88	5 889 649,44	Soupis
VST - SO 10-06	Slaboproudé rozvody	2 366 376,26	2 863 315,27	Soupis
VST - SO 10-07, 27	Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření	2 353 317,54	2 847 514,22	Soupis
VST - SO 10-08	Měření a regulace	769 953,13	931 643,29	Soupis
VST - SO 10-09	EPS	259 770,06	314 321,77	Soupis
VST - SO 10-10/1	EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace	930 099,09	1 125 419,90	Soupis
VST - SO 10-10/2	EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu	305 703,94	369 901,77	Soupis
VST - SO 13/1-2	Komunikace a chodníky - Etapa 1+2	38 658 100,42	46 776 301,51	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VST - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	1 205 214,97	1 458 310,11	Soupis
VST - SO 16/1	Vodovod areálový	2 146 111,92	2 596 795,42	Soupis
VST - SO 16/2	Vodovod - přípojka areálu DN 150	715 904,36	866 244,28	Soupis
VST - SO 17/1	Kanalizace areálová	7 073 047,26	8 558 387,18	Soupis
VST - SO 17/2	Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300	174 084,81	210 642,62	Soupis
VST - SO 28	Sadové úpravy	301 308,31	364 583,06	Soupis
<b>E - SOD II</b>	<b>Objekty odstavu tramvají (ODT)</b>	<b>666 413 502,20</b>	<b>806 360 337,66</b>	<b>STA</b>
ODT - SO 00-00	Demolice	4 645 370,15	5 620 897,88	Soupis
ODT - SO 03/1	Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení	129 273 568,50	156 421 017,89	Soupis
ODT - SO 03/2	Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel	48 202 986,87	58 325 614,11	Soupis
ODT - SO 03/3	Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - beton	34 985 901,62	42 332 940,96	Soupis
ODT - SO 10-01	ZTI	3 738 899,42	4 524 068,30	Soupis
ODT - SO 10-02	VZT, chlazení	5 748 842,28	6 956 099,16	Soupis
ODT - SO 10-03	Vytápění	1 160 037,95	1 403 645,92	Soupis
ODT - SO 10-04,05	Silnoproudé rozvody, Osvětlení	16 439 128,82	19 891 345,87	Soupis
ODT - SO 10-06	Slaboproudé rozvody	4 399 203,19	5 323 035,86	Soupis
ODT - SO 10/07, 27	Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření	3 610 840,30	4 369 116,76	Soupis
ODT - SO 10-08	Měření a regulace	757 342,44	916 384,35	Soupis
ODT - SO 10-09	EPS	190 262,74	230 217,92	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ODT - SO 10-10	EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu	157 301,20	190 334,45	Soupis
ODT - SO 10-12	ZOTK	10 728 381,52	12 981 341,64	Soupis
ODT - SO 11/1-2	Tramvajová trať - Etapa 1+2	263 523 163,36	318 863 027,67	Soupis
ODT - SO 11/3	Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné kolejiště	25 472 492,89	30 821 716,40	Soupis
ODT - SO 12	Mazací zařízení	2 759 016,00	3 338 409,36	Soupis
ODT - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	4 155 386,16	5 028 017,25	Soupis
ODT - SO 17/1	Kanalizace areálová	7 124 408,29	8 620 534,03	Soupis
ODT - SO 17/2	Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300	484 041,75	585 690,52	Soupis
ODT - SO 20/1	Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd	38 925 656,17	47 100 043,97	Soupis
ODT - SO 20/2	Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek	10 106 679,64	12 229 082,36	Soupis
ODT - SO 20/3	Kabelové vedení	12 110 241,16	14 653 391,80	Soupis
ODT - SO 20/4	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	9 437 322,54	11 419 160,27	Soupis
ODT - SO 20/5	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	16 167 790,39	19 563 026,37	Soupis
ODT - SO 20/6	Ohřev výměn	8 716 471,90	10 546 931,00	Soupis
ODT - SO 26	Areálové osvětlení	3 392 764,95	4 105 245,59	Soupis
<b>E - SOD III</b>	<b>Provozně-administrativní budova (PAB)</b>	<b>209 942 994,26</b>	<b>254 031 023,05</b>	<b>STA</b>
PAB - SO 00-00	Demolice	2 600 284,44	3 146 344,17	Soupis
PAB - SO 04/1	Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení	90 782 855,47	109 847 255,12	Soupis
PAB - SO 04/2	Provozně-administrativní budova - Stavebně-konstrukční řešení	28 171 894,57	34 087 992,43	Soupis
PAB - SO 10-01	ZTI	4 797 500,99	5 804 976,20	Soupis
PAB - SO 10-02	VZT, chlazení	17 123 441,55	20 719 364,28	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
PAB - SO 10-03/2	Vytápění	6 958 793,05	8 420 139,59	Soupis
PAB - SO 10-04,05	Silnoproudé rozvody, Osvětlení	16 366 830,40	19 803 864,78	Soupis
PAB - SO 10-06	Slaboproudé rozvody	27 481 434,90	33 252 536,23	Soupis
PAB - SO 10-07, 27	Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření	3 724 682,54	4 506 865,87	Soupis
PAB - SO 10-08	Měření a regulace	1 782 978,17	2 157 403,59	Soupis
PAB - SO 10-09	EPS	1 337 512,20	1 618 389,76	Soupis
PAB - SO 10-10/1	EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace	2 234 566,08	2 703 824,96	Soupis
PAB - SO 10-10/2	EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu	1 607 655,01	1 945 262,56	Soupis
PAB - SO 14	Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky	2 847 770,82	3 445 802,69	Soupis
PAB - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	298 959,98	361 741,58	Soupis
PAB - SO 16	Vodovod	449 350,70	543 714,35	Soupis
PAB - SO 17	Kanalizace	774 946,13	937 684,82	Soupis
PAB - SO 28	Sadové úpravy	601 537,26	727 860,08	Soupis
<b>E - SOD IV</b>	<b>Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)</b>	<b>256 312 566,41</b>	<b>310 138 205,36</b>	<b>STA</b>
OUT - SO 00-00	Demolice	4 206 305,64	5 089 629,82	Soupis
OUT - SO 02/1	Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení	104 277 229,30	126 175 447,45	Soupis
OUT - SO 02/2	Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - ocel	22 628 211,22	27 380 135,58	Soupis
OUT - SO 02/3	Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - beton	28 758 008,32	34 797 190,07	Soupis
OUT - SO 10-01	ZTI	4 898 140,82	5 926 750,39	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
OUT - SO 10-02	VZT, chlazení	10 152 443,94	12 284 457,17	Soupis
OUT - SO 10-03/2	Vytápění	3 164 609,92	3 829 178,00	Soupis
OUT - SO 10-04,05	Silnoproudé rozvody, Osvětlení	19 819 229,21	23 981 267,34	Soupis
OUT - SO 10-06	Slaboproudé rozvody	2 512 053,50	3 039 584,74	Soupis
OUT - SO 10-07, 27	Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření	9 475 368,98	11 465 196,47	Soupis
OUT - SO 10-08	Měření a regulace	2 043 014,06	2 472 047,01	Soupis
OUT - SO 10-09	EPS	796 984,03	964 350,68	Soupis
OUT - SO 10-10/1	EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace	291 797,01	353 074,38	Soupis
OUT - SO 10-10/2	EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu	765 440,52	926 183,03	Soupis
OUT - SO 10-12	ZOTK	4 176 792,30	5 053 918,68	Soupis
OUT - SO 11	Tramvajová trať	15 220 978,62	18 417 384,13	Soupis
OUT - SO 20/1	Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek	10 541 003,94	12 754 614,77	Soupis
OUT - SO 20/2	Trolejové vedení - Hala denního ošetření	12 584 955,08	15 227 795,65	Soupis
<b>E - SOD V</b>	<b>Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)</b>	<b>141 928 621,14</b>	<b>171 733 631,58</b>	<b>STA</b>
SLA - SO 08	Mobiliář	2 278 937,61	2 757 514,51	Soupis
SLA - SO 11	Tramvajová trať	64 150 975,10	77 622 679,87	Soupis
SLA - SO 12	Mazací zařízení	4 590 903,20	5 554 992,87	Soupis
SLA - SO 13	Komunikace a chodníky	20 793 782,76	25 160 477,14	Soupis
SLA - SO 15	Odvodnění tramvajové trati a komunikací	366 561,56	443 539,49	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SLA - SO 16	Vodovod - přeložky řadů DN 250	10 694 140,34	12 939 909,81	Soupis
SLA - SO 18	Plyn	2 425 419,31	2 934 757,37	Soupis
SLA - SO 20/1	Trolejové vedení	10 151 099,65	12 282 830,58	Soupis
SLA - SO 20/2	Kabelové vedení	6 361 111,16	7 696 944,50	Soupis
SLA - SO 20/3	Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení	2 832 963,26	3 427 885,54	Soupis
SLA - SO 20/4	Stavební připravenost pro vlakovou cestu	877 050,47	1 061 231,07	Soupis
SLA - SO 22/3	Přeložky kabelů slaboproud - Telco	974 746,46	1 179 443,22	Soupis
SLA - SO 22/4	Přeložky kabelů slaboproud - MP	1 366 439,96	1 653 392,35	Soupis
SLA - SO 25/1	SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej	489 975,40	592 870,23	Soupis
SLA - SO 25/2	SSZ - výjezd z areálu vozovny	3 302 284,52	3 995 764,27	Soupis
SLA - SO 25/3	SSZ - vjezd do areálu vozovny	3 514 083,51	4 252 041,05	Soupis
SLA - SO 26	Veřejné osvětlení	2 900 485,65	3 509 587,64	Soupis
SLA - SO 28/1	Sadové úpravy	1 156 015,29	1 398 778,50	Soupis
SLA - SO 28/2	Sadové úpravy - Uprava stávajícího závlahového systému	99 424,51	120 303,66	Soupis
SLA - SO 29	Kamerový systém	2 602 221,42	3 148 687,92	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	45 167 598,65	54 652 794,37	VON