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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami:

statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 111211222/0800
Ve věcech technický

K podpisu smlouvy j

(dále jen „Objednate

a

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, zájmové sdružení právnických osob
se sídlem: K 00 Brno
Zastoupena:
IČO: 65338
DIČ: CZ65338090
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 377371303/0300
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na své náklady
a nebezpečí dílo spočívající ve zpracování dokumentu „Pasportizace a aktualizace lokalit
typu brownfields s majetkovým podílem města do 50 %“ (dále jen „dílo“) a Objednatel se
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze
zadání veřejné zakázky malého rozsahu s nazvaném „Pasportizace a aktualizace lokalit
typu brownfields s majetkovým podílem města do 50 %“, které tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy a je její nedílnou součástí.
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II. Dílo a provedení díla   

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy.  

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za 
řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li 
k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li 
k němu dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.  

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.  

4. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla.  

5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno ve lhůtě v souladu s čl. V.      
 

III. Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 151 250,- Kč včetně DPH.   

2. Cena za dílo uvedená výše je pevnou cenou, obsahuje daň z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

3. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována. Na výši ceny nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě 
je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.   

4. Sjednaná cena může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, v takovém případě bude cena za dílo upravena 
podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné 
náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.  

6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k posouzení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele do 10 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny 
písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.    

 
IV. Platební podmínky  

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 3 této smlouvy 
na základě faktury, které je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání 
a převzetí závěrečné zprávy, a to v termínu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Faktury za 
projednání a prezentaci díla lze vystavit pouze v případě, že objednatel písemně vyzve 
zhotovitele k projednání a prezentaci díla. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 21 dnů ode 
dne doručení Objednateli.  

2. Faktura bude zaslána na adresu Oddělení strategického plánování Odbor strategického 
rozvoje a spolupráce MMB, Husova 12, 601 67 Brno nebo elektronicky datovou zprávou 
(id datové schránky: a7kbrrn) s výše uvedeným označením útvaru MMB.  
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3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu, 
především dle §29  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“), a to zejména:  

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,  

- číslo faktury,  

- den vystavení a den splatnosti faktury,  

- označení banky a čísla účtu, na který se má platit,  

- označení díla,  

- číslo smlouvy o dílo objednatele, název zakázky   

- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),  

- razítko a podpis zhotovitele nebo jím oprávněné osoby.  

4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti (ve smyslu čl. IV. odst. 1) začne plynout ode dne doručení 
opravené faktury Objednateli.  

5. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných 
osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný 
podle ZDPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla.  

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně vykonané a Objednatelem převzaté práce.  

7. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. 
Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci. Po zaplacení ceny 
je Objednatel oprávněn dílo v neomezeném rozsahu bez souhlasu Zhotovitele poskytnout 
třetím osobám. 

 
V. Doba plnění  

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli 
nejpozději do 30. 11. 2020 (včetně vypořádaných připomínek objednatele).   

2. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů 
nezaviněných Zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci Zhotovitel provést dílo 
v termínu sjednaném v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Objednatel uzavřít dodatek 
k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.  

 

 
VI. Předání a převzetí díla  

 

1. Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli ve sjednaném termínu na sjednaném místě 
plnění – Oddělení strategického plánování Odboru strategického rozvoje a spolupráce 
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Magistrátu města Brna. Datum doručení díla bude označeno prezenčním razítkem na 
předávacím dopise.  

2. Podkladem pro vystavení faktury bude oběma smluvními stranami sepsán protokol  
o předání díla.  

3. Bude-li mít Objednatel vůči dílu výhrady, uvede je Objednatel do předávacího protokolu, 
případně je písemně oznámí Zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla s vadami není splnění 
Zhotovitelova závazku, pokud Objednatel v protokolu neuvede, že dílo i s vyskytnutými 
vadami přebírá.  

4. V případě zjištění nedostatků díla bude cena za dílo dle vystavené faktury proplacena až po 
jejich odstranění.    

5. Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 
listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.  

 
 VII. Povinnosti Zhotovitele  

 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.  

2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.  

3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než Objednateli.  

4. Zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli změnu osob v realizačním týmu při 
plnění zakázky. Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval kvalifikaci, může být 
nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.  

5. V případě zpracování osobních údajů Zhotovitelem při plnění závazku dle této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen postupovat dle příslušných předpisů upravujících zpracování osobních 
údajů.  

  

 
VIII. Povinnosti Objednatele  

 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu podle této smlouvy.  

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle 
této smlouvy.  
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IX. Spolupůsobení a podklady objednatele  

 

1. Objednatel prohlašuje, že předá Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 
provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady podrobně seznámí. Pokud 
Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů, je povinen Objednatele o této skutečnosti 
bezodkladně informovat.  

2. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, ČSN či jiných 
norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit.  

 
X. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo  

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

2. Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.   

3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace 
musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.  

4. Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu 
a bezplatně.  

 
XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

 

1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo části díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý 
den prodlení s výjimkou prodlení způsobeným nedodržením termínu předání požadovaných 
podkladů Zhotoviteli dle článku IX. této smlouvy a dále při prodlení Objednatele s plněním 
svých povinností dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.   

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

3. V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý den porušení této 
povinnosti, a to maximálně po dobu 30 dní.  

4. Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. 
Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany vylučují 
použití ust. § 2050 občanského zákoníku.  
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XII. Odstoupení od smlouvy  

 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od 
smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:   

a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo části díla delším 
než 30 dnů,  

b) nesplnění obsahu zakázky (dle přílohy č. 1 smlouvy této smlouvy).    

3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel účtovat 
Objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni 
odstoupení.  

4. V případě, že od smlouvy odstoupí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli případnou 
škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla.  

 
XIII. Ostatní ujednání  

1. Vznikne-li Objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně nahradit.  

2. V průběhu doby plnění budou na výzvu Objednatele či Zhotovitele uskutečněny mj. 
konzultace formou elektronické komunikace, popř. telefonické konzultace.  

 

  
XIV. Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, 
označených jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně 
neupravené touto smlouvou se řídí především ustanoveními občanského zákoníku.  

3. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny v prvé řadě smírně   
a dohodou. V případě neúspěchu těchto jednání se kterákoli ze smluvních stran může obrátit 
na místně a věcně příslušný soud České republiky.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden 
Zhotovitel.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění 
smlouvy v registru smluv podá Objednatel.  

6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
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této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné
či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu
takto nahrazeného ustanovení.

7. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve
smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této
smlouvy.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a zejména, že dle § 9 odst. 2 tohoto zákona se při poskytování informace, která se týká
používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci
těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy.



   
 

 
 

Příloha č. 1 smlouvy  

„PASPORTIZACE A AKTUALIZACE LOKALIT TYPU BROWNFIELDS S 
MAJETKOVÝM PODÍLEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA DO 50 %“ 
 

zadání zakázky 
 
Zadavatel: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00 Brno  
Kontaktní osoba za zadavatele: Ing. Iveta Štarhová, OSRS MMB  
Zhotovitel průzkumu:   
 
1. Kontext a důvody zadání zakázky 
 
Veřejná zakázka bude zpracována jako součást klíčové aktivity 05 Zavedení systematického 
přístupu ke strategickým rozvojovým lokalitám v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění 
systému řízení města Brna“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105.  
 
Pasportizace a aktualizace databáze brownfieldů poskytne Odboru strategického plánování a 
rozvoje aktuální informace o stavu a množství nevyužitých ploch brownfieldů ve městě. 
Vzhledem k faktu, že v Brně, stejně jako v ostatních větších městech, ubývá fyzického 
prostoru, je více než nutné mít přesné informace o stavu těchto lokalit v Brně. 
 
Zadavatel použije získané informace nejen k aktualizaci databáze lokalit brownfields, která 
bylo podobným terénním šetřením aktualizovaná naposledy v roce 2016, ale zejména také 
k systematičtější práci s těmito lokalitami, tak aby v budoucnu mohlo dojít k jejich přeměně. 
Bez aktuálních informací o stavu daných lokalit je tato práce značně obtížná. 
 
2. Cíl zakázky 
 
Zjištění aktuálního stavu a informací týkajících se brownfieldů s majetkovým podílem 
statutárního města Brna, který nepřesahuje 50 %.  
 
3. Předmět zakázky 
 
Předmětem této veřejné zakázky je pasportizace a terénní šetření lokalit typu brownfield 
s podílem na vlastnictví statutárního města Brna, který nepřesahuje 50 %. Předmětem zakázky 
je zejména: 
 

- verifikace současného stavu lokalit typu brownfields uvedených v příloze přílohy č. 1 
 

- aktualizace informací dle předložené struktury níže včetně vytvoření informačních 
karet pro jednotlivé lokality (vzory informačních karet v příloze č. 4 této zadávací 
dokumentace) 
 

- navržení potenciálních scénářů rozvoje pro 5 vybraných lokalit  
 

- během realizace zakázky proběhnou minimálně 2 výrobní výbory 
 

- po odevzdání zakázky proběhne připomínkování ze strany zadavatele, tyto připomínky 
musí zhotovitel vypořádat do pěti pracovních dnů.  

 



   
 

 
 

Brownfield je pro účely této zakázky definován jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která 
je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Jedná se o území velikosti 
min. 0,5 ha s plošným využitím méně než 30 %.  
 
 
  
Struktura a požadavky na zjišťované informace k jednotlivým lokalitám: 

 

K jednotlivým lokalitám je nutné vytvořit informační kartu (vzor karty naleznete v příloze 
přílohy č.2) a je nutné zjistit tyto údaje: 
 

- Popis lokality – slovní popis lokality včetně krátkého historického exkurzu k dané 
lokalitě 
 

- Revize hranice brownfieldu – v případě zjištění změny stavu hranic brownfieldu 
vymezení hranic nových a jejich zakreslení do map dle informačních karet, které jsou 
přílohou č. 3 této zadávací dokumentace (současné vymezení těchto brownfieldů 
poskytne zadavatel zpracovateli ve formátech feature class, shapefile, KML nebo 
GeoJSON dle požadavků zpracovatele. 
 

- Rozloha brownfieldu v ha – v případě nového vymezení hranic brownfieldu 
 

- Katastrální území a parcelní čísla – zařazení brownfieldu do katastrálního území  
a výpis parcelních čísel, na kterých brownfield leží 

 
- Poloha brownfieldu – adresa, popř. souřadnice brownfieldu 

 
- Fotografie lokality – aktuální fotografie brownfieldu v minimálním množství 5 pro 

každou lokalitu vč. fotografie interiéru, pokud to bude možné 
 

- Majetkoprávní struktura – dohledat vlastníky jednotlivých pozemků, případně 
staveb, nejsou-li součástí pozemku, v daném brownfieldu a spočítat jejich procentuální 
zastoupení odděleně pro pozemky a stavby, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku. 
 

- Současná míra zastavěnosti lokality – procentuální vyjádření zastavěnosti lokality 
brownfieldu budovami (i dočasnými) 
 

- Současná míra využívanosti brownfieldu – z jaké části (vyjádřené v %) je lokalita 
brownfieldu aktuálně využívána 

 
- Aktuální stav brownfieldu – zařazení do kategorie neprovedená revitalizace/sanace/ 

demolice/zahájení stavebních prací – výstavba/zahájení stavebních prací – 
rekonstrukce/revitalizovaný 

 
 

- Původní účel využití území – pro jaké účely bylo území/budova/areál původně 
využíváno 

 
- Právní limity – identifikace soudních sporů či restitucí dotýkajících se dané lokality 

brownfieldu, případně existence vázanosti dle zástavního či předkupního práva. 



   
 

 
 

 
- Existující záměry či projekty – vyhledání existujících záměrů k dané lokalitě z 

dostupných veřejných zdrojů a oslovení vlastníků majících v dané lokalitě podíl na 
pozemcích či budovách více než 50 %  

 
- Doporučení zpracovatele ve věci přístupu města k dané lokalitě – zadavatel 

očekává expertní pohled zpracovatele v podobě stručných doporučení budoucího 
vývoje 

 
Základní požadavky na zpracování potenciálních scénářů rozvoje území pro vybrané 
lokality 
 
Navržené scénáře budou obsahovat níže uvedené analýzy a informace: 
 

- Analýza lokality a jejího okolí – získání základního přehledu, dostupných dat a 
informací o řešeném území. Analýza by měla obsahovat minimálně tyto informace:  

o urbánní struktura území – analýza existence veřejné vybavenosti území 
(základních a mateřských škol, obchodů, zdravotních služeb, veřejné zeleně 
apod.) a identifikace jejího nedostatku 

o dopravní dostupnost lokality – pěší, IAD, VHD 
o dostupnost technické infrastruktury 
o sociální limity v území – zohlednění sociálního kontextu v území, tak aby 

navržené scénáře neprohlubovaly případné sociální problémy či sociální 
vyloučení v lokalitě 

o právní limity v území – soudní spory či restituce v lokalitě 
o identifikace záměrů či projektů vyskytujících se v dané lokalitě (soukromých i 

veřejných) 
- Scénáře rozvoje – na základě zjištěných informací navrhnout potenciální scénáře 

rozvoje pro vybrané lokality 
 
4. Pracovní výbory  
 
V průběhu zpracování zakázky se uskuteční minimálně 2 pracovní výbory – 1. pro ujasnění 
zadání, 2. v polovině zpracování zakázky. 
Po odevzdání zakázky proběhne ještě prezentace výstupu, na které se počítá s aktivní účastí 
zpracovatele.   
 

5. Výstup zakázky 
 

Výsledkem práce bude zpracování informačních karet ve wordovém formátu doplněné o 
tabulky, grafy a fotografie dle navržené struktury s tím, že u vybraných lokalit budou 
zpracovány navíc scénáře rozvoje podložené analytickou částí, tak jak je popsáno v zadání. 
Součástí výstupu bude i prezentace ve formátu ppt či jiném obdobném formátu. 

Vlastnictví sesbíraných dat a informací o daných lokalitách včetně navržených scénářů rozvoje 
přechází na zadavatele tak, aby bylo možné celé šetření v budoucnu replikovat.   

 

 



   
 

 
 

Příloha přílohy č.1 – Seznam identifikovaných brownfieldů s podílem vlastnictví Statutárního 
města Brna do 50% 
 

Název Městská část 
Podíl parcel v 

majetku SMB [%] 

Plocha při Brněnské továrně plstí Brno-Židenice 0,01 

Území mezi ulicemi Křídlovická a Nádvorní Brno-střed 0,01 

Bývalá cementárna 
Brno-Maloměřice a 
Obřany 

0,02 

Nevyužívané parkoviště u Zvonařky Brno-střed 0,03 

Areál 2 při ulici Sportovní Brno-Královo Pole 0,12 

Areál BRIV Brno-Chrlice 0,13 

Rozestavěný areál bývalé firmy ERGON 
Brno-Maloměřice a 
Obřany 

0,17 

Areál v bývalé pískovně Brno-Tuřany 0,51 

Areál stavebnin 
Brno-Maloměřice a 
Obřany 

0,51 

Bývalý hotel Metropol Brno-střed 0,57 

Bývalá Zbrojovka Brno-Židenice 0,58 

Nevhodně využívaný areál při ul. Cacovice 
Brno-Maloměřice a 
Obřany 

0,86 

Bývalá Kohnova cihelna Brno-střed 1,43 

Uvolňovaná západní část areálu Zetor, a.s. 
Brno-Líšeň, Brno-
Židenice 

1,51 

Bývalý mlýn Brno-jih 1,79 

AGRO Obřany 
Brno-Maloměřice a 
Obřany 

2,11 

Areál firmy Vašstav Brno-Bohunice 2,3 

Bývalé zemědělské družstvo Žebětín Brno-Žebětín 2,4 
Území podél ulice Nové Sady - pod areálem Malá 
Amerika 

Brno-střed 3,12 

Zetor Husovice Brno-sever 3,52 

Bývalý areál firmy KRAS Brno-střed 3,75 

Bývalý areál Lachema, Poděbradova Brno-Královo Pole 4,32 

Bývalý TECHNOMAT Brno-sever 4,35 

Území při ulici Plíže 
Brno-Maloměřice a 
Obřany 

5,29 

Bývalá Mosilana, Křenová Brno-střed 5,54 

Slévárna UXA Brno-jih 6,81 

Nedokončená stavba polikliniky Brno-střed 7,69 

Bývalý areál ABB EJF Cimburkova ul. Brno-Královo Pole 8,29 

Areál bývalého JZD Komín Brno-Komín 10,68 

Území mezi ulicemi Křídlovická a Leitnerova Brno-střed 11,02 

Bývalá sladovna Briess Brno-sever 12,52 

Území při ulici Sportovní, Košinova Brno-Královo Pole 15,93 

Bývalý Florimex při ulici Sokolova Brno-jih 18,11 

Lokalita Masná - Křenová Brno-střed 19,24 



   
 

 
 

Území u železnice, ulice Pražákova Brno-střed 19,61 
Území Jižního centra mezi ulicemi Uhelná, 
Opuštěná, Trnitá 

Brno-střed 29,32 

Bývalé zemědělské družstvo a zahradnictví Brno-Žabovřesky 31,05 

Areál na Kraví hoře Brno-střed 32,7 

Území při Železniční a nákladovém nádraží Brno-jih 36 

Bývalé skleníky Agro Brno-jih 41,25 

Zdevastované území u nákladového nádraží Brno-jih 47,5 

Letecká opravárenská základna Brno Brno-Černovice 48,91 

 
vybrané brownfieldy pro navržení 
scénářů 

  vzorové informační karty brownfieldu 
 
 
  



   
 

 
 

Příloha přílohy č. 2 – Vzor informační karty dané lokality brownfield 
 
Název lokality:  

Bývalá Khonova cihelna 
 
POPIS 

Provoz cihelny v Bohunicích zahájil Max Kohn v roce 1850, od 
té doby byla v letech 1945 a 1948 znárodněna a následně pak 
vrácena původním majitelům. V roce 1999 byl v lokalitě 
proveden ekologický audit. Pozemky bývalé Khonovy cihelny 
byly v minulosti zavezeny různorodým materiálem a areál byl 
také po celou dobu provozu využíván k intenzivní průmyslové 
výrobě, a to i v době, kdy nakládání se škodlivými látkami a 
povědomí o ochraně životního prostředí bylo zcela na jiné 
úrovni než je dnes. Obecně lze téměř v celém prostoru, kde 
stávaly výrobní objekty cihelny, nalézat různě velké skládky 
různých druhů materiálu. Většinou jde o netříděné zbytky 
staveb, místy ovšem také o komunální odpad. 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Městská část Brno-střed 
Katastr Štýřice 

Parcelní čísla 

1875, 1877, 1878, 1881, 1882, 1879, 1880, 2030, 1837/50, 
1837/54. 1837/56 ,1837/57, 1837/58, 1837/1, 1841/1, 
1873, 1837/247, 1872, 1874, 1837/60, 1844, 1868, 
.1841/2, 1837/252, 1837/51, 1837/52, 1837/53, 1837/51, 
1843/2, 1843/1, 1845, 1867, .1843/3, .1870, .1871, 
1837/161, 1866/1, 1866/7, 1837/254, 1865, 1864 

Adresa ul. Stráň 
Rozloha (ha) 9,5 ha 
Míra zastavěnosti území (%) cca 5 % 
Míra využívanosti území (%) do 30 % 
Aktuální stav Neprovedená revitalizace 

 
MAJETKOPRÁVNÍ STRUKTURA  

POZEMKY  
Ledvinová, Pokorná, Pokorný 56 % 
GLUTTON, a. s.  21,3 % 
Česká republika (ÚZSVM) 12,8 % 
Pokorná  4,7 % 
Hanušová, Hanuš 3 % 
Statuární město Brno 1,5 % 
Hanušová  0,5 % 
Svoboda  0,3 % 
BUDOVY  
Česká republika 40,3 % 
Pokorná 22,7 % 
Hanušová, Hanuš  16,9 % 



   
 

 
 

Ledvinková, Pokorná, Pokorný 14,0 % 
Hanušová 6,1 % 

 
VLASTNICTVÍ POZEMKŮ 

 
VLASTNICTVÍ BUDOV 

 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
Původní účel využití území Těžba surovin, likvidace odpadů 

Navrhovaný účel dle nového ÚPmB Plochy bydlení 
 
 
PRÁVNÍ LIMITY  
Soudní spor Ne 
Restituce Ne 
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EXISTUJÍCÍ ZÁMĚRY ČI PROJEKTY 

Lokalita je součástí Rozvojové lokality Červený kopec, kde byla zpracována Územní studie Červený 
kopec https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-
primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-cerveny-kopec/ 
 
UMÍSTĚNÍ LOKALITY A VYMEZENÍ HRANIC 
 

Záplavové území 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Vymezení lokality - ortofotomapa 
 

 
 
  



   
 

 
 

Katastrální mapa lokality 
 

 
 
 

 

  



   
 

 
 

Název lokality:  

Bývalá Zbrojovka 
 
POPIS 

Rozhlehlý areál Zbrojovky Brno, která vznikla v roce 1918, se 
nachází mezi nábřežím řeky Svitavy a železniční stanicí 
v Židenicích. Před 2. světovou válkou se specializovala na 
výrobu aut a železničních vlakových brzd. Během druhé 
světové války, a i po ní, byla průmyslová továrna určena 
zejména k výrobě zbraní. Od roku 2003 se společnosti přestalo 
dařit a začala být ztrátová, v roce 2006 byli propuštěni 
poslední zaměstnanci a výroba se kompletně uzavřela. 
V roce 2016 areál koupila realitní a investiční skupina CPI 
Property Group, která začala s demolicí velké části areálu a 
plánuje zde vystavění moderní čtvrti, která bude zahrnovat 
bydlení, služby, kancelářské prostory i vhodná veřejná 
prostranství. Celý projekt je navržen v několika etapách s tím, 
že první etapou byla rekonstrukce budovy dnes nazývané ZET.office. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Městská část Brno-Židenice 
Katastr Zábrdovice 
Parcelní čísla  
Adresa Lazaretní 7 
Rozloha (ha) 22,7 ha 
Míra zastavěnosti území (%) cca 30 % 
Míra využitelnosti území (%) cca 5 % 
Aktuální stav Zahájení stavebních prací 

 
MAJETKOPRÁVNÍ STRUKTURA  

POZEMKY  
Nová Zbrojovka, s. r. o. 99,42 % 
Statutární město Brno 0,58 % 
BUDOVY  
CPI Property Group 100 % 

 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
Původní účel využití území Průmyslová výroba 

Navrhovaný účel dle nového ÚPmB Plochy smíšené obytné 

 
 
 
 
 
 
 
 
VLASTNICTVÍ POZEMKŮ 



   
 

 
 

 
 
VLASTNICTVÍ BUDOV 

 
 
PRÁVNÍ LIMITY  
Soudní spor Ne 
Restituce Ne 

 
 
EXISTUJÍCÍ ZÁMĚRY ČI PROJEKTY 

Na lokalitu se v současné době vztahuje projekt NOVÁ ZBROJOVKA, který po etapách revitalizuje celou 
lokalitu. Více informací http://www.novazbrojovka.cz/ 
 
 
 
  

Nová Zbrojovka, s. r. o. statutární město Brno

Nová Zbrojovka, s. r. o.



   
 

 
 

UMÍSTĚNÍ LOKALITY A VYMEZENÍ HRANIC 
 

Záplavové území 
 

 
 
Vymezení lokality 
 

 
 
  



   
 

 
 

Katastrální mapa lokality 
 

 
 
 
 

 

 
 


