
 Číslo smlouvy objednatele: 948-2020-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 13/2020  

 Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení  
                                                                                                                  hranic pozemků v k. ú. Chvalatice 

 

SMLOUVA O DÍLO   
„ Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků  

v k.ú. Chvalatice“ 

č. 948-2020-523101 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj   
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno   
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 

JmK  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
V technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky, 

KPÚ pro JMK, Pobočka Znojmo  
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo   
Tel. xxxxxxxxxxxx  
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
 Ing. Libor Sedláček, jednatel   
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: ČS Třebíč 
Číslo účtu: 1521409359/0800 
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“): 

  

Předmět a účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 

zakázky „Jednoduché  pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic 

pozemků v k.ú. Chvalatice“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – upřesnění hranic 

pozemků v k.ú. Chvalatice (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností 

určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového 

určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy 

vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen 

„katastrální vyhláška“)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do 

katastru nemovitostí (dále jen „dílo“). Účelem upřesnění přídělu je určení hranic 

pozemků v případech, kdy je příděl přibližně lokalizován, ale hranice pozemků nelze 

jednoznačně určit. Podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postupuje objednatel v řízení o jednoduchých 

pozemkových úpravách, jejichž předmětem je upřesnění přídělu, podle tohoto zákona. 

Ustanovení § 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 a 12 tohoto zákona se použijí pouze přiměřeně.    

1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic 

pozemků.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a dokončeno v 

předpokládaném termínu dle zadávací dokumentace, t.j. 30. 11. 2023.   

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v čl. V této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí podle 

odst. 3.6. „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o 

určení hranic pozemků“. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a 

zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou. 

  

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 3.8.2020. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 

protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 

nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 

se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 

veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 

předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 

plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 

předpisy. 
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Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její 

přílohy (dále jen „vyhláška“) a Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy 

katastru nemovitosti. 

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 

částí: 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího základního polohového bodového pole (ZPBP), 

zhušťovacích bodů (ZhB) a podrobného polohového bodového pole (PPBP)  

(rekognoskace na bodech, oznámení závad a změn, ověření polohy 

kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, popř. pořízení 

nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP). 

V obvodu JPÚ se nachází jeden zhušťovací bod (ZhB), bude provedena jeho 

revize. 

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění (případná 

stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky 

a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky, a to v rozsahu nezbytném 

pro JPÚ. 

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 

porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 

staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 

prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování 

dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 

baltský po vyrovnání - Bpv).  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků 

zastavěných jako řešených, bude provedeno při místním šetření v terénu, na 

které budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků a 

staveb. Vypracování dokumentace průběhu hranic. Zjišťování průběhu 

vlastnických hranic v lesních porostech bude provedeno včetně dočasného 

označení lomových bodů, pokud průběh hranice odsouhlasí všichni pozvaní 

vlastníci. 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ  

a) Objednatel stanovil předběžný obvod pozemkových úprav. Teprve po 

zaměření skutečného stavu a prošetření všech podkladů k přídělovému řízení 

bude definitivně určen obvod pozemkových úprav na základě konzultace 

s katastrálním úřadem. Předpokládaná výměra pozemků v obvodu 

pozemkových úprav činí 424 ha. Katastrální úřad provedl na části k.ú. 

Chvalatice obnovu katastrálního operátu převodem – od 22. 7. 2010 je platná 
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digitální katastrální mapa, která zahrnuje intravilán obce a lesní komplexy. 

Obvod JPÚ navazuje na hranici digitální katastrální mapy.  

b) V příloze č. 5 zadávací dokumentace jsou barevně odlišeny části katastrální 

hranice a části vnitřního a vnějšího obvodu, které zpracovatel v k.ú. Chvalatice 

bude šetřit v rámci zpracování jednoduchých pozemkových úprav dle § 49 

odst. 1 katastrální vyhlášky, a dále hranice, které budou převzaty (byly šetřeny 

v rámci již zpracovaných jednoduchých a komplexních pozemkových úprav v 

sousedních k.ú.).  

 

Předpokládaný vnitřní obvod jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. 

Chvalatice tvoří : 

 

a) lomové body s kódem kvality (dále jen dále jen „KK”) 3 na katastrální 

hranici, které byly určeny (tj. jak projektované, tak šetřené) v rámci 

zpracování pozemkových úprav (JPÚ/KoPÚ) v sousedním katastrálním 

území – tyto lomové body se přebírají a neověřuje se jejich poloha. 

b) lomové body s KK 3, které byly určeny přepracováním katastrálního 

operátu katastrálním úřadem na katastrální mapu v digitální formě (DKM 

popř. KMD). Poloha těchto bodů, označených trvalým způsobem, tedy 

stabilizovaných (kámen, trubka, znak z plastu, zeď, atd.) bude ověřena dle 

ustanovení bodu 13 přílohy katastrální vyhlášky (viz ustanovení odst. 5.2. 

Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 

01500/2015-22, ve znění dodatku č. 1 s účinností od 1. 1. 2019  - dále jen 

„Návod”) ). S ohledem na ustanovení bodu 13 přílohy katastrální vyhlášky 

bude v obvodovém ZPMZ doloženo ověření polohy u minimálně 20 

podrobných bodů.  

c) lomové body dosud s kódy kvality 4 až 8 – nové určení a přečíslování se 

provádí vždy. 

 

Zhotovitel vyhotoví a současně s výsledným elaborátem zjišťování hranic předá na 

Katastrální pracoviště Znojmo geometrický plán pro určení hranic pozemků na 

obvodu pozemkových úprav a ZPMZ, jehož obsahem, v souladu s bodem 16 přílohy 

vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhlášky, v platném znění, bude: popisové pole, 

zápisník, protokol o výpočtu, náčrt (s barevným zvýrazněním celé linky obvodu s čísly 

bodů a s parcelami nasedajícími na obvod) – tyto přílohy ve formátu *.pdf, seznam 

souřadnic bodů na obvodu ve formátu *.txt, a v případě, že ZPMZ bude podkladem 

pro geometrický plán , bude za účelem zápisu do KN doložen návrh změny ve formátu 

*.VFK, 

 

a dále: 

 

- linka obvodu s čísly bodů (ve formátu *.dgn) 

- seznam souřadnic obvodu JPÚ v pořadí dle obvodu (číslo obvodu, souřadnice, 

kód charakteristiky kvality přesnosti, poznámka – převzatý bod, stabilizace, apod.) 

- technická zpráva 

- grafické zobrazení JPÚ včetně přebíraných hranic (přehledka ve formátu 

*.dgn) 

- seznam souřadnic ověřovaných bodů  

- seznam parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky 

do KN (ve formátu *.csv) 



Smlouva o dílo – Jednoduché  pozemkové úpravy v k. ú.Chvalatice 

5/18 

 

- přehled pozemků podle parcelních čísel v obvodu pozemkových úprav, z toho 

pozemků řešených (směňovaných) a neřešených, u kterých bude provedena 

pouze obnova souboru geodetických informací 

- výpočet výměry obvodu pozemkových úprav ze souřadnic, výpočet výměry dle 

katastru nemovitostí a výpočet opravného koeficientu podle § 10 odst. 5 

zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. 

 

Dále  zhotovitel v dokumentaci ke zjišťování průběhu hranic pozemků doloží: 

 

- aktualizaci místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 

pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí (vycházející z dat GEONAMES, předaných 

katastrálním úřadem na základě smlouvy o poskytnutí dat GEONAMES). 

- soupis nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katstrálnímu úřadu. 

 

V případě rozdělení pozemku nebo v případě zpřesněné hranice pozemků bude 

vyhotoven geometrický plán. Ve výpočtu výměr parcel budou uvedeny pouze ty 

parcely, u kterých dojde ke změně výměry. 

 

V případě změny obvodu JPÚ bude předložen ZPMZ na změnu obvodu JPÚ. 

Dokumentace bude obsahovat náležitosti uvedené výše (náčrt s barevným 

zvýrazněním změněné a původní linky obvodu, v přehledce celý obvod). Obsahem 

ZPMZ bude pouze změna obvodu v rozsahu vlastní změny. V popisovaném poli 

ZPMZ bude uveden odkaz na původní „obvodový” ZPMZ. Výslednou dokumentací 

obvodu JPÚ budou data v elektronické podobě ve struktuře a formátu dle přílohy č. 

56 Návodu.  

 

Podmínky KP Znojmo ke zjišťování hranic obvodů JPÚ: 

 

- hranice vnějšího obvodu uvnitř k.ú.  

•   hranice obsahuje body s KK horším než 3 – k šetření hranice v délce cca 2 

300 m, 

 
•    hranice obsahuje body s KK 3, určené přepracováním katastrálního operátu 

na katastrální mapu v digitální formě DKM (na podkladě mapování dle instrukce 

pro ZMVM z roku 1986) – k ověření polohy v počtu cca 447 bodů v průběhu 

celé hranice.  

 
- hranice vnějšího obvodu vně k.ú.   

•   hranice katastrálního území/obce  se sousedním k.ú. Zálesí u Bítova – hranice 

je určena (vyšetřena) v rámci zpracování KoPÚ v sousedním katastrálním území 

– hranice se přebírá, poloha se neověřuje, 

 

•   hranice katastrálního území/obce/kraje  s k.ú. Velký Dešov: hranice obsahuje 

body s KK horším než 3, v délce šetřené hranice – cca 1 000 m. Dále obsahuje 

body s KK 3 – k ověření polohy v počtu cca 64 v průběhu celé hranice. 

 

c) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 

Tento seznam bude předán objednateli v termínu do 2 měsíců  od výzvy 

objednatele. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, vypracování potřebných 

geometrických plánů pro stanovení obvodů JPÚ a předání elaborátu zjišťování 
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hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, 

vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí. 

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na 

základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány 

minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

e) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 

pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel. 

f) Grafický přehled parcel v obvodu pozemkových úprav, včetně parcel 

vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů 

graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací. 

g) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 

zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 

h) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 

vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 

obvod (§ 9 odst. 7 zákona). 

i) Ostatní požadavky katastrálního úřadu s ohledem na stav katastrálního 

operátu. 

3.4.4. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – stav přídělového operátu, stav katastru 

nemovitostí, vývoj katastrálního operátu.  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území - stručná charakteristika přírodních podmínek a popis 

území, vyhodnocení terénních průzkumů v rozsahu nezbytném pro JPÚ.   

 

3.5. Hlavní celek „Zpracování upřesnění přídělů“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku  

Dokumentace bude zhotovitelem vypracována v souladu s ust. § 8 zákona  a 

čl. VI.  Přílohy č. 1 k vyhlášce č.  13/2014 Sb. a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

13/2014 Sb. s upřesněním podle požadavků objednatele. Vypracování 

seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky 

do katastru nemovitostí  po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod 

JPÚ (§ 9 odst. 7 zákona). 

Součástí dokumentace bude výpis ze soupisu nároků pro jednotlivé vlastníky 

pozemků zahrnutých do obvodu JPÚ. V případě zjištění „duplicitního 

vlastnictví“ se postupuje podle § 8a zákona. V průběhu zpracování přídělu 

bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových 

skutečností, jako např.: úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 

účastníků řízení. Součástí dokumentace bude převodník: PO – NP/čp = 

parc.č. zjednodušené evidence = parc.č. KN, srovnávací sestavení parcel 

přídělu. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v čl. VI.  

Přílohy č. 1 k vyhlášce č.  13/2014 Sb. a upřesněném objednatelem. Soupis 

nárokových listů bude předán rovněž ve formátu *pdf. 

 

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku  

Vypracování dokumentace k výstupnímu nároku pozemků řešených dle § 13 

zákona, zpracovaných dle vyhl. č. 13/2014 Sb. a Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 

13/2014 Sb. a upřesněných objednatelem, včetně převodníku: PO – NP/čp = 

parc.č. zjednodušené evidence =  parc.č. KN = nové parcelní číslo. V případě 
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požadavku katastrálního úřadu bude provedeno nové přečíslování parcel. 

Dokumentace bude předána zhotovitelem v rozsahu uvedeném v čl VIII. a IX.  

Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb. a upřesněném podle požadavků 

objednatele. Kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce zpracuje 

zhotovitel společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi 

původními pozemky a pozemky, u kterých bude upřesněna hranice, a to 

včetně evidování jiných právních vztahů. K rozhodnutí o určení hranic 

pozemků bude zhotovitelem předán objednateli rozvázaný výstupní nárok 

(Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.) upřesněný objednatelem a mapa 

pozemků v souvislém zobrazení s popiskou, datem a razítkem zhotovitele v 

počtu účastníků řízení (+ 20 ks rezerva). 

 

3.6. Hlavní celek „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí 

o určení hranic pozemků“ obsahuje 

3.6.1. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 

do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 

vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.6.2. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 

objednatel. 

3.6.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti 

jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy 

objednatele.  

3.6.4. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 

vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledku zeměměřických činností. 

3.6.5. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v 

rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 

podle přílohy č. 56 k Návodu včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh 

k rozhodnutí dle § 13 odst. 3 zákona  v digitální i písemné podobě. 

  

Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální 

podobě na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu 

*.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) 

nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu JPÚ pro 

zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení  bude předán ve formátu 

*.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž 

ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli 

jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Rastrová data 

budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.  

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v 

následujícím počtu vyhotovení a formě: 
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4.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1x 

objednatel) a CD (DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x 

objednatel) a CD (DVD).  

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu JPÚ - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 

1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou 

odevzdány jen na CD (DVD). 

4.2.4. Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.5. Zpracování upřesnění přídělů  - Dokumentace k soupisu nároků (vstupní, 

výstupní) vlastníků pozemků -  4x papírové zpracování (2x objednatel, 1x obec 

a 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD) – soupis nárokových listů 

bude předán rovněž ve formátu *.pdf . 

4.2.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o 

určení hranic pozemků – 2x papírové zpracování a CD (DVD). Dokumentace 

bude zpracována podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního 

operátu a převod, č.j. ČÚZK 01500/2015-22, ve znění dodatku č. 1 s účinností 

od 1. 1. 2019) 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem.  

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 

samostatně a řazeny dle požadavku objednatele.  

  

Základní podmínky předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve 

smyslu čl. III této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. O předání dílčí části ke kontrole bude vyhotoven 

předávací protokol o předání ke kontrole. 

5.2. Dílčí části budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 

Znojmo, adresa nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo.  

5.3. Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III do 30 dnů od převzetí 

dílčích částí ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v odst. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle odst. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a 

postupuje se podle odst. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 

předané dílčí části podle čl. III, bude zhotoviteli dílčí část vrácena k odstranění vad či 

dopracování. Lhůta na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného 

podání podle odst. 5.4. Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo (dílčí část) 

bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků bude dílčí část opakovaně předána ke kontrole. 

Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel je povinen převzít dílčí část do 14 dnů po písemném prohlášení 

objednatele, že provedená dílčí část nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílčí 

část přebírá. O předání a převzetí dílčí části bude objednatelem vyhotoveno sdělení o 

schválení tj. akceptační protokol, který bude doručen zhotoviteli.  
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5.9. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílčí část, předaná podle odst. 5.7. má 

opět vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli 

vrácena dílčí část k odstranění vad či dopracování v objednatelem stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle odst. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílčí část odevzdaná podle odst. 

5.7. bude vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílčí část (nevystavit akceptační protokol), která má 

vady, a to až do jejich odstranění, tuto skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 

5.12. Akceptační protokol o schválení dílčích částí bude vyhotoven:  

5.12.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí dílčí části katastrálním úřadem,  

5.12.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části 

objednatelem, 

5.12.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 

6 zákona) a po předání potvrzených geometrických plánů a ZPMZ,  

5.12.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části 

objednatelem, 

5.12.5. u hlavního celku 3.5. po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků, 

5.12.6. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a zápisu 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do katastru nemovitostí. 

5.13. Část díla „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o 

určení hranic pozemků“ bude odevzdána nejpozději do 2 měsíců ode dne předání dílčí 

části 3.5.2. „Dokumentace k výstupnímu nároku“.  

 

  

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 809 800,00 Kč* 

Hlavní celek – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH 636 000,00 Kč* 

Hlavní celek – Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na  
                        podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků  celkem  
                        bez DPH 

212 000,00 Kč* 

Celková cena díla bez DPH 1 657 800,00 Kč* 

DPH 21% 348 138,00 Kč* 

Celková cena díla včetně DPH 2 005 938,00 Kč* 

*(u všech položek bude cena uváděna na haléře, tj.na 2 desetinná místa) 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 

6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny 

závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 

v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 

veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 
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6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit 

zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle odst. 6.1. na zhotovení díla, 

pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ; tím není 

dotčeno ustanovení čl. IX této smlouvy v části upravující vyhrazené změny závazku. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

  

Platební a fakturační podmínky 

7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: SPÚ, pobočka Znojmo, 

nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo. 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

akceptačního protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, vystaveného 

objednatelem. Bez tohoto potvrzeného akceptačního protokolu nesmí být faktura 

vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu 

úřadu, bude součástí akceptačního protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí 

dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 

11. kalendářního roku. 

7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
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Záruky, smluvní pokuty, sankce 

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 

sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 

plnění a porušení ustanovení čl. X) zhotovitelem činí 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH 

uvedené v odst. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 

prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla bez DPH.  

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 

plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 

Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na  72 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 

dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 

hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 

zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 

chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 

evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 

zpracování  JPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 

protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.7. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část má vady, pokud neodpovídá kvalitou či 

rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně 

závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu 

uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 

musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 

NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 

objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 

souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a 

nedodělků. 

8.8. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 

odstavce 8.8. této smlouvy.  
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8.9. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 

následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. 

8.10. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 

vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 

nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 

s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

8.12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 

jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.  

8.13. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody. 

 

  

Důvody pro  změnu závazku,  nebo odstoupení od smlouvy 

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu závazku, která nemá povahu 

změny vyhrazené dle odst. 9.1. až 9.5. této smlouvy, nebo pro zrušení závazku, je 

povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou 

na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit 

na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného 

odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo 

zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Objednatel si též vyhrazuje 

právo přerušit práce při výskytu skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy a nebylo možno je předvídat. Při přerušení prací ze strany objednatele se 

provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 



Smlouva o dílo – Jednoduché  pozemkové úpravy v k. ú.Chvalatice 

13/18 

 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1. probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl 

zcela nepostačující; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 

smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 

9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší 

než 2 kalendářní měsíce v rozporu s touto smlouvou, 

9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele,  

9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 

této smlouvy 

9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

9.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně, tak 

jak vyplývá z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 

a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 

stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) 

dle čl. V této smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli 

dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě 

porušovanou povinnost nesplní. 

9.9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.10. a 9.11. je každá smluvní strana 

povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 

dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.10. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 

je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 

z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle 

§ 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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9.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

9.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.15. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 

jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi zhotoviteli. 

  

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 

souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 

takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 

smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 

poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 

osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  
10.3.2. zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno 

nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 

neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 

svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 

rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 

stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní 

rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, 

a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném 

případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými 
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informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního 

charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 

všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 

jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 

Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 

zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 

uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 

neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 

potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 

materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 

vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 

případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 150 000,-Kč 

(slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ 

porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou 

nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se 

tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s 

těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 

110/2019, o zpracování osobních údajů. 

 

  

Jiná ujednání 

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 

plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak 

nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
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kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 

který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 

zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o 

všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 

(bez DPH), tj. 1 492 020,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a 

zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 

vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
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11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 

ustanovení odst. 11.8., 11.9. a 11.10. v tomto článku platné pro všechny zhotovitele . 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění zakázky se bude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále jen  

„ podzhotovitel“). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebude plněn 

následující hlavní celek uvedený v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5. 

Zpracování upřesnění přídělů (omezení poddodávek se netýká činností, které pro 

zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo 

s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených s 

podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek poskytnout subjektům provádějícím 

audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 

porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena. 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou 

držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 

z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 

geodetické práce). 

  

Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ a ZZVZ. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 

oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 

tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve 

formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále 

jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 

dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije  

i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 

s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 

předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které 

dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 
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součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 

bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 

mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení  

o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 

doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 

schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce.  

12.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů,  tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 

smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

12.7. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 

článku smlouvy se nepřihlíží.  

12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 

identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci  

o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 

odst. 2 NOZ. 

12.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Brně dne: 18.9.2020 

 

V Třebíči dne: 17.9.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová, 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 
 

 

 

 

Ing. Aleš Tůma, jednatel  

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

Příloha: Položkový výkaz činností 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Chvalatice 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 200,00 31 200,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 500,00 25 000,00

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ ha 424 800,00 339 200,00 31.10.2021

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 75 2 000,00 150 000,00 31.01.2022

Ověření polohy u bodů KK3 označných trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 20 500,00 10 000,00 31.01.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 424 600,00 254 400,00 31.01.2022

809 800,00

3.5. Zpracování upřesnění přídělů

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

636 000,00

3.6.
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
ha 424 500,00 212 000,00 30.11.2023

212 000,00

809 800,00

636 000,00

212 000,00

1 657 800,00

348 138,00

2 005 938,00

30.09.20213.4.1.

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) 

bez DPH v Kč

2. Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH 

v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

  Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez 

DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

3.4.3

ha 424 1 500,00 636 000,00 30.11.2022




