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(dle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni)
Zabezpeceni podjezdnych vysek na Vitavské vodni cesté
- dokumentace pro stavebni povoleni a souvisejici éinnosti

(cislo projektu 500 551 0004)

»Siiniéni most na silnici /24635 - Vrbno“
SMLUVNi STRANY

OBJEDNATEL:
Ceska republika ~ Reditelstvi vodnich cest CR

Organizacni slozka statu zfizena Ministerstvem dopravy Ceske republiky, a to Rozhodnutim
ministra dopravy a spoju Ceské republiky ¢. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zfizovaci listina
€. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znéni Dodatkt €.1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10a 11)

Sidlo: Praha 1, nabf. L. Svobody 1222/12, PSC 11015

Osoba opravnéna
k podpisu SMLOUVY: ing. Lubomir Fojtu, feditel

IC; 67981801

Penézni ustav: Ceska narodni banka, pobocka Praha 1
Cislo uétu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITEL.:

acastnici Spole&nosti ,,Spoleénost SP+VPU_Podjezdné vysky Cast 1.“ zaloZené
Smlouvou o Spoleénosti ze dne 23. 11. 2015

Obchodni firma: SUDOP PRAHA a.s.

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZka 6088
Sidlo: Praha 3, Zizkov, Ol8anska 2643/1a, PSC 130 80

IC: 25793349

DIC: C225793349

zastoupena: Ing. Tomasem Slavickem, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Petrem Lapaékem, mistopfedsedou pfedstavenstva

Wiy




Obchodni firma: VPU DECO PRAHA a.s.

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 2368
Sidlo: Praha 6, Podbabska 1014/20, PSC 160 00

IC? 60193280

DIC: CZ60193280

zastoupena spoleCnosti SUDOP PRAHA a.s., se sidlem Praha 3, Zizkov, Olsanska 2643/1a,
PSC 130 80, IC: 25793348 na zakladé PIné moci a Smiouvy o spoleénosti ze dne
23. 11. 2015.

Osoba opravnéna
k podpisu smiouvy: Ing. Tomas Slavicek, pfedseda pfedstavenstva SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Petr Lapacek, mistopfedseda pfedstavenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomas Slaviéek, na zakladé Smlouvy o spoleCnosti a PIiné moci
VPU DECO PRAHA a.s.

Ing. Petr Lapagek, na zakladé Smlouvy o spolecnosti a Plné moci
VVPU DECO PRAHA a.s.

Penézni ustav: Komeréni banka, a.s.

il. Osoby opravnéné k jednani

Ve vzdjemném styku SMLUVNICH STRAN jsou mimo osoby uvedené v ¢Elanku | vySe dale
opravnény jednat o realizaci zavazk( dohodnutych ve SMLOUVE, ale nejsou opravnéni
SMLOUVU ménit &i rusit, tito zaméstnanci (osoby):

Za OBJEDNATELE ve vécech obchodnich a smiuvnich Ing. Lubomir Fojtd
tel. +420 225 131 731
fax +420 225 131 733
e-mail;
http: /iwww.rvcer.cz

Za OBJEDNATELE ve vécech technickych a realizagnich Ing. Jifi Kotoun
tel. +420 225 131 747
fax +420 225 131 733
e-mail:
http: /fwww.rvcer.cz

Bohuslav Bauer
tet. +420 225 131 742
fax +420 225 131 733
e-mail:

hitp: /iwww.rvccr.cz
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Za ZHOTOVITELE ve vécech obchodnich a smiuvnich:

oo I
mobil

fax -~

e-mail:
hitp: /iwww.sudop.cz

Za ZHOTOVITELE ve vécech technickych a realizacnich: _
mobil

hitp:/fwww.sudop.cz

PREDMET SMLOUVY

Na zakladé této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATEL! na svilj ndklad a nebezpedi
provést DILO, jak je definovano v ¢l IV. této SMLOUVY, a OBJEDNATEL se zavazuje takto
provedené DILO pievzit a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNI CENU, to v8e za podminek
sjednanych v této SMLOUVE a SMLUVNICH PODMINKACH OBJEDNATELE.

PREDMET DiLA

DiLeM, které se ZHOTOVITEL na zakladé této SMLOUvVY zavazuje provést, je Zpracovani
projektové dokumentace pro stavebni povoleni, inZzenyrskou &innost pro zajisténi stavebniho
povoleni véetné komplexniho majetkopravniho vyporadani a zpracovani zadavaci
dokumentace pro provedeni stavby jako podkladu pro zadavaci fizeni zhotovitele stavby a
zajisténi veskerych souvisejicich &innosti pro investiéni akci ,Zabezpeleni podjezdnych

w

vy$ek na Vitavské vodni cesté”, ¢ast 001 ,,Silniéni most na silnici 111124635 — Vrbno®.

DILO je financované z globaini polozky ,RVC — Piprava a vypofadani staveb®, &islo
ISPROFOND 500 554 0004, poloZka ,Zabezpecéeni podjezdnych vySek na Vitavské vodni
cesté”, &islo projektu 500 551 0004 a jmenovité akce ,Zabezpeceni podjezdnych vysek na
Vitavské vodni cesté®, ISPROFOND 500 551 0004.

Common Procurement Vocabulary (CPV} 71322000-1. Projekt je financovany z prostiedki
Statniho fondu dopravni infrastruktury.

Technické parametry zaméru projektu ,Zabezpefeni podjezdnych vySek na Vitavské

vodni cesté” - CAST ZAKAZKY 001 SILNICNI MOST NA SILNICI HI/24635 - VRBNO

Zamér projektu ,Zabezpeéeni podjezdnych vySek na vitavské vodni cesté” - CAST
ZAKAZKY 001 SILMICNI MOST NA siLNICI HI/24635 - VRBNO® (dale téZ jen jako ,STAVBA®) je
investi¢ni akci rozvoje infrastruktury vnitrozemskych vodnich cest sité TEN-T, zaméfené na
zvyseni parametru podjezdné vysky stavajiciho pfemosténi plavebniho kanalu Vranany ~
Hofin silnici 111/24635 u obce Vrbno.

Utelem STAVBY je feSeni kompletni rekonstrukce stavajiciho mostniho objektu tak, aby
vyhovoval poZzadavku podjezdné vygky 7,0 m nad maximalni plavebni hladinou a respektoval
vyhledové parametry plavebniho kanalu. Konstruk&ni uspofadani mostu vychazi z koncepce
Langrova tramu tzn. trdm ztuZeny obloukem na rozpéti 57,0 m. Nosna konstrukce je
navrhovana jako ocelova se spiazenou ocelobetonovou mostovkovou &asti. Spodni stavba je
navrzena jako monoliticka Zelezobetonovad s kamennym obkladem. ZaloZeni mostu je
navrzeno na velkoprumérovych pilotach pr. 900 mm. Pouze v mistech plGvodni spodni stavby
mostu pfes plavebni kanal (pravobrezni opéra pravy roh) je navrzeno z technologickych
divoda pouziti mikropilotového rostu dopinénému o sloupy tryskové injektaze.

V nezbytné diouhych Gsecich (cca 150 aZz 200 m) je upraveno vySkove i smérové vedeni
silnice 111/24635 (kategorie S 7,5/50) tak, aby navazovala na smérové vedeni stavajici
komunikace na obou biezich a zaroven splfiovala pozadavky platnych CSN a souvisejicich
predpist zejména s ohledem na bezpecnost silniéniho provozu. Pro dosazeni pozadovane
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podjezdné vysky je navrhovan zdvih nivelety cca 2,8 m oproti stavajici nivelete. Z
prostorovych divod( je navrzeno vyztuZeni strmého svahu podél silnice (vievo) pomoci
geomfizi. S ohledem na komplikované majetkopravni vztahy pozemku p.¢. 759 k.G. Vrbno je
navrzena podél komunikace vlevo opérnd zed (pozemek nebude stavbou docasné ani trvale
dotéen)

Pro zaji$téni bezpelnosti plavby jsou pfed pravobiezni opérou navrzena plavebni svodidia. V
souvislosti s Upravou hlavni frasy jsou posunuty sjezdy na Ugelové komunikace a obnoveny
stavajici potahové stezky podél plavebniho kanélu zajidtujici pfistup k pfilehlym pozemkdm,
které budou slouzit po dobu stavby jako provizorni objizdna trasa. Soutasti uprav téchto
komunikaci je i stabilizace hrany koruny obratisté na pravém biehu podél komunikace.

Stavajici vedeni vodnich zavlah @400 Rehak s.r.o. bude pfelozeno pod plavebni kanal
fizenym podvrtem. Napous$téci nadrz zavlah bude posunuta do polohy respektujici
vyhledové parametry plavebniho kanalu.

Technické a dispoziéni fedeni je definovano dokumentaci ,Stavba A ~ Silniéni most na silnici
H1/24635 - Vrbno.“, vypracovanou spolecnosti SUDOP PRAHA as.z 05/2010 a
pravomocnym Uzemnim rozhodnutim na stavbu ,Zabezpeleni podjezdnych vySek na
vitavské vodni cesté, soubor staveb — plavebni kanal Vrahany — Hofin ,Stavba A - Silni¢ni
most na silnici 11124635 — Vrbno®, vydanym Méstskym uradem Méinik. Odborem vystavby a
rozvoje 19.3.2013 pod €.j. 2-14-165/13/Té.

000 Objekty pFipravy stavenisté
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SO 011 Pfiprava tzemi stavenisté
SO 012 Demolice objektl - levy bfeh - km 2,26

Silni€ni objekty

SO 111 Silnice /24635 - km 2,26

SO 112 Ucelova komunikace plavebniho kanalu - levy bieh - km 2,26
SO 113 Ucgelova komunikace plavebniho kanalu - pravy bieh - km 2,26
S0 114 Polni cesta - levy bfeh - km 2,26

SO 115 Polni cesta - pravy bieh - km 2,26

SO 118 Uprava stavajicich komunikaci
SO 119.1 Provizorni komunikace - km 2,26
S0 119.2 Dopravni opatieni

SO 119.3 Dopravni znadeni

Mostni objekty

S0 211 Silniéni most na silnici 111/24635 Vrbno - km 2,26

S0 212 Uprava biehil plavebniho kanalu - km 2,26

S0 213 Opérna zed na silnici [11/24635 - km 2,26

SO 214  VyztuZeni strmého svahu silnice [11/24635 - km 2,26
SO 215 Opérna zed na polni cesté - pravy bieh - km 2,26
SO 219 Provizorni premosténi plavebniho kanalu - km 2,88

Vodohospodarské objekty
SO 311 PreloZzka vodovodniho potrubi zavlah - km 2,26

Sdélovaci vedeni
SO 411 Demontaz vedeni Telefénica O2 - km 2,26

Silova vedeni (neobsazeno)
Plynovodni vedeni (nechsazeno)

Zabezpecovaci zafizeni (neobsazeno)
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800 Objekty upravy tizemi

S0 811 Pfriprava stavenisté - km 2,26

SO 812 Vegetatni Upravy - km 2,26

S0 813 Rekultivace - km 2,26

SO 814 Uprava kalisté - pravy bfeh - km 2,26

STRUKTURA CISLOVANI SO/PS. XYZ ] o o
X = RADA OBJEKTU, Y = CISLO STAVBY, Z = PORADOVE CISLO OBJEKTU V RADE

1.2.

Poznamka: K zakladni Fadé stavebnich objekta nutno pfifFadit mnozinu podobjekti: a to
tak, aby byla napinéna struktura o pfedavani celého objektu nebo mnoziny objektl ¢i
jen podobjektu do majetku budoucim viastnikim .

Detailni specifikace pfedmétu dila
V ramci plnéni pfedmétu dila die této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést nasledujici

A. Vyhodnoceni (i} ve$kerych OBJEDNATELEM pfedanych informaci, podkladil a prizkumda, a
(i) provedeni pripadnych doplikovych prizkumi, jez povaZuje ZHOTOVITEL za
potfebné pro rfadny vykon daisich ginnosti ZHOTOVITELE dle této smlouvy.

B. Koncept projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni:

1) Zhotoveni konceptu projektové dokumentace pro vydani stavebni povoleni v plném

rozsahu a obsahu dle pfilohy €. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni, s doplnénim ¢asti C.5 Specialni situaéni vykresy o vykresovou ¢ast
vztahujici se ke kapitole B.8 Zasady organizace vystavby, pfi¢emz tato vykresova
¢ast bude postihovat minimalné nasledujici skuteénosti - hranice stavenisté a staveb
zalizeni stavenisté, pfivod vody a energii na stavenisté, jejich odbérova mista, viezdy
a vyjezdy na staveni$té, odvodnéni staveni§té, schéma postupu vystavby a
harmonogram praci (dale téz jen souhrnné ,Koncept dokumentace®). Koncept
dokumentace bude zpracovan vidy samostainé dle mistni a vécné pfisludnosti
stavebnich Ufad( podle ustanoveni §13 a §15 zakona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) a souvisejicich pfedpisd, v platném
znéni, pfislusnych k vydani stavebniho povoleni dle §115 zakona €. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a souvisejicich pfedpisd,
v platném znéni, na jednotlivé stavebni objekty (SO), inZzenyrské objekty (1O} a
provozni soubory (PS).

V konceptu dokumentace budou zapracovany (vyporfadany) veskeré podminky,
pfipominky a poZadavky vzeslé z pravomocného rozhodnuti o umisténi STAVBY dle
zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a
souvisejicich predpisli, v platném znéni, pfislusnych vyjadfeni, stanovisek,
rozhodnuti a povoleni obsazenych v dokladové €asti dokumentace pro Uzemni Fizeni
a schvaleného zaméru projektu ,Zabezpeceni podjezdnych vySek na vitavske
vodni cesté”.

Pokud to bude moZné, bude disledné respektovano konstrukéni a technické feseni
obsazené v dokumentaci pro Uzemni fizeni véetné trvalych zaborG stavby. V pripadé
vynucenych odchylek a zmén budou tyto jednoznaéné ZHOTOVITELEM zdUvodnény a
provedeny budou az na zakladé vyslovného schvaleni OBJEDNATELEM. Zhotovitel
nema pravo podmiriovat dokonéeni DILA pouzitim odii$ného technického feseni nez
je pfedmétem uzemniho rozhodnuti.

Soudasti konceptu dokumentace bude zpracovani provozniho, povodfiovéhe a
havarijniho fadu a specifikace pozadavku na ddrzbu a provoz STAVBY v&. stanoveni
pfislusnych nakladd.

Soucasti tohoto bodu PREDMETU DILA je i zpracovani kalkulace objemd stavebnich

praci a stavebnich nakiadl v podrobnosti dle konceptu dokumentace, ktera bude
¢lenéna dle kontrolniho rozpodtu zpracovavaného v ramci bodu D PREDMETU DILA,
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Kalkulace stavebnich nakiad( bude pokryvat veSkeré naklady potfebné na uvedeni
dané STAVBY do provozu. Vyse stavebnich nakiadi die dokumentace pro uzemni
fizeni nebude prekroéena.

2) Projednani a zajiSténi veskerych podkladl, stanovisek dotéenych organi statni
spravy, spravcl inzenyrskych siti, Uastnik(l spravniho fizeni a dal$ich souvisgjicich
stanovisek, rozhodnuti a povoleni, nezbytnych pro podani Zzadosti a vydani
stavebniho povoleni dle §110 a §115 zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon) a souvisejicich pfedpisu, v platném znéni, a
zajisténi pfistupu na stavenisté (napf.: DIO, povoleni ke zvladtnimu uzivani
komunikaci) véetné prfipravy véech zadosti a komunikace s tfetimi osobami a statnimi
organy, toto vée zajidtuje ZHOTOVITEL v t&€sné soudinnosti s OBJEDNATELEM, kterou je
povinen si od OBJEDNATELE sam véas vyzadat.

ZHOTOVITEL zajisti smluvni zajisténi veskerych dotéenych pozemkl nezbytnych pro
realizaci STAVBY a pFistupu na staveni§té (doasny zabor) na zakladé jiz uzavienych
smluv o smiouvach budoucich) v podob& ndjemnich smiuv, vypljéek nebo prav
provedeni stavby na cizim pozemku, a to i té&ch, ktere vznikly z potfeby pfi
projektovani vy$Sich navaznych stupfi projektové dokumentace. Dale budou
zajistény smlouvy s majiteli inzenyrskych siti o pravu k napojeni, provedeni preioZek
a smiuv na vécna bfemena vetné Uhrad za potiebné znalecké posudky pfi
oceflovani. Souc¢asti praci ZHOTOVITELE bude i zpracovani navrhu pfislu$nych smiuy,
které budou predlozeny k odsouhiaseni OBJEDNATELEM, jejich projednani s viastniky
pozemkU a zajidténi jejich podpisu.

Dale zHOTOVITEL zajisti smiuvni zajisténi dotenych pozemkd stavbou, pozemku
nezbytnych pro realizaci stavby a pfistupu na stavenisté. U pozemku dotenych
stavbou, které bude nezbytné vykoupit, bude zajisténo zpracovani znaleckych
posudku na kupni cenu dle zakona €. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a 0 zméné
nékterych zakonl (zakon o ocefiovani majetku), ve znéni pozdéjSich predpisi a
vyhlasky Ministerstva financi ¢. 441/2013 Sb., k provedeni zakona o ocerfovani
majetku (ocenovaci vyhlaska), ve znéni pozdéjSich predpist. Soulasti praci
ZHOTOVITELE bude i zpracovani navrhu pfistusnych smluv, které budou predioZzeny
k odsouhlaseni OBJEDNATELEM, jejich projednani s viastniky pozemka a zaji$téni
jeiich podpisu.

Soudasti praci ZHOTOVITELE bude i zpracovani navrhu pfisiusnych smluv o smlouvach
budoucich o nakiadani s majetkem statu nepotfebnym pro dal$i €innost organizaéni
sloZzky statu pro budouci nakladani s vybudovanym majetkem, které budou
predlozeny k odsouhlaseni OBJEDNATELEM, jejich projednani s budoucimi vlastniky
po jednotlivych ucelenych &astech dokondené stavby tak, aby byla stavba kompletné
majetkové vypofadana.

Uhrada poplatkil spojené se zahajenim stavebnich & vodopravnich fizeni a
potfebnych ostatnich rozhodnuti.

C. Zajisténi stavebniho povoleni

1) Zhotoveni Cistopisu projektové dokumentace pro vydani stavebni povoleni (dale téz
jen ,gistopis dokumentace®). Cistopis dokumentace je koncept dokumentace
zpracovany dle bodu B - 1) PREDMETU DILA se zapracovanim a vypofadanim v8ech
pfipominek, podminek a pozadavku dle pfisluSnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti
a povoleni zaji§ténych v ramci bodu B - 2) PREDMETU DILA a se zohlednénim dalich
aktuainich prizkumd a podkladll zajisténych OBJEDNATELEM.

Soudasti tohoto bodu PREDMETU DILA je i aktualizace kalkulace objemu stavebnich
praci a stavebnich naklad( zpracované v ramci bodu B - 1) PREDMETU DILA, pfidemz
stanovena vy$e dle bodu B - 1) PREDMETU DILA nesmi byt pfekrocena.

2) Zajistéeni stavebniho povoleni, véetné nabyti pravni moci, dle §115 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu ({stavebni zakon) a
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souvisejicich predpist, pfipadné dle zakona & 254/2001 Sb., o vodach a ¢ zméné
nékterych zakonu (vodni zakon), vée v platném znéni.

D. Zhotoveni nasledujicich ¢asti Zadavaci dokumentace dle §44 zakona
&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

1) Dokumentace pro provadéni stavby

— dopracovani Gistopisu dokumentace zpracované dle bodu C - 1) PREDMETU DiLA
do podrobnosti a rozsahu dokumentace pro provadéni stavby a dale do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku na
stavebni prace spodivajici ve vystavbé STAVBY (viz. §44, odst. (4), pismeno a)
zakona &. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni), . do té miry
podrobnosti, ktera umozni sestaveni detailniho vykazu vymér stavebnich praci,
dodavek a siuzeb,

-~ soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude plan udrzby a péce o projekt,
véetné identifikace bodl, které bude vyslovné upfesfiovat zhotovitel stavby na
zakladé dodaného zafizeni,

— dokumentace pro provadéni stavby bude vyhotovena v souladu s €l IX. této
smlouvy,

— do dokumentace pro provadéni stavby budou zapracovany veskeré poZzadavky
obsaZené v dokiadové c¢asti Cistopisu dokumentace zpracovaného dle bodu C -
1) PREDMETU DiLA a podminek stavebniho povoleni zajisténého dle bodu C - 2)
PREDMETU DILA, véetné specifikace zplsobu jejich vyporadani,

— nediinou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude pro kazdy SO, 10 a
PS pfehiedny vykres vykazu vymér, ktery bude jednoznaéné specifikovat objemy
materiall a konstrukénich prvku.

2} Kontrolni rozpocet

Pro OBJEDNATELE vypracuje ZHOTOVITEL soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vyvkazem vymér rozkliCovany do Urovné detailnich polozek JKSO a ocenény
ocefovacimi nastroji dle URS Praha, nebo jiné srovnatelné cenové soustavy. Pokud
pfisluéna polozka existovat v ceniku URS nebude, bude zkalkulovéna jako R-polozka
s uvedenim v8ech zdroju, z nichz byla zkalkulovana, a pfesného vypo&tu kalkulace.

Detailni soupis praci bude dale pfeveden do formy agregovanych polozek na
jednotlivé stavebni konstrukce tzv. vertikalni agregaci (1j. agregovano bude provedeni
celé diléi konstrukce charakteru stavebniho prvku, kdy nebudou samostatné uvadény
jednotlivé diléi prace typu bednéni, vyztuze, betonaZe, podpirné konstrukce, ieSeni a
prace budou na sebe technologicky navazovat). Agregace ale nebude provedena
napfi¢ stavebnimi a inZenyrskymi objekty a provoznimi soubory nebo ¢asové a vécné
bezprostfedné nenavazujicimi pracemi. Bude obsahovat veSkeré stavebni prace,
dodavky a siuZby nezbytné pro uvedeni STAVBY do trvalého provozu.

Pouziti polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb musi byt v souladu se
zasadou fadného finanéniho fizeni, to jest se zasadami hospodarnosti, G€innosti a
efektivity. Uplatnéni téchto zasad znamena, ze zplOsobilé vydaje projektu jsou
snizeny o vynos (pfijem) z vykdzaného vyzisku. Podrobnou identifikaci v8ech vyziski
véetné predpokladaného mnozstvi a charakteru vyziskaneho materialu provede
ZHOTOVITEL die metodického postupu RVC CR formou samostatného listu vykazu
vymeér.

Vrozpoétu bude podrobna identifikace vSech vyziskl ve smyslu vykazu vymér
ocen&na ZHOTOVITELEM dle metodického postupu RVC CR.
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3)

4)

9)

Soupis stavebnich praci, dodavek a siuzeb s vykazem vymér (viz. §44, odst. (4),
pismeno b) zakona & 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni a
vyhladky &. 230/2012 Sb.)

Kontroini rozpofet v podobé agregovanych poloZzek bude formou vypusténi
jednotkovych cen téchto agregovanych poloZek, pfipadné procentnich sazeb,
pfeveden na vykaz vymér. ZHOTOVITEL se ve vSech poloZzkach vyvaruje oznaceni
konkrétnich komer&nich vyrobk( (napf. jméno vyrobce a typ vyrobku, katalogoveé
¢islo apod.). Soudasti polozkového rozpoétu nesmi byt rezerva na nepredvidané
naklady nebo polozky bez konkrétniho vymezeni s mnozstvim v procentech nakladu.

U kazdé polozky bude doloZen odkaz na konkrétni ¢ast dokumentace pro provadéni
stavby, kde je mnozZstvi vypoéteno. Pokud je uvedeno ve vice ¢astech dokumentace,
musi byt u polozky uveden i konkrétni vypocet mnoZstvi z jednotlivych slozek.

Vykaz vymér bude obsahovat podrobnou identifikaci viech wvyziskl véetné
pfedpokladaného mnozZstvi a charakteru vyziskaného materidlu, bez uvedeni
ocenéni.

Technické podminky (viz. §44, odst. (3), pismeno b) zakona ¢ 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, v platném znéni) dle §45 a §46 uvedeného zakona

Kazda agregovana polozka bude mit pfifazeny detailni technické specifikace
(obsahujici specifikaci obsahu agregované poloZky a navrhovych kvalitativnich
parametr(l) a aplikaci kontrolnich postupl mnozsivi a kvality ve smyslu ,Kontrolni
knihy stavby” specifikujici poZadované zkousky a méreni dokladujici pfi provadéni
praci spinéni parametrl jako jsou poloha, tvar, rozméry, jakost a ostatni
charakteristiky dle poZadavk( dokumentace stavby, TKP a pfipadné dalSich
dokumentu a zavaznych predpist.

Kontrolni kniha stavby

Kontroini kniha stavby bude provazana s vykazem vymér a s technickymi
specifikacemi, a to v podobé konkrétnich polozek, pfiéemz postupy kontrol budou
zobecnény a parametry budou uvedeny formou odkazu na vykaz vymér a technické
specifikace {(budou-li k dispozici). Kontrolni kniha stavby bude dale fesit potvrzovani
kvality a mnozstvi pfi dil€im meésiénim plnéni a pfi kompletnim dokonfeni dané
poloZky. Zaroveri bude specifikovat rozsah a formu zkousek a méfeni, kiere
zabezpeéi zhotovitel, a bude specifikovat formu potvrzeni spravnosti spravcem
stavby, resp. TDS.

OBJEDNATEL predlozi vzorovou Kontrolni knihu stavby, ZHOTOVITEL provede jeji
aplikaci na podminky dané stavby, a pokud pfedlozena vzorova Kontrolni kniha
stavby nebude obsahovat odpovidajici poloZku, zajisti jeji vypracovani ve formé a
rozsahu dle vzorové Kontrolni knihy stavby.

Soupis stavebnich praci, dodavek a siuZzeb s vykazem vymér a kontrolni rozpocet bude
tlenén pro kazdou stavbu nasledovné:

Hlava |. Projektové a prizkumné prace (neobsazovat, vécné je pfedmétem
pfipravy stavby)

Hiava Il.  Provozni soubory (kazdy soubor samostatné)

Hiava Ill.  Stavebni objekty, inZenyrské objekty (kazdy soubor samostatné)

Hiava IV. Stroje a zafizeni (kazdy soubor samostatné)
Hiava V. Umélecka dila - neobsazovat

Hiava VI. Vedlej§i rozpoétové naklady (naklady zafizeni stavenisté pro
OBJEDNATELE, provozni opatfeni - DIO, wvyluky, apod., zaméfeni a
vytyéeni inZenyrskych siti, pasporty komunikaci apod., provedeni
przkumuU kontaminace vytéZenych hornin, pruzkumy spodnich vod
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apod., zpracovani povodhovych, havarijnich a jinych plant vystavby
apod.) - detailni vy&isleni jako jednotlivé polozky

Hiava VII. Prace nestavebnich organizaci (zpravidla se jedna o nutné, napf.
rozhodnutim organG statni spravy pfedepsané, plnéni, napf. nahradni
vysadba, transfer Zivocichll do jiné lokality aped.) - detailni vycisieni jako
jednotlivé polozky

Hlava Vill. Nepfedvidané naklady - neobsazovat

Hlava IX. Ostatni naklady (napf.. projekéni cCinnosti jako ,realizacni a vyrobni
dokumentace®, ,dokumentace skuteéného provedeni® apod., naklady
zhotovitele stavby na komplexni zkousky, zkusebni provoz a zaskoleni
obsluhy apod.) - detailni vycisieni jako jednotlivé polozky

Hlava X.  Pfispévky jinym organizacim (napf. naklady na najmy pozemka nutnych
pro realizaci akce, nahrada za uslou vyrobu energie z vodni elektrarny
pfi snizeni hladiny nutné pro stavebni prace apod.) - detailni vycisleni
jako jednotlivé poloZky

Hlava XI. Provozni naklady — neobsazovat.

E. Provedeni vytyéeni zakladnich vytyCovacich bod( stavby pfed zahdjenim stavebnich
praci. Vytyceni bude provedeno opravnénym geodetem v rozsahu bod( na stavenisti
nebo u stavenisté tak, aby bylo moZné provést nasledné jednoznacné vytyceni polohy i
vy$kové Urovné stavby zhotovitelem stavby na zakladé téchto zakladnich vytyovacich
bodlu ve smyslu projektové dokumentace, a to pfi zachovani odpovidajici presnosti.
Stavajici pevné body budou vterénu zvyraznény a zdokumentovany, nové vysazené
body budou provedeny tak, aby jejich zivotnost nebyla krat§i nez olekavana doba
vystavby a nebyly vystavbou zni¢eny a rovnéz budou zdokumentovany.

F. Autorsky dohled ve smyslu §11 odst. 3 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorskem,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym v platném znéni.

Spoluprace se zadavatelem VZ pii vybéru zhotovitele stavebnich praci (zpracovani
odpovédi na podané dotazy, souginnost pfi posuzovani podanych nabidek).

Soucasti prace zHOTOVITELE neni Autorsky dozor ve smyslu zakona o uUzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) €. 183/2006 Sb., §152 odst. (4). Pravo
vykonavat autorsky dohled ma pouze zHOTOVITEL. Tento dohled neni honorovan.
V pribéhu vybéru zhotovitele stavebnich praci a v pfipadé nutnosti zmény stavby, ktera
méni dokumentaci pro provedeni stavby a je objektivné nepfedvidateina, ma v pfipadé
schvéleni prace OBJEDNATELEM pravo na odménu stanovenou ve vysi hodinove sazby dle
této smlouvy na autorsky dohled, a poétu hodin, ktery pisemné pfed zahdjenim praci
predioZi OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasi. Celkovy pfedpokiadany rozsah hodin je 200
hodin.

V. povinnosti zhotovitele

1. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti podle této SMLOUVY v souladu s pravnimi
predpisy, fadné a vfas. ZHOTOVITEL odpovidd za VADY DILA za podminek stanovenych
v Smluvnich podminkach, které tvofi Pfilohu €. 1 této SMLOUVY.

2. ZHOTOVITEL je povinen pfi plnéni této SMLOUVY postupovat vZdy v souladu s opravnénymi
zajmy OBJEDNATELE, které zna nebo s pfihlédnutim ke vem okolnostem mohl znat, a fidit
se piikazy a poZzadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL pfi pinéni povinnosti dle této
SMLOUVY pfipadné zjisti, Ze pfikazy udélené OBJEDNATELEM nebo jeho pozadavky jsou
nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho pfikazdl nebo poZadavki véas
upozornit. Od prikazi udélenych OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL opravnén se odchylit, jen
je-li to naléhaveé nezbytné v zajmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemUGZe vCas obdrZet jeho
souhlas.
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3. ZHOTOVITEL je povinen mit ke véem &innostem, které na zakladé této SMLOUVY poskytuje,

vedkera opravnéni poZadovana obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi
piedpisy a jinymi oborovymi pfedpisy upravujicimi pinéni povinnosti ZHOTOVITELE dle této
SMLOUVY, ledaZze bude nékteré =z téchto <Cinnosti provadét prostiednictvim
SUBDODAVATELE, ktery je drzitelem takovych opravnéni. V pfipadé poruseni teto
povinnosti ZHOTOVITELEM je OBJEDNATEL opravnén odstoupit od SMLOUVY.

. Pfi plnéni této SMLOUVY je ZHOTOWITEL povinen za vdech okolnosti postupovat s odbornou

pédi a spinéni této povinnosti OBJEDNATELI na jeho vyzvu dolozit. V piipadé& pochybnosti
se bude mit za to, Ze ZHOTOVITEL s nalezitou odbornou pédi nepostupoval.

. ZHOTOVITEL je povinen nejpozdéji ke dni Uginnosti této SMLOUVY na svoje riziko a naklady

sjednat pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené pfi vykonu jeho podnikateiske
éinnosti OBJEDNATELI nebo tietim osobam s pojistnou &astkou ve vysi alespor
10.000.000,- K¢ (véetné pojisténi finanéni $kody). Maximalni spolut€ast ZHOTOVITELE na
pojistné udalosti mizZe dle této pojistné smiouvy &init nejvySe 100.000,- KE. ZHOTOVITEL je
povinen udrZovat toto pojisténi v platnosti aZ do kolaudace STAVBY a odstranéni véech
jejich vad a nedodélkd. OBJEDNATEL je opravnén kdykoliv b&hem doby uvedené v
pfedchozi vété pozadovat, aby ZHOTOVITEL prokazal spinéni povinnosti die tohoto
odstavce, a ZHOTOVITEL je povinen této zadosti bez zbyte&ného odkladu vyhovét.

. ZHOTOVITEL je povinen postupovat tak, aby v navazujicich stupnich projektové

dokumentace, resp. pfi realizaci STAVBY, nedochazelo k nar(stu ZHOTOVITELEM
odhadovanych nebo skuteénych nakladi STAvBY oproti stuphim pfedchozim. Za
poru$eni této povinnosti ZHOTOWVITEL nebude odpovidat do té miry, do jaké bude narGst
predpokladanych nakladl prokazateiné vyvolan:

a) pozadavky OBJEDNATELE, které diive ZHOTOVITELI nebyly znamy a ani pfi vynaloZeni
odborné péte mu drive znamy byt nemohly (povinnost ZHOTOWVITELE neustale dbat o
to, aby mél véas k dispozici vSechny informace, podklady a provedeny vSechny
prazkumy nezbytné pro fadné pinéni pfedmétu této SMLOUVY dle &l. V. odst. 13 této
SMLOUVY neni dotéena),

b) zménami obecné zavaznych pravnich pfedpisi nebo zavaznych technickych d&i
oborovych pfedpist majicich viiv na zménu pfedpokladanych nakladi STAVBY;

c} zménou ocenéni stavebnich praci v dt‘]siedku plynuti &asu, jestliie ZHOTOVITEL
ocenénim prostfednictvim materiall obvykle pouZivanych v Ceské republice pro
acehovani stavebnich praci (napf. ceniku stavebnich praci URS);

d) rozdilem mezi trzni cenou pfisludnych stavebnich praci nabidnutou zhotovitelem
STAVBY a ocenénim stavebnich praci ZHOTOVITELEM, jestlize ZHOTOVITEL
prokazateiné dolozi dlvodnost rozdilu mezi tréni cenou a cenou uvadénou v
materidlech obvykle pouzivanych v Ceské republice pro ocefiovani stavebnich praci
(napf. ceniku stavebnich praci URS);

e) dfive neznamymi poZadavky pfislu$ného stavebniho Gfadu, jinych spravnich organ(
nebo Gcastnikl uzemniho &i stavebniho Fizeni, pokud tyto poZadavky kogentné
nevyplyvaji z platnych pravnich predpist, CSN, vzorovych listd infrastruktury vodnich
cest, technickych kvalitativnich podminek staveb nebo jakychkoliv zavaznych
technickych &i oborovych predpistl, jejichz nedodrzeni by vedlo k poruseni povinnosti
ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADAM DILA dle této SMLOUVY;

f) nové zjisténymi skuteCnostmi, kieré nebyly a ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohly byt ZHOTOVITELEM dfive zjistény;

g) vyssi moci, kterou se pro Ucely tohoto pismene g} rozumi skutecnost, jez nastala
nezavisle na vili ZHOTOVITELE a nelze rozumné pfedpokiadat, Ze by ZHOTOVITEL tuto
skuteénost nebo jeji nasledky odvratil nebo prekonal, a dale, ze by v dobé uzavieni
SMLOUVY tuto skuteénost predvidal.
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7. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, Ze jednotlivé &asti projektové dokumentace uriteho

stupné, zejména jeji textova Cast, vykresova Cast a vykaz vymér, budou vzajemné piné
konzistentni a nebudou si Zadnym zpusocbem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv
chyby &i nedodélky, které by vedly k jakymkoli pochybnostem o jejich Gplnosti, spravnosti
¢i vzajemné UpIné provazanosti.

ZHOTOVITEL je povinen vypracovat projektovou dokumentaci kazdého stupné tak, aby
zahrnovala veskeré prace nezbytné k Fadnému provedeni STAVBY a aby kalkulace objemu
stavebnich praci a stavebnich nakladl byly co moZzna nejvéméj$im odhadem skutecnych
budoucich parametrll a stavebnich nakladl STAVBY; do odhadu stavebnich nakladi
STAVBY neni ZHOTOVITEL opravnén zahrnovat zadnou poloZku pro rezervu ani Zadnou
jinou polozku s obdobnym vyznamem. Za poruseni povinnosti podle prvni véty tohoto
odstavce se nebude povaZovat, pokud ZHOTOVITEL pii vypracovani projektové
dokumentace daného stupné nezbytnost urcité prace pfi vynaloZzeni veskeré odborné
péte nepfedvidal a ani s pfihlédnutim ke v8em okolnostem nemohl pfedvidat.
ZHOTOVITEL je v8ak povinen vzdy sdélit OBJEDNATEL! nezbytnost obstarani takovych
informaci, podkladil a prizkum( nebo obstarat takove informace, podklady a prizkumy &i
jejich aktualizace postupem dle &l. V. odst. 13 této SMLOUVY a provést Cast DiLA podle ¢l
IV.1.2 bodu D této sMLOUVY v takové podrobnosti, aby bylo zajisténo, Ze v prabé&hu plnéni
této SMLOUVY nebo provadéni STAVBY nebudou zjistény zadné nové skutecnosti
zplsobujici zvySeni ceny STAVBY o vice neZ 3% oproti odhadu nakladd STAVBY podie &l.
IV.1.2 bodu D této SMLOUVY.

Poruseni povinnosti dle pfedchozi véty bude povaZovano za porudeni povinnosti
ZHOTOVITELE postupovat s odbornou pééi (zejména ve vztahu k aplikaci €. V. odst. 6
pism. f) této SMLOUVY).

Je-li soucasti projektové dokumentace urditého stupné vykaz vymér, je ZHOTOVITEL
povinen vyvinout maximalni Gsili, aby vykaz vymér pfesné a spravné vymezoval jednotlivé
polozky stavebnich praci a obsahoval pfesné kalkulace objemu téchto stavebnich praci.
Pokud vyjde najevo, Ze vykaz vymér vyhotoveny ZzHOTOVITELEM obsahuje chybné
stanovené nebo nepfesné polozky stavebnich praci, vibec neobsahuje nezbytné polozky
stavebnich praci, obsahuje nadbytecné polozky stavebnich praci nebo obsahuje chyby
v kalkulovanych objemech poloZzek stavebnich praci, bude se jednat o poruseni této
SMLOUVY.

10. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, Ze jim vypracované projektové dokumentace véech stupiit

budou v souladu s:
a) veskerymi platnymi a u€innymi pravnimi pfedpisy, zejména
- zakonem ¢&. 183/2006 Sbh., o uzemnim plénovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni;

- zakonem &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon),
v platném znéni;

- zakonem &. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni;

- zakonem ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a dopinéni nékterych
zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni;

- zakonem &. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, v platném znéni;,

- vyhlagkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé
tuzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tzemniho opatreni, v platném znéni;

- vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni;

- vyhlagkou federalniho ministerstva dopravy ¢. 344/1991 Sb., kterou se vydava
Rad plavebni bezpeénosti na vnitrozemskych vodnich cestach Ceské a Slovenské
Federativni republiky, v platném znéni.

b) veskerymi platnymi a zavaznymi CSN;

SoD &.
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11.

c) veskerymi platnymi a zavaznymi technickymi &i oborovymi pfedpisy;
d) veskerymi platnymi vzorovymi listy infrastruktury vodnich cest;
e) veskerymi platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami staveb RVC CR;

f) vedkerymi platnymi vzorovymi listy a technickymi podminkami pro pozemni
komunikace, vydanymi Ministerstvem dopravy CR a Reditelstvim silnic a dalnic;

g) veskerymi platnymi, avéak nezavaznymi CSN,
h} poZadavky objednateie.

Pro Gcely feseni pfipadnych rozpor( mezi dokumenty uvedenymi vySe pod pism. a) az g)
se stanovi jejich priorita sestupné v pofadi pismen a) az g), tj. platné a G¢inné pravni
predpisy maji nejvyssi prioritu a piatné a nezavazné CSN maji nejnizéi prioritu. Pfipadné
rozpory mezi dokumenty spadajicimi do téze kategorie budou feSeny v souladu s obecné

zavaznymi pfedpisy a zasadami pravniho fadu Ceské republiky.

Jestlize kdykoliv v pribéhu plnéni SMLOUVY vyjde najevo, Ze postup dle kteréhokoliv z
dokumentl uvedenych vy$e pod pism. d) az g), ktery neni obecné zavazny, by mohl vést
ke zvySeni ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovano podle takového
obecné nezavazného dokumentu uvedeného vy$e pod pism. d) az g), je ZHOTOVITEL
povinen OBJEDNATELE bez zbytedného odkladu poté, kdy tuto skuteénost zjistil nebo pfi
vynaloZeni odborné péce mél zjistit, podrobné informovat, v éem spociva dany postup die
prislusného obecné nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAVBU mélo jeho
provedeni & neprovedeni a s jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni ¢i
neprovedeni bylo spojeno. OBJEDNATEL v navaznosti na informaci poskytnutou
ZHOTOVITELEM dle pfedchozi véty rozhodne, zda ma ZHOTOVITEL v daném pfipadé dle
pfisluéného dokumentu postupovat, ¢i zda se od né& ma odchylit. Pro vylouéeni
jakychkoliv pochybnosti se stanovi, Ze ZHOTOVITEL ma tuto povinnost od samého pocatku
plnéni této SMLOUVY.

Neni-li v této SMLOUVE vysiovné stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat vedkera
rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasy, vyjadfeni a jiné ukony pfisluSnych spravnich
organu a tfetich osob potfebna k radnému provedeni DiLA, zejména k vydani stavebniho
povoleni. Tato rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasy, vyjadieni a jiné Ukony je
ZHOTOVITEL povinen piné zohlednit v jim vypracovavané projektové dokumentaci
pfisluéného stupné; v pfipadé pochybnosti ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti
zohlednéni uréitého rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhiasu, vyjadfeni nebo jiného
ukonu je ZHOTOVITEL povinen vyZzadat si pokyn OBJEDNATELE.

12.Pro vylougeni jakychkoliv pochybnosti SMLUVNi STRANY vyslovné sjednavaji, ze

ZHOTOVITEL je povinen v projektové dokumentaci pfislusného stupné vypracovavané dle
této SMLOUVY vhodnym zpisobem vyfesSit i veSkeré STAVBOU vyvolané investice.
Vyvolanymi investicemi se pro ucely predchozi véty rozumi takové stavby i stavebni
objekty, které nejsou ani soucasti nebo pfisluenstvim STAVBY, ani s ni nebo jeji
vystavbou bezprostfedné nesouviseji, aviak jejich realizace je podminkou pro provedeni
STAVBY nebo jeji uzivani nebo pro vydani jakéhokoliv rozhodnuti, povoleni, stanoviska,
souhlasu, vyjadieni nebo jiného Ukonu spravniho organu nezbytného k provedeni STAVBY
nebo jeji ¢asti (miZe se kupfikladu jednat o preloZky stavajicich inZenyrskych siti,
pozemnich komunikaci apod.).

13 ZHOTOVITEL je povinen vypracovat projektovou dokumentaci kazdého stupné tak, aby

zahrnovala veskeré prace nezbytné k fadnému provedeni STAVBY a aby kalkulace objema
stavebnich praci a stavebnich nakladd byly co moZna nejvérnéjsim odhadem skuteénych
budoucich parametri a stavebnich nakladi STAVBY; do odhadu stavebnich nakladu
STAVBY neni ZHOTOVITEL opravnén zahrnovat Zadnou polozku pro rezervu ani Zadnou
jinou polozku s obdobnym vyznamem. Za poruseni povinnosti podle prvni véty tohoto
odstavce se nebude povaZovat, pokud ZHOTOVITEL pfi vypracovani projektové
dokumentace daného stupné nezbytnost uréité prace pfi vynaloZeni veskeré odborné
péfe nepfedvidal a ani s pfihiédnutim ke vSem okolnostem nemohi pfedvidat.
ZHOTOVITEL je v8ak povinen vZdy sdélit OBJEDNATELI nezbytnost obstarani takovych
informaci, podkiadu a pruzkumi nebo obstarat takové informace, podklady a priuzkumy &i
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jejich aktualizace postupem dle ¢l. V. odst. 13 této SMLOUVY a provést ¢ast DILA podle ¢l.
V.1.2 bodu D této SMLOUVY v takové podrobnosti, aby bylo zajisténo, Ze v pribéhu plnéni
této SMLOUVY nebo provadéni STAVBY nebudou zjiStény Z2adne nové skuteinosti
zpUsobujici zvy$eni ceny STAVBY o vice neZ 3% oproti odhadu nakladd STAVBY podie &l.
IV.1.2 bodu D této SMLOUVY.

14. Jestlize kdykoliv v pribéhu plnéni této SMLOUVY vyjde najevo, Zze by nad ramec informaci,
podkladi, nezbytnych priizkum( &i jejich aktualizace pro fadné pinéni pfedmétu této
SMLOUVY bylo moZné zajistit dal$i informaci, obstarat dodate¢ny podklad nebo provést
dopliikovy priizkum, které by mohly vést ke snizeni rizika zmén skuteCné ceny STAVBY
oproti cené odhadnuté zHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, je o této skuteCnosti
ZHOTOVITEL povinen informovat OBJEDNATELE, a to bez zbyteéného odkiadu poté, kdy
ZHOTOVITEL zjisti nebo pfi vynaloZzeni odborné péée mél zjistit moznost zajisténi takové
daisi informace, dodateéného podkiadu nebo doplikového prazkumu &i jejich aktualizace.
ZHOTOVITEL je povinen v ramci informace pro OBJEDNATELE podrobné zduvodnit, jaky viiv
by skutecnosti pfipadné zjisténi prostfednictvim dané informace, dodateéného podkladu
dopliikového prlizkumu ¢&i jejich aktualizace mohly mit na riziko zmény skuteine ceny
STAVBY oproti cené odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, kvantifikovat
pravdépodobnost zjisténi novych skute€nosti majicich vliv na zménu skute¢né ceny
STAVBY. O tom, zda ma byt ZHOTOVITELEM navrzena dalsi informace, dodatecny podklad
nebo doplnkovy prizkum ¢&i aktualizace zajidténa, rozhodne s koneé&nou platnosti
OBJEDNATEL.

15.Pro vylouceni pochybnosti se stanovi, Ze jakékoliv dopinéni informaci, podkladl nebo
pruzkumu &i jejich aktualizace dle €. V. odst. 13 a 14 SMLOUVY nema viliv na zménu
pfedmétu sMLOuvY. Jakékoliv dopinéni informaci, podkiadd nebo prizkumi &i jejich
aktualizace dle &l. V. odst. 13 a 14 SMLOUVY nema vliv na zménu terminQ pro spinéni
¢asti DILA ani SMLUVNI CENY DiLA, neni-li nize v tomto odstavci uvedeno jinak.

JestliZe na zakladé dodate¢né zajisténych informaci, podkiadl nebo prizkumd é&i jejich
aktualizace vyjdou najevo skuteénosti, které ZHOTOVITELI dfive nebyly a ani s pfihlédnutim
ke véem okolnostem a pfi vynaloZeni veskeré odborné péce nemohly byt znamy, a které
vyzaduji provedeni dodateCnych praci ze strany ZHOTOVITELE, prodlouZi se termin pro
spinéni dotené Casti DILA o dobu, o kterou tyto dodatecné prace objektivné vedou ke
zpozdéni ve zhotoveni dotéené &asti DILA, nejdéle viak o dobu nezbytnou pro provedeni
takovych dodatenych praci.

Jestlize je na zakladé dfive neznamych pozadavkl pfislusného stavebniho Gfadu, jinych
spravnich organ nebo U€astniki uzemniho ¢i stavebniho fizeni, pokud tyto pozadavky
kogentné nevyplyvaji z platnych pravnich pfedpist, CSN, vzorovych lista infrastruktury
vodnich cest, technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv
zavaznych technickych & oborovych predpisu, jejichz nedodréeni by vedlo k porudeni
povinnosti ZHOTOVITELE die této SMLOUVY nebo k VADAM DILA dle této SMLOUVY, nezbytné
zajistit urcité dodateéné informace, podklady nebo pruzkumy ¢&i jejich aktualizace, v
dusledku ¢eho2 objektivné neni mozno dodrzet termin pro spinéni ¢asti DILA sjednany v
této SMLOUVE, prodlouzi se termin pro splinéni dotéené &asti DiLA o dobu, o kterou
zajisténi dodateéné informace, podkladu nebo prizkumu a provedeni z nich vyplyvajicich
dodatecnych projekénich praci objektivné vede ke zpozdéni ve zhotoveni dotlené Casti
DIiLA, nejdéle vSak o dobu nezbytnou pro zajidténi takovych nezbytnych informaci,
podkladl nebo pruzkumd & jejich aktualizace a provedeni z nich vyplyvajicich
dodatenych projekenich praci.

Jestlize je na zakladé dfive neznamych poZadavki pfisluného stavebniho afadu, jinych
spravnich organ( nebo GCastnik( Gzemniho &i stavebniho fizeni, pokud tyto pozadavky
kogentné nevyplyvaji z platnych pravnich pfedpisq, CSN, vzorovych listl infrastruktury
vodnich cest, technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv
zavaznych technickych & oborovych pfedpisy, jejichz nedodréeni by vedlo k poruseni
povinnosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADAM DiLA dle této SMLOUVY, nezbytné
provést urcité dodatené prace ze strany ZHOTOVITELE, budou tyto dodatecné prace
OBJEDNATELEM zadany ZHOTOVITELI v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle zdkona ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, jestlize budou splnény viechny
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zakonné podminky pro pouZiti tohoto zadavaciho fizeni. ZHOTOVITEL se zavazuje podat
nabidku na provedeni v$ech dodateénych praci, ohledné kterych bude OBJEDNATELEM
vyzvan k jednani v jednacim fizeni bez uvefejnéni, s tim, Zze ZHOTOVITELEM predioZena
nabidkova cena za provedeni téchto dodateénych praci nesmi byt vyssi neZ je cena v
daném &ase a misté obvykld a musi korespondovat cené prislusnych &asti DiLA dle této
SMLOUVY. Za takovy neznamy pozadavek se nepovazuje rozhodnuti stavebniho Ufadu o
vylouéeni slouéeného fizeni.

16. Jestlize informace, podklady nebo prazkumy &i jejich aktualizace, které ZHOTOVITEL bude
mit k dispozici, z objektivnich dOvodi: nebudou moci byt dostate¢né podrobné tak, aby
ZHOTOVITELI umozZiovaly zvolit konkrétni feseni stavebnich praci (napf. urcitou
technologii), je ZHOTOVITEL povinen popsat véechny v Uvahu pfichazejici varianty feseni
pfislusnych stavebnich praci. Povinnost i ZHOTOVITELE je neustale dbat o to, aby mél
véas k dispozici vSechny informace, podklady a byly provedeny vdechny prizkumy
nezbytné pro fadné plnéni pfedmétu této SMLOUVY..

17.OBJEDNATEL nebo nadfizena slozka OBJEDNATELE maji pravo zadat odbornou expertizu,
ZHOTOVITEL musi s expertizou spolupracovat a je povinen se zabyvat jejimi doporuéenimi.
Odmitnuti zapracovani doporuceni lze provést pouze z objektivniho divodu prokazatelné
ekonomiCnosti feSeni a v souladu s pravnimi pfedpisy, pfi¢emz o zahrnuti do technického
fe$eni ve smyslu zdvéru expertizy rozhodne oBJEDNATEL.

18.ZHOTOVITEL bude spolupracovat se spravcem stavby, bude respekiovat jeho pokyny
ohledné standardizace dokladd (polozky vykazu vymeér, technickych specifikaci, knihy
kontrol), standardizace pfedpokladanych jednotkovych cen a koordinace navrZzeného
postupu v ramci realizace (zadsady organizace vystavby apod.). Povinnosti ZHOTOVITELE
je zajistit vedkeré doklady potfebné pro realizaci stavby, tj. nejen doklady nutné pro vlastni
stavebni povoleni, ale také dal§i nezbytné doklady pro OBJEDNATELE pro zahajeni stavby,
vyima doklad(, u nichZ OBJEDNATEL vysiovné uved!, Zze je zajisti nebo je zajistil jinou
formou mimo tuto zakazku.

19. Do 10 pracovnich dnd od uzavieni této SMLOUVY pfedlozi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI
Harmonogram praci ZHOTOVITELE v €lenéni na tydny, z kterého budou zfejmeé vazby
jednotlivych dil€ich plnéni. V harmonogramu projekénich praci budou uvedeny tyto udaje:

I. jednotlivé ,etapy" projekénich praci - od zahajeni (vyhodnoceni veskerych vstupnich
podkladi, prazkumi, predchozich stupiil dokumentace, rozhodnuti organd apod.),
pfes nasledné postupy projekénich praci (terminy pfedlozeni jednotlivych
inZenyrskych objektll a provoznich soubori k projednani ve stupnich zakladni
koncepce, konceptu projektové dokumentace dil¢ich objekt: aZ po koneény termin
dokonéeného DILA) zpracované ve formé sitfového grafu, ktery bude definovat
jednotlivé vazby a body k projednani, terminy pro pfedloZeni dokumentace
OBJEDNATELI, jak je uvedeno v &l. IX. odst. 1 této SMLOUVY,

il. navrh konani ,vyrobnich vybord® v souladu s vyvojem (rozpracovanosti} projektové
dokumentace, kaZdy 1 tyden v mésici bude vyhotovena situaéni zprava o prabéhu
Zpracovani projektové dokumentace, ve které bude uveden aktualni stav
rozpracovanosti jednotlivych vykresl a ty budou v konceptu poskytnuty OBJEDNATEL,

lIl. v souladu s vyvojem (rozpracovanosti) projektové dokumentace pfedloZi ZHOTOVITEL
na kazdém vyrobnim vyboru pro kaZdou ,etapu” projekénich praci odhad celkovych
Jnvestiénich naklad(d* (bud formou ,prohlaseni*, zda wvyvoj projekénich praci
nenasveédcuje navyseni ,investiénich prostfedkl®, popf. v jaké vysi, nebo ,pfedioZeni*
odhadu pfedpokladanych ,investicnich naklad().

20. Do 30 dni od uzavieni této SMLOUVY predlozi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI piehled vSech
potiebnych stanovisek nutnych pro zajisténi stavebniho povoleni STAVBY, ktery bude
zpracovan do prehiedné tabulky. ZHOTOVITEL vyhodnoti potencionalni rizikova stanoviska
a doporuci rozsah jejich projednani. V pribéhu zajistovani inZzenyrské &innosti bude
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VL.

ZHOTOVITEL aktualizovat tabulku die osloveni u¢astnikl a obdrzenych stanovisek, které
neprodiené poté zasle elektronicky OBJEDNATELL Dale bude pravidelné kazdy 1. tyden
v mésici vyhotovena zprava inZzenyrské &innosti, které bude pfedkiadana OBJEDNATELL,
kde budou uvedena veskera nezbytnda podkladova rozhodnuti a stanoviska vletné
predpokladu jejich zajisténi a podani prisiusnych Zadosti.

SMLUVNIi CENA

1.

SMLUVNI STRANY se dohodly na SMLUVNI CENE DILA, ktera &ini:

bez DPH: 8 289 000,- K&
(slovy : osmmilioniidvéstéosmdesatdevéttisic K<)

DPH 21% 1 740 690,- K&

véetné DPH: 10 029 690,- K¢
(slovy : desetmilionGidvacetdevéttisicSestsetdevadesta KE)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v &l. [V. odst. 1.2.:

PINENTDOTU A ..o e s 420 000,- K& bez DPH,
PINENTbodu B = 1) oo 5 000 000,- K¢ bez DPH,
PINENTBOdU B = 2) (i 250 000,- K& bez DPH,
PINENTBOAU C - 1) o e 449 000,- K& bez DPH,
PINENTbodu C - 2) oo 250 000,- K¢ bez DPH,
PINENTDOAU D ..o 1 600 000,- K& bez DPH,
PINENI DOAU E ..o 200 000,- K& bez DPH,

pinéni bodu F - hodinova sazba ...........cccccccee.. 600,- K& bez DPH x 200 hodin = celkem
DO F oot 120 000,- K€ bez DPH,

ktera bude placena pouze pfi spinéni podminek v €l. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.

SMLUVNI CENA uvedena v odstavci 1 je s vyhradou postupu podle ¢l. V. odst. 15 této
SMLOUVY stanovena jako cena pevnda a nepfekrolitelnd, kryje veskeré naklady
ZHOTOVITELE spojené s provadénim DiLA a je platna po celou dobu realizace DILA.

Vsechny dané, cla, poji§téni a dal$i poplatky placené ZHOTOVITELEM béhem realizace DiLA
jsou zahrnuty do SMLUVNI CENY.

Pokud se b&hem provadéni DiLA vyskytne potfeba provést urité prace nebo zajistit urcité
dodavky, které nejsou touto SMLOUVOU vyslovné pfedvidany, avSak jejich provedeni nebo
zajiéténi je nezbytné pro radné spinéni DiLA, budou provedeny nebo zajistény
ZHOTOVITELEM, a to bez naroku na zmé&nu SMLUVNI CENY nebo Ghradu jakychkoliv naklada
s tim spojenych; ustanoveni ¢él. V. odst. 15 této SMLOUVY tim neni dotéeno. V takovem
pfipadé bude rozsah praci a dodavek SMLUVNIMI STRANAMI projednan a OBJEDNATELEM
pisemné odsouhlasen.

Jestlize v pribé&hu trvani této sMLOUVY dojde ke zméné zakonné sazby DPH, zavazuji se
SMLUVNI STRANY uzavfit dodatek k této SMLOUVE tak, aby byl zajistén jeji soulad s platnymi
a uginnymi dafiovymi pfedpisy. Zména SMLUVNI CENY nebo kterékoliv jeji Casti bez DPH je
v souvislosti se zménou zakonné sazby DPH vyloucena.
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VIL,

Diléi body PREDMETU DILA dle €l. 1V odstavce 1.2 bodl A, B, C, D této sMLOUVY budou
fakturovany a proplaceny z globalni polozky ,RVC — Pfiprava a vypofadani staveb”, &islo
ISPROFOND 500 554 0004, polozka ,Zabezpeceni podjezdnych vydek na Vlitavské vodni
cesté”, islo projektu 500 551 0004.

Dil¢i body PREDMETU DILA dle &l. IV odstavce 1.2 bodl E a F této sMLOuUvVY budou
fakturovany a proplaceny z poloZky ,Zabezpeceni podjezdnych vySek na Vitavske vodni
cesté”, islo projektu 500 551 0004.

Termin a misto pInéni

1.

ZHOTOVITEL se zavazuje, Zze pfedmét DILA dle él. IV. této SMLOUVY provede na svij naklad
a na své nebezpeli od data ucinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby,
nejpozdéji viak do 31.12.2019.

Jednotlivé etapy DiLA stanovené v €l 1V, odst. 1.2, pod body A, B, C a D budou
provedeny a fadné predany OBJEDNATELI v téchto terminech:

) DOG A do 30 dnu od data Géinnosti smlouvy,
b) DO B - 1) o do 150 dnu od data udinnosti smlouvy,
C) bOG B -2) i do 180 dnu od data u€innosti smlouvy,
d) bod C -1} s do 210 dnu od data G€innosti smlouvy,
€) bOd C-2) e do 280 dnu od data Ucinnosti smlouvy,
f} bodD i do 45 dnu od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Jednotlivé etapy DiLA stanovené v &l V., odst. 1.2., pod body E a F budou provedeny
v nize uvedenych Ihitach ode dne, kdy ZHOTOVITEL obdrZi pokyn OBJEDNATELE po
dokonéeni etap uvedenych v ¢l. IV., odst. 1.2, body A, B, C a D:

a) DOdE ..o do 30 dnu od obdrzeni pokynu OBJEDNATELE,
b) DOAF . e po celou dobu realizace STAVBY.

Dil¢i fakturace je moZna po protokolarnim prfedani a pfevzeti ucelené Zasti pfedmétu
pinéni dle &l. IV. odst. 1.2. této SMLOUVY ~ dohodnuté etapy DiLA.

Koneéna fakturace dle ¢l. IV. této SMLOUVY je mozZna aZ po protokolarnim piedani a
prevzeti fadné dokonéeného DILA.

V pfipadé prodleni na strané organu statni spravy ¢inného v ramci fizeni dle Stavebniho
zakona a souvisejicich predpist, které neni prokazatelné zpUsobeno opomenutim
ZHOTOVITELE, je mozné pisemnym dodatkem k této SMLOUVE o tuto dobu prodlouZit
termin pinéni.

Pfi neplnéni rozhodujicich termint danych €asovym harmonogramem, kvalitativnich,
a/nebo jinych podstatnych nalezitosti této SMLOUVY ma OBJEDNATEL pravo pozastavit
platbu &asti nebo celé diléi faktury az do odstranéni pficiny neplnéni. ZHOTOVITEL vSak i
v tomto pfipadé bude pokracovat v plnéni svych zdvazku dle podminek této SMLOUVY.
Tato pozastavka bude OBJEDNATELEM uvolnéna po odstranéni vSech vad a nedodélkl.

Misterm plnéni je Cesk? republika - Reditelstvi vodnich cest CR, Praha 1, nabf.
L. Svobody 1222/12, PSC 110 15.
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Viil. SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1.

OBJEDNATEL zapljéi ZHOTOVITELI pfed zahajenim projektovych praci veskeré podklady,
se kterymi OBJEDNATEL disponuje a kieré jsou relevantni pro plnéni pfedmétu SMLOUVY.

Ze strany OBJEDNATELE bude poskytnuto v terminu nejpozdéjt do 10 pracovnich dn( od
nabyti platnosti a G€innosti této SMLOUVY:
- dokumentace pro Gzemni fizeni ,Zabezpeeni podjezdnych vy$ek na vitavské vodni

cesté - soubor staveb plavebni kanal Vrafiany - Hofin" (pokud neni soudéasti podkladi

vefejné zakazky) Stavba A - Silniéni most na silnici 111/24635 - Vrbno

— pravomocné rozhodnuti o umisténi STAVBY vetné ucelené siozky ,doklady”

—~ ucelenou sloZku o provedeni inzenyrskogeologického prizkumu a stavebné -
technického prizkumu provedenc SUDOP PRAHA a.s. z 12/2009.

— vystaveni plné moci pro jednéni s organy statni spravy a samospravy a jednani
ostatnimi Gcastniky vystavby

- kopie doposud uzavienych smluv tykajici se majetkovych pomérl v prostoru stavby

2. Zadné dalsi podklady nad rémec uvedenych OBJEDNATEL ZHOTOVITELI neposkytne.

IX. DOKUMENTACE

1.

Cistopis vyhodnoceni dle &. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2, bodu A bude OBJEDNATEL!
pfedan 2x v tidténé podobé.

Koncept dokumentace dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bedu B - 1) bude
OBJEDNATELI pfedan 2x v ti§téné podobé a dale 2x ve formé elektronické (na CD-ROM).

Cistopis dokumentace die él. V. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C - 1) bude
OBJEDNATEL! pfedan 4x v titéné podobé, z toho 1x s ovéfenim stavebnim urfadem a dale
2x ve formé elektronické (na CD-ROM). Dale bude vyhotoven podet pare die poZadavki
pfisluénych dotéenych Grfadu. Soucasti 1 pare Cistopisu dokumentace budou i originaly
zapisl z jednotlivych vyrobnich vybor(, situadnich zprav o prubéhu zpracovani
projektové dokumentace a zprav inZzenyrské ginnosti.

Cistopis zadavaci dokumentace dle &. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D) bude
OBJEDNATELI pfedan 6x v tisténé podobé a dale 4x ve formé elektronické (na CD-ROM).
Dvé CD budou obsahovat kompletni digitalni dokumentaci a 2 CD pouze kompletné (bez
rozpoctu) v *.pdf - Adobe Acrobat a vykaz vymér v * xls - Microsoft Excel 2000.

Veskeré doklady vzeslé pfi zpracovani DiLA dle &l. IV PREDMET DILA, odstavce 1.2 budou
OBJEDNATEL! predany jako origindly, kopie budou obsaZeny v kaZzdém pfislusném vytisku
dokumentace.

Veskeré dokumentace a vystupy dle &l. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2 vEetné Zadosti
pfed tim, nez budou predlozeny pfisludnym organium k vyjadieni & rozhodnuti nebo jinak
zvefejnény, nebo pfedany OBJEDNATELI musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny
OBJEDNATELEM. Dokumentace a dalSi podklady budou pfedloZzeny OBJEDNATEL!
v dostateéném pfedstihu ve formé tisténeé pracovni verze, dopinéné o vodotisk ,pracovni
verze", v plném rozsahu die této SMLOUVY, pfi¢emZ si OBJEDNATEL vyhrazuje minimalni
lhatu 10 pracovnich dni na jejich kontrolu. U zadavaci dokumentace dle ¢€l. IV. PREDMET
DiLA, odstavce 1.2, bodu D) se pak |hita na kontrolu prodiuzuje na minimalné
20 pracovnich dni.
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2. PoZadavky na zpracovani

Dokumentace a vystupy dle ¢l. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2 musi byt zpracovany
v souladu s platnymi pravnimi a jinymi pfedpisy, které jsou zavazné. Musi byt zpracovany
v eském jazyce tak, aby byly logické, pfehledné, vécné, srozumitelné, komplexni a
jazykové spravné a aby dostateéné podrobné popisovaly veskeré soucasti PREDMETU
DILA.

-Soupis stavebnich praci, dodavek a siuzeb s vykazem vymér v digitalni podobé bude
Zhotovitelem pfedan kromé formatu xis rovnéz ve formatu odpovidajicimu datovému
predpisu XC4 (https://www.xc4.cz/?p=sp), jeZ obsahuje objektovou skladbu stavby a
polozkovy soupis praci véetné pfedpokladaného harmonogramu vystavby.

Vtomto formatu bude ndsiedné sledovano plnéni finanéniho planu po jednotlivych
polozkach rozpodtu a potvrzovana fakturace stavby.

Rozsah a obsah konceptu dokumentace dle €l. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2, bodu B -
1) a Cistopisu dokumentace dle ¢l. IV. PREDMET DiLA, odstavee 1.2, bodu C - 1) bude
odpovidat pozadavkim zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a jeho provadécim pfedpisim, v platném znéni, tj. rozsahu a obsahu
projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni die pfilohy &€ 5 vyhiasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, s doplnénim &asti C.5 Specialni
situacni vykresy o vykresovou Cast vztahujici se ke kapitole B.8 Zasady organizace
vystavby, pfiCemz tato vykresova ¢ast bude postihovat minimainé nasledujici skuteénosti
- hranice stavenisté a staveb zafizeni staveni$té, pfivod vody a energii na stavenisté,
jejich odbérova mista, vjezdy a vyjezdy na stavenidté, odvodnéni stavenisté, schéma
postupu vystavby a harmonogram praci.

Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby die ¢&l. IV. PREDMET DILA, odstavce
1.2, bodu D - 1) bude odpovidat pozadavkim zakona & 183/2006 Sb., o ldzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho provadécim pfedpisim, tj. rozsahu a
obsahu dokumentace pro provadéni stavby dle pfilohy €. 6 vyhlasky €. 4989/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Jednotlivé &asti konceptu dokumentace dle €l. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2, bodu B -
1), Cistopisu dokumentace dle &l IV. PREDMET DilLA, odstavce 1.2, bodu C - 1) a
dokumentace pro provadéni stavby dle ¢l. 1V. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D - 1)
budou zpracovany a autorizovany osobou s opravnénim pro pfislusny obor nebo
specializaci dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a
o vykonu povolani autorizovanych inZenyru a techniki &innych ve vystavbé, v plainém
znéni a odborné zplUsobilou osobou s opravnénim pro pfisludny obor dle zakona
¢. 200/1994 Sb., 0 zemeéméfictvi, v platném znéni,

3. Titulni strana
Titulni strana dokumentace nebo &elni strana hlavnich desek bude obsahovat nasledujici
udaije:
Cely nazev investiéni akce
Cislo projektu
Nazev dokumentace
Stuperi dokumentace
V pfipadé rozhodnuti o financovani STAVBY z EU bude na zékladé pisemného pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovani ve znéni dle vzoru RVC CR
(http://www.rvcer.cz/etc/grafickymanual.pdf)
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Objednatel: Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo
Zhotovitel: Nazev spoleénosti + logo

Vypracoval: Jména projektantti, u Sirsiho tymu pouze zodpovédny projektant
Datum: meésic, rok

Titulni strany diléich &asti dokumentace budou obsahovat kromé téchto Udaji také nazev
pfisiuéné ¢asti dokumentace (textova ¢ast, vykresova Cast apod.).

Na rubové strané &einiho listu kazdych desek bude uveden seznam pfiloh vioZzenych do
téchto desek. Pokud budou uvnitf téchto desek desky dalsi, uvadi se zde pouze nazev
vioZenych dildich ¢asti dokumentace.

Kazda volné vioZzena pfiloha bude mit na vrchni strané rameéek nebo vrchni list
obsahujici vSechny popisné udaje jako na titulni strané dokumentace, navic zde bude
nazev piilohy, jeji ¢islo a dle potfeby stavebni objekt a méfitko.

Desky a pfilohy budou oznadeny éislem pare.

4. Textova &ast
Jednotlivé kapitoly textové ¢asti budou oznalovany a Cislovany v souladu s odst. 2 &i.
IX. DOKUMENTACE, stranky budou Cislovany, v zahlavi stranky bude uvadén nazev
investicni akce vetné nazvu dokumentace, v zapati Ceska republika - Reditelstvi
vodnich cest CR, nazev zhotovitele a &islo stranky.

Zvlastni diraz je tfeba dbat na uvadéni podkladu. Seznam viech pouzitych podkladl
bude v samostainé kapitole, pfi praci s témitc podklady v textu doporucéujeme jejich
zminéni napf. formou poznamky pod Carou. Jako podklad lze kromé projektovych
dokumentaci a studii uvadét i literaturu, normy apod. U kazdé nepavodni tabulky, grafu,
schématu nebo podobného objekiu, ktery pracuje s pfevzatymi ddaji, bude vzdy uvadén
zdroj.

5. Vykresy

Druh pouzitych mapovych nebo situaénich podklada, jejich zpracovatele a rok zaméreni
je tfeba vzdy uvést bud piimo na vykrese, nebo v textové &asti. Kazdy vykres bude kromé
rozpisky a loga ZPRACOVATELE obsahovat i text ,Zpracovano pro" a logo Reditelstvi
vodnich cest CR, které bude umisténo nad rozpiskou. Kazdy vykres bude kromé rozpisky
a loga ZPRACOVATELE obsahovat i logo RVC CR; loga budou umisténa nad rozpiskou.

Jako souradnicovy systém u situaci lze pouzivat pouze soustavu S-JTSK, vySkovy
systém Balt po vyrovnani. Tyto (daje je tfeba uvést na kazdém vykrese u rozpisky. Kazdy
situaéni vykres bude obsahovat severku.

Ostatni pozadavky vychazeji z ustanoveni platnych CSN.

$6. Digitaini forma dokumentace

Digitalni forma odevzdavané dokumentace je zcela rovnocenna jeji tiSténé verzi a musi
obsahovat cely text v€etné vdech pfiloh a vykresl. Soubory jsou zaznamenavany na nosici
CD-ROM, nazvy pfisludnych soubord je nutno volit vystizné tak, aby byl zfejmy jejich obsah
a umisténi v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsahla, tj. ma velky poéet souborq,
musi zpracovatel pfiloZit textovy soubor "readme.txt”, ve kierém je specifikace obsahu
pfiloZenych soubord a vazba na seznam pfiloh.

Vdechny digitalni vykresové soubory budou zpracovany a odevzdany ve formatu *.dwg,
popf. *.dgn, *.dxf.

Veskeré vystupy budou pfedany dale ve formatu *.pdf v podobé analogické s tisténym
vyhotovenim.

Titulni strana CD-ROMu

Vrchni strana nosice CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimalné zkraceny nazev
dokumentace, kiery bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsan hilkovym
pismem pfimo na nosi¢ mekkym fixem.
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Nosi¢ bude ulozen v plastovém CD Boxu (tiusty). Do slimboxu (tenky) neni dovoleno
ukladat CD-ROM s projektovou dokumentaci. Pokud je nutné ulozit data na dva nosice, je
tfeba pouZit box na 2 CD.

Titulni strana CD Boxu bude obsahovat nasledyjici udaje:

Cely nazev investiéni akce

Nazev dokumentace

V pfipadé rozhodnuti o financovéni STAVBY z EU bude na zékladé pisemného pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovani ve znéni dle vzoru RVC CR
(http.//\www.rvecer.cz/etc/grafickymanual. pdf)

Stuperi dokumentace

Objednatel: Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo

Zhotovitel: Nazev spoleénosti + logo

Datum: mésic rok

Hrbet CD Boxu bude obsahovat nazev fesené investicni akce, nazev dokumentace a
stuperi dokumentace, pfitemz text |ze zkratit tak, aby byl v jednom fadku a pfitom byl
dostatecné vystizny.

Povolené datoveé formaty

Texty a obrazky:
* doc - Microsoft Word 2000 az 2007

V ramci tohoto textového formatu je dovoleno pouzivat v8echny typy objektl a prvki,
které neobsahuji propojeni s jinymi soubory nebo aplikacemi. Typ pisma (font) "Arial CE",
"Times New Roman CE" a "Symbol". Sougasti soubori nesmi byt zadna makra. Format
papiru je vyhradné A4. V ramci jednoho odstavce nepouZivat tvrdé konce radku, odsazeni
Casti fextu provadét vyhradné pomoci tabulatoru nebo nastaveni odsazeni ve formatu
odstavce, nepouzivat fadu mezer.

* rtf - Rich text format

stejné podminky jako u formatu *.doc

* xls - Microsoft Excel 2000 az 2007

V ramci tohoto formatu je dovoleno pouzivat v8echny typy objektd, prvkd a funkci, které
neobsahuji propojeni s jinymi soubory nebo aplikacemi. Propojeni s jinymi sesity je nutné
ve finalni verzi deaktivovat. Typ pisma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE" a
"Symbol". Soudasti souboril nesmi byt 2adna makra. Format papiru je doporuceny A4,
v pfipadé nutnosti uziti vétsiho formatu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl mozny
jejich tisk po ¢astech na format A4 bez ztraty smyslu a zakladni pfehlednosti dokumentu.
*.txt - text ve formatu ANSI

Format * txt pouzivat pouze u textovych vystupl ze specializovanych programd, u kterych
je vhodné tento format pouzit. Zaroven musi byt zajiSténa zakladni pfehlednost
dokumentu, u souvislého textu nepouzivat tvrdé konce fadko.

* tif - Tage Image File Format

Forméat je doporu¢en pro v8echny typy obrazkd. Prilohy, které nejsou zpracovateli k
dispozici v digitalni form&, budou nascanovany a zaznamenany na CD-ROM rovnéz ve
formatu * tif. RozliSeni obrazki a fotografii je min. 300 dpi v True color 24 bit, Cisty text
100 dpi v barvé RGB.

*ipg ~ JPEG

Ve formatu *.jpg je pfipustné ukladat pouze fotografie. Rozlieni obrazki je min. 300 dpi v
True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporugena je komprese minimalni.

* pdf - Adobe Acrobat dokument

Ve formatu *.pdf je povinné ukladat veSkeré &asti projektové dokumentace v podobé
identické s tiSténym provedenim. Zaroven je ale nutné zaznamenat kompletni dokument
na CD-ROM nebo DVD rovnéZ v nékterém z vySe uvedenych kompatibilnich formatd
(*.doc, *.rtf, *.xls, *.txt, * tif, *.jpg). Vyjimka z tohoto ustanoveni je moZna pouze v pfipadé
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datovych vystupl ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro dalsi v
dokumentaci uvedenou analyzu.

Vykresy:

Veskeré situaCni vykresy je nutné zpracovavat v souradnicové soustavé S-JTSK, pii
nutnosti uzit jiny souradny systém musi byt tato skuteénost odivodnéna v textu. Ostatni
stavebni vykresy je tfeba zpracovavat v zakladnich jednotkach m nebo mm. Pii praci je
nutné, aby projektant maximainé vyuzival tfidéni entit do vrstev (layerl) dle jejich
skutetné funkce (hrany stavebnich konstrukei, inzenyrské sité, popis) a dle charakteru
jejich zobrazeni v tiskovém vystupu {pina, &arkovana apod.)

Ve vykresech je nutné pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodné dle jejich obsahu, pokud to
neni mozné, musi byt pfilozen samostatny soubor readme.txt s iegendou vSech vrstev,
Do vykrestl je nezbytné do samostatnych wvrstev disledné zakreslovat stavebni
konstrukce, provozni soubory, geodetické a jiné podklady, popisy v&etné kot a Srafy.

*.dwg - AutoCAD 2006 a2z 2010

Veskeré referenéni vykresy, které jsou nutné pro korektni vystup, musi byt rovnéz
prilozeny. Skladba referenénich vykresl je specifikovana v souboru readme.txt. Pfi
pouziti rastrovych referentnich vykrest je tfeba v hlavnim vykresovém souboru nebo
v pomocném vektorovém vykrese zakreslit béZnou ¢arou okraje pouZitych rastrt. Pfi
pouZiti uZivatelskych styll &ar vyuZivajicich externi soubory musi byt tyto soubory
pfipojeny k vykresovym souborim uloZzenym na pfedavaném datovém nosici tak, aby bylo
mozZné oteviit pinohodnotny soubor na jakémkoliv poéitadi vybavenem pfislusnym
softwarem. Tloustky Car a barvy je doporu¢eno pouZivat pfimo v podobé pro tisk, pokud
toto neize, je nutné piidat legendu (vrstva-barva-tloustka). Pisma volit pfednostné
standardni AutoCAD, pfi uZiti TrueType fontl ulozit tyto texty do samostatné vrstvy a
do souboru readme.txt pfidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmi obsahovat makra.

*.dxf - AutoCAD 2006 az 2010
stejné podminky jako u formatu *.dwg.

X. [Kontrola Objednatelem

1. Béhem provadéni praci budou dle schvaleného harmonogramu praci ZHOTOVITELE,
pfipadné dle daisi potfeby, minimalné v8ak 2x pro skupinu praci organizovany vyrobni
vybory, popf. kontrolni dny svolavané zZHOTOWITELEM po dohodé s OBJEDNATELEM.
Pozvanky na vyrobni vybory musi byt rozeslany minimalné tyden pfed jednanim. Néklady
na tato jednani nese ZHOTOVITEL. Zapisy z jednani zpracovava ZHOTOVITEL a schvaluje
OBJEDNATEL.

V pribéhu praci bude feSeni konzultovano s OBJEDNATELEM a dale dle pokynd
OBJEDNATELE s Povodim Vitavy, statni podnik, Statni plavebni spravou, zastupci mésta &i
obce, majiteli dotenych pozemk(, budoucimi majiteli pfedavanych ucelenych &asti dila,
organy ochrany pfirody, dotéenymi organy statni spravy a dalSimi dotCenymi subjekty.
Vystupem téchto konzultaci bude zaznam &i zapis z jednani, ktery bude nedilnou soucasti
Gistopisu dokumentace.

2. Vsouladu s § 2593 zakona ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni, bude OBJEDNATELEM uréen
zameéstnanec, povéreny vykonem prabéZné kontroly realizace DILA. Tento zaméstnanec
bude sledovat vlastni realizaci DILA, zejména to, zda jsou prace provadény dle smiuvnich
podminek, technickych norem a ostatnich zavaznych pfedpis.

3. ZHOTOVITEL je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim OBJEDNATELE provadét
kontrolu véech &innosti ZHOTOVITELE souvisejicich s provadénim DiLA. Dale je ZHOTOVITEL
povinen zajistit ucast svych odpovédnych zaméstnancu na provéieni svych dodavek a
praci, které provadi zaméstnanec pribézné kontroly OBJEDNATELE a &init neprodlené
opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek.
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4, PFitomnost povéfeného zaméstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovédnosti
za vady praci a dodavek.

XIl. Smluvni pokuta

1. Jestiize se ZHOTOVITEL dostane do prodieni se spinénim diléi &asti DILA, ma OBJEDNATEL
pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vySi 0,2 % z CENY diléi asti DILA dle ¢l. VI. této
SMLOUVY, jiZ se prodleni tyka, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

2. Jestlize zHOTOVITEL porudi nékierou ze svych povinnosti uvedenych v élanku XIH. této
SMLOUVY (Ochrana a pouziti informaci a smluvnich dokument(), ma OBJEDNATEL prave na
zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 30.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

3. V pfipadé, Ze ZHOTOVITEL nedodrzi stanoveny termin pro odstranéni VADY DiLA, ma
OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 3.000,- K& za kazdy zapodaty
DEN prodieni s odstranénim této vADY.

4., Za kazdou VADU DiLA,

a) ktera bude mit za nasledek (i} vznik dodateénych nakladd na strané OBJEDNATELE ve
vysi 50.000,- az 200.000,- K& nebo (ii) odklad okamzZiku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahdjit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv Gkon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o 10 az 30 dn,
je OBJEDNATEL opravnén poZzadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 10.000,- K& za
kazdou takovou VADU;

b) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodateénych nakladl na strané OBJEDNATELE ve
vysi 200.001,- az 2.000.000,- K& nebo (ii) odklad okamzZiku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahdjit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv Gkon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, 0 31 a2 60 dnd,
je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vys§i 20.000,- K& za
kazdou takovou VADU;

c) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodateénych nakiadu na strané OBJEDNATELE ve
vySi presahujici 2.000.000,- K& nebo (i) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahdjit zaddvaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv Ukon souvisejici se zadanim zakdzky na provedeni STAVBY, o vice nez 60
dnu, je OBJEDNATEL opravnén poZadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy&i 50.000,-
K¢ za kazdou takovou VADU.

5. JestliZe zZHOTOVITEL poruSi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v élanku V. odst. 2 a
4 této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy§i 50.000,- K&
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

6. Jestlize ZHOTOVITEL porusi svou povinnost mit ke vSem &innostem provadénym dle této
SMLOUVY potfebna opravnéni podle &lanku V. odst. 3 této sSMLOUVY a porugeni této
povinnosti zpUsobi prodieni ZHOTOVITELE se spinénim dilci &asti DILA nebo bude mit
jakykoliv jiny negativni vliv na OBJEDNATELE a vyuZitelnost jednotlivych ¢asti biLA
OBJEDNATELEM, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 50.000,- KE
za kazdy jednotlivy pfipad porudeni.

7. V pfipadé prodieni ZHOTOVITELE s plnénim povinnosti sjednat pojisténi odpovédnosti za
§kody zpUsobené pfi vykonu jeho podnikateiské Cinnosti a udrzovat toto pojisténi v
platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené vysi v platnosti v souladu s podminkami
stanovenymi v ¢&l. V. odst. 5 této SMLOUVY, ma OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVN|
POKUTY ve vysi 3.000,- K& za kazdy den prodleni s plnénim této povinnosti.

8. Jestlize ZHOTOVITEL porusi svoji povinnost die €l. V. odst. 6 (pfipadné ve spojeni s &l. V.
odst. 8) této SMLOUVY a v prubéhu pinéni této SMLOUVY nebo provadéni STAVBY dojde k
takovému narastu celkovych skuteénych nebo celkovych predpokladanych nakiadi
STAVBY oproti celkovym nakladim STAVBY odhadnutym podle €. IV.1.2 bodu D této
SMLOUVY, Ze vy$e shora uvedeného narlstu snizena o vysi naristu prokazatelné
zpusobeného skuteénostmi uvedenymi v ¢&l. V odst. 6 pism. a) aZ e) nebo g) této
SMLOUVY ¢ini vice nez 3% celkovych nakladl STAvBY odhadovanych podle &l 1V.1.2
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10.

1.

12.

13.

14.

bodu D této smLouvY, bude mit OBJEDNATEL v{&i ZHOTOVITELI narok na zaplaceni
SMLUVNI POKUTY ve vySi odpovidajici jedné tfetiné &astky, o kterou celkové skuteéné
nebo celkové predpokladané naklady STAVBY ponizené o vydi narustu nakladu
prokazatelné zplsobeného skutenostmi uvedenymi v €l. V odst. 6 pism. a) az e) nebo g)
této sMLOUVY pfevysi celkové naklady STAVBY odhadnuté podle &l IV.1.2 bodu D této
SMLOUVY zvysené o 3%.

Jestlize zHOTOVITEL porudi svou povinnost zajistit, Zze jim vypracované projektové
dokumentace v8ech stupfil budou v souladu s vedkerymi platnymi a u€innymi pravnimi
predpisy, veskerymi platnymi a zavaznymi CSN a vedkerymi platnymi a zavaznymi
technickymi &i oborovymi pfedpisy podle &l. V. odst. 10 pism. a) aZ c) této SMLOUVY, bude
mit OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI narok na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 50.000,-
K& za kazdy jednotlivy pfipad porudeni.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi svou povinnost podie ¢l V. odst. 10 této sSMLOUVY podrobné
informovat OBJEDNATELE, v éem spociva postup dle kteréhokoliv z dokumentil uvedenych
v & V. odst. 10 pism. d) aZ g), ktery neni obecné zavazny a ktery by mohl vést ke
zvyseni ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovano podie takového obecné
nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAvBU mélo jeho provedeni &i neprovedeni a s
jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni & neprovedeni bylo spojeno, bude mit
OBJEDNATEL vuéi ZHOTOVITELI ndrok na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vySi jedné tfetiny
rozdilu mezi (i) skuteénymi nakiady vyvolanymi postupem provedenym podie daného
obecné nezavazného dokumentu uvedeného v &l V. odst. 10 pism. d) aZ g) této
SMLOUVY, a {ii) naklady, které by byly spojeny s neprovedenim takového postupu.

SMLUVNI POKUTU za VADY DiLA (viz ¢l. XI. odst. 4 této SMLOUVY) lze uplatnit pouze ve
vziahu k VADAM zjisténym v dobé&, po kterou ZHOTOVITEL za VADY odpovida (viz &l. V.
odst. 3 obchodnich podminek, které tvofi Pfilohu &. 1 této SMLOUVY).

Jestlize OBJEDNATELI vznikne v(¢i ZHOTOVITELE pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY, je
OBJEDNATEL opravnén die svého uvaZeni:

a) jednostranné zapocist SMLUVNI POKUTU vuci splatné pohledavce ZHOTOVITELE bez
jeho pfedchoziho souhlasu; nebo

b) sniZit bez pfedchoziho souhlasu ZHOTOVITELE o ¢astku odpovidajici SMLUVNI POKUTE
dosud nezaplacenou CENU DILA, kterou by jinak v budoucnu OBJEDNATEL musel
zaplatit podle ¢l. IV. této sSMLOUVY za DILO nebo kteroukoliv jeho diléi ¢ast,

a o kterékoli z téchto skuteénosti bez zbyteéného odkladu informovat ZHOTOVITELE.

Pokud vyuétovana SMLUVNI POKUTA dosahne jednotlivé nebo v souhrnné vysi patnacti
procent (15 %) SMLUVNI CENY DiLA (bez DPH), ma OBJEDNATEL pravo od této SMLOUVY
odstoupit, aniz by tim omezil jakakoliv sva jina prava podie této SMLOUVY, vCetné naroku
na nahradu skody ZHOTOVITELEM,

Zaplaceni jakékoliv SMLUVNI POKUTY specifikované vySe nezbavuje ZHOTOVITELE
povinnosti nahradit v piné vysi pfipadnou $kodu zplUsobenou OBJEDNATELI porudenim
povinnosti ZHOTOVITELE ani odpovédnosti za splnéni zavazku vyplyvajicich z této
SMLOUVY.

XIl. OCHRANA A POUZITi INFORMACI A SMLUVNICH DOKUMENT

1.

OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL udrzi jako davérné a bez pisemného souhlasu druhé SMLUVNI
STRANY neprozradi tfeti strané s vyjimkou pfipadného konzultanta OBJEDNATELE jakékol
dokumenty, Udaje nebo jiné informace, poskytnuté pfimo nebo nepfimo druhou SMLUVNI
STRANQU v souvislosti se SMLOUVOU a DILEM, at jiZ tyto informace byly pfedany pred, v
pribéhu, nebo po skonéeni SMLOUVY.
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Guod

XM,

Bez ohledu na vy$e uvedené, ZHOTOVITEL mulZe pfedat svému SUBDODAVATELI
(SUBDODAVATELUM) takové dokumenty, Udaje nebo jiné informace, které obdrzi od
OBJEDNATELE, a to v rozsahu, ktery potfebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELE) na
realizaci svych praci v rémci SMLOUVY. V tomto pfipadé ZHOTOVITEL je povinen ziskat od
SUBDODAVATELE (SUBDODAVATELU)} zavazek ddvérnosti se stejnym rozsahem, kterému
podiéha ZHOTOVITEL podie tohoto &lanku.

Zavazek SMLUVNI STRANY uvedeny vySe, se nevztahuje na ty informace, které:
a) nyni nebo pozdéji se staly vefejné znamymi bez zavinéni pfislusné SMLUVNI STRANY,

b) je mozno prokazat, Ze byly v drzeni pfislu§né SMLUVNI STRANY v dobé prozrazeni a
které nebyly dfive ziskany piimo nebo nepiimo od druhé pfislusné SMLUVNI STRANY,
nebo

¢) se dostanou jinym zakonnym zpUsobem k dispozici pfislusné SMLUVNI STRANE od
treti strany mimo jakykoli zavazek duvérnosti,

d) byly poskytnuty statnimu organu nebo jiné tfeti osobé na zékladé pravomocného
rozhodnuti nebo na zakladé pravniho predpisu.

VEechny podkiady, které OBJEDNATEL pfedal nebo pfeda ZHOTOVITELI pro provadéni DiLA
zUstavaji ve viastnictvi OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musi po pfedani DIiLA vratit
OBJEDNATELI véetné vSech kopii. Digitdlni podklady na zaznamovych prostfedcich
ZHOTOVITELE musi byt smazany s vyjimkou podkladi, které jsou nedilnou soucasti
original dokumentaci zpracovanych ZHOTOVITELEM.

Pfedmétem ochrany jsou i veskeré projektové dokumentace véetn& dokumentl
souvisejicich s vefejnopravnim projednanim staveb. Poskytovani &asti nebo celych
dokumentaci je mozno jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci
poskytnutych podkladl, kterou musi na vyzadani OBJEDNATEL! béhem smluvniho vztahu
kdykoli pfedlozit a na konci smluvniho vztahu ji pfedd OBJEDNATELI. Toho ustanoveni se
tyka i veskerych osob, které jsou se ZHOTOVITELEM vramci této akce ve smluvnim
vztahu.

Pfi publikovani vystedkl praci musi byt vZdy uvedeno, Ze dilo vzniklo v ramei smluvniho
vztahu s RVC CR. Tato informace bude uvedena ve formatu - pfesny nazev akce,
zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

Vyde uvedena ustanoveni tohoto &lanku neméni zadnym zplsobem jakykoli pfevzaty
zavazek duvérnosti dany kteroukoliv ze SMLUVNICH STRAN pied podpisem této SMLOUVY.

Ustanoveni tohoto &lanku trvaji i po skonceni SMLOUVY, at uZ k nému dojde z jakéhokoli
davodu.

PREVZETI DILA, AUTORSKA PRAVA

1.

DILO se povazuje za provedené jeho dokongenim a pfedanim OBJEDNATELI v SIDLE
OBJEDNATELE a podpisem Protokolu o pfedani a pfevzeti DiLA.

Pfedpokladem pro vystaveni PREDAVACIHO PROTOKOLU je kompleini provedeni DiLA
v souladu s podminkami této SMLOUVY A OBCHODNIMI PODMINKAMI OBJEDNATELE.
K podpisu PROTOKOLU jsou ze strany OBJEDNATELE opravnéni zaméstnanci OBJEDNATELE
opravnéni jednat o realizaci zavazk( ve vécech technickych (viz. &l. Il této sMLOUVY).

ZHOTOVITEL nese veskerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poskozeni a zniceni
materialu, zafizeni, mechanisml a pomlcek, jakoz i za rozpracovanou &ast DILA a to az
do okamziku prevzeti DiLA OBJEDNATELEM.

SMLUVNi STRANY se dohodly, Ze DILO se jeho pfedanim stava vlastnictvim OBJEDNATELE,
ktery ma neomezené pravo uzivat DILO k Udelu zaji$téni investiéniho zaméru, uvedeneho
v této SMLOUVE. Podminky uZivani DiLA jsou stanoveny v OBCHODNICH PODMINKACH, kieré
tvofi Pfilohu €. 1 této SMLOUVY.

ZHOTOVITEL neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez OBJEDNATELL.
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XIV. Nahrada skody

OBJEDNATEL je opravnén poZadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout
OBJEDNATELI v pIné vysi nahradu sSkody, kterou zZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELE
zpUsobili OBJEDNATEL! porudenim povinnosti danych touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s
provadénim této sMmLouvy, véetné pfipadu, kdy je s poru$enim takové povinnosti spojeno
pravo OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNI POKUTY. N&hrada $kody zahrnuje skuteénou $kodu
a usly zisk.

XV. UROVNANI SPORU

1. V pfipadé vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdilnych nazorl mezi OBJEDNATELEM a
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztah( z ni vyplyvajicich, budou se
SMLUVNI STRANY snazit vyresit tento rozpor nebo rozdilny nazor vzajemnymi jednanimi.

2. Nedojde-li do tficeti (30) dnl od data zahajeni jednani dle &l. XV. odst. 1 této sMLOUVY ke
smirnému fedeni, nebo zmafi-li néktera ze SMLUVNICH STRAN jednani, bude spor
pfedioZen k projednani pfislugnému soudu.

3. V prabéhu soudniho fizeni, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokradovat v plnéni
smiuvnich povinnosti v souladu s plUvodnim ¢asovym harmonogramem az do
pravomocného rozhodnuti pfisludného soudu CR.

XVI. bankovni (finanéni) zaruka za provedeni dila a zarucni thiata
1. Zaruéni Ihita ¢ini 120 mésich od predani dila.

2. Bankovni (finanéni) zaruka za provedeni DiLA dle &. V. této SMLOUVY bude vystavena
min. ve vy$i 10 % SMLUVNI CENY DiLA bez DPH. Bankovni zaruka slouzi k zajisténi
jakychkoliv pohledavek a narok( OBJEDNATELE, vyplyvajicich z pfipadného neplnéni
povinnosti ZHOTOVITELE v rozsahu stanovenem touto SMLOUVOU. Zajisténi bankovni
zarukou trva od data podpisu této SMLOUVY po dobu 18 kalendafnich mésici.

3. Bankovni (finanéni) zaruka za kvalitu dila bude vystavena ve vy3i 10 % ceny dila bez
DPH. Bankovni zaruka slouzi k zajisténi jakychkoliv pohiedavek a naroku
OBJEDNATELE, vyplyvajicich z nedodrzeni zaruénich podminek ZHOTOVITELEM.
Zajisténi bankovni zarukou za kvalitu dila trvé celou dobu realizace stavebnich praci.
ZHOTOVITEL prfedlozi bankovni zaruku za kvalitu dila do 30 dnu od pisemné vyzvy
objednatele obsahujici informace pro vystaveni bankovni zaruky za kvaiitu dila.

4. Bankovni zaruka bude splfiovat nasledujici podminky:

(a) bankovni zaruka musi byt vystavena prvotfidni bankou. Za prvotfidni bankou se
povazuje banka, ktera dosahuje dlouhodoby rating lepsi nebo rovny A3 od agentury
Moody's nebo rating A- od agentury Standard Poors nebo agentury Fitch IBCA,
tuzemska banka rating Baa3 od agentury Moody's nebo rating BBB- od agentury
Standard Poors nebo agentury Fitch IBCA Fitch IBCA. VSechny zuéastnéné banky
musi splfiovat poZadavky na prvotfidni banku;

(b) prohlageni banky o udéleni bankovni licence a dosaZeneém ratingu musi byt
vystaveno nejpozdéji ve stejny den, jako je vystavena bankovni zaruka, ne vsak
drive, nez 90 dnl pred jejim vystavenim, a musi byt vydano toutéz bankou, kterd
vystavila bankovni zaruku;

(c) bankovni zaruka musi byt zcela v souladu s podminkami uvedenymi ve vzorovém

formulafi bankovni zaruky za provedeni DiLA, ktery je uveden v pfiloze 7 této
SMLOUVY,

(d) bankovni zaruka bude vystavena v Ceském jazyce a pravni vztahy z ni vyplyvajici
se budou fidit vyhradné pravem Ceské republiky;
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(e) bankovni zaruka bude vydana ve prospéch OBJEDNATELE a bude splatnd na jeho
prvni vyzvu, bezodkladné a bez moZnosti uplatnéni namitek ze strany banky s tim,
Ze ze strany OBJEDNATELE postadi, pokud vié&i bance prohlasi, Ze ZHOTOVITEL nebo
kterykoliv jeho SUBDODAVATEL nesplnil povinnosti vyplyvajici z této SMLOUVY;

(f)  bankovni zaruka bude bezpodmineéna a neodvolatelna,

pfiCemz ZHOTOVITEL se zavazuje tento stav bankovni zaruky udrzovat po celou dobu
trvani této zaruky, {j. od data podpisu této sSMLOUVY po dobu trvani ZARUCNE LHUTY, a
v pfipadé Cerpani bankovni zaruky ze strany OBJEDNATELE zaruku neprodlené, nejpozdéji
vak do [10] pracovnich dnf doplnit do jeji pUvodni vyde.

XVH.Ostatni ujednani

1.

SMLUVNI STRANY se zavazuji vzajemné informovat o vdech nalezitostech tykajicich se této
SMLOUVY, které by mohly ohrozit pInéni povinnosti a prav vyplyvajicich z této SMLOUVY a
to jakmile se o nich dozvédi.

Smiuvni podminky obsaZené v Priloze & 1 této SMLOUVY tvofi nedilnou soulast této
SMLOUVY a prava a povinnosti v nich obsaZené pfedstavuji zavazky SMLUVNICH STRAN z
této sMLOUVY. Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti si zejména SMLUVNI STRANY
sjednavaji a potvrzuji, Ze pravidla pro ukonéeni této SMLOUVY vypovédi a odstoupenim
jsou obsaZena v Smluvnich podminkach, které tvofi Pfilohu &. 1 této sSMLOUVY. V pfipadé
rozporu mezi ujednanim obsaZenym v této SMLOUVE a ustanovenim Smiuvnich podminek
piipojenych jako pfiloha & 1 této sSMLOUVY ma pfednost ujednani ohsazené pfimo v této
SMLOUVE, ZHOTOVITEL vyslovné prohladuje, Ze se se Smluvnimi podminkami, které tvofi
Prilohu &. 1 této sMLOUVY, fadné a uplné seznamil, Ze s jejich obsahem souhlasi, a Ze se
nejedna o podminky, kieré by nemohl rozumné oéekavat s tim, 2e v8echna ustanoveni
Smluvnich podminek ZHOTOVITEL bez vyhrad vysiovné pfijima.

ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezavisly ZHOTOVITEL, realizujici tuto SMLOUVU.
V souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL vylucné sam odpovédny za zpusob, kterym se
DiLO realizuje. VSichni zaméstnanci, zastupci, nebo SUBDODAVATELE najmuti
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela fizeni ZHOTOVITELEM a nejsou
povazovani za zaméstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaZeno v télo SMLOUVE nebo
jakémkoliv subkontrakiu sjednaném ZHOTOVITELEM, nesmi byt vykladano jako jakykoli
pfimy smluvni vztah mezi timto zaméstnancem, zastupcem nebo SUBDODAVATELEM a
OBJEDNATELEM.

Jestlize jakékoli ustanoveni nebo podminka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou
nebo nevynutiteinou, pak tato neplatnost nebo nevynutiteinost neovliviiuje ostatni
ustanoveni této SMLOUVY.

OBJEDNATEL se zavazuje zajistit ZHOTOVITELI pfistup ke v8em dGdajim a dokumentlim
potfebnym k fadnému pinéni pfedmétu DiLA, pokud jsou OBJEDNATELI k dispozici.

OBJEDNATEL poskytne potfebnou soulinnost pfi ziskavani podkladi, Gdaji a dokumentt
od dal$ich organt a organizaci.

Véechny podklady, které OBJEDNATEL pfedal nebo pfeda ZHOTOVITELI pro provadéni DILA,
zistavaji ve viastnictvi OBJEDNATELE A ZHOTOVITEL je musi po pfedani DitA vrétit
OBJEDNATELl véetné vSech kopii. Digitalni podklady na zdznamovych prostiedcich
ZHOTOVITELE musi byt smazany s vyjimkou podkladd, které jsou nedilnou soulasti
originalu zavérelné zpravy.

ZHOTOVITEL si je védom, Ze odpovida za Skodu podle zak. €. 89/2012 Sb., v platném
znéni, véetn® Skody zplusobené provozni ¢innosti podle §2924 zak. ¢. 89/2012 Sb.,
v platném znéni a $kody zplsobené véci podle §2936 a nasl. zak. ¢ 89/2012 Sb.,
v platném znéni.
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9.

ZHOTOWITEL zajisti a bude pribézné kontrolovat, aby jeho zaméstnanci v arealu
pracovisté dodrZovali veskeré podminky, smérnice a pfikazy plynouci z obecné platnych
pravnich nafizeni Ceské republiky a dale pak podminky, smérnice a pfikazy modifikované
pro podminky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpeénosti prace, pozarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostfedi a provozu na vodnich cestach.

10. Zména harmonogramu mize byt provedena pouze s oboustrannym schvalenim osob

opravnénych jednat ve vécech smiuvnich.

XVIIl. PROJEKTOVY TYM

1.

Jako soudast své nabidky prokaza!l zhotovitel kvalifikaci pfedlozenim dokumentl &len(
projektového tymu:

HiP stavby - |
Projektant, mosty a inZenyrské konstrukce _

Projektant, dopravni stavby, pozemni komunikace _

Projektant, geotechnika -
zememaric |
Koordinator inzenyrské innosti —_
Pravni poradce —_

. Zhotovitel je povinen poskytovat sluzby podie této smlouvy vyhradné prostfednictvim

Clen( projektového tymu, ktefi musi vykonavat Cinnosti podle svého zafazeni do
projektoveho tymu.

. Koordinaénich porad u objednatele se musi ucastnit vzdy ti élenové projektového tymu,

jichZ se bude tykat projednavana problematika, pripadné vsichni &élenové projektového
tymu na zakladé pozadavku objednatele.

. Zhotovitel je opravnén nahradit kteréhokoliv ¢lena projektového tymu pouze na zakladé

pfedchoziho pisemného schvaleni objednatele.

. Objednatel je opravnén v odivodnénych pfipadech pozadovat nahradu kteréhokoliv

¢lena projektového tymu, pfiCem2 zhotovitel je povinen navrhnout nahradnika nejdéle do
1 tydne.

. V pfipadé nahrazeni kteréhokoliv Elena projektoveho tymu musi nahrazujici &len spliiovat

viechny kvalifikacni predpoklady alespof v rozsahu, v jakém je splfioval nahrazovany
¢len projektového tymu. Dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace musi byt prediozeny
objednateli spolu s ndvrhem na zménu &lena projektového tymu.

IX. ZAVERECNA USTANOVENI

1.

Tato SMLOUVA véetné pfiloh tvofi uplnou dohodu mezi smluvnimi stranami v zalezitostech
touto sMLOUVOU upravenych a nahrazuje ve vztahu k témto zalezitostem veskera
predchozi ustni, konkludentni i pisemna ujednani a dohody.

2. Smluvni strany se dohodly na pisemné formé& SMLOUVY, v8ech jejich pfiloh a dodatkl

Jednotlivé Elanky této SMLOUVY nebo jejich pfiloh mohou byt ménény, doplfiovany, nebo
rudeny pouze pisemnymi vzajemné odsouhlasenymi €islovanymi dodatky k této SMLOUVE
podepsanymi opravnénymi zastupci SMLUVNICH STRAN, jinak se k nim nepfihlizi.
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3. Tate SMLOUVA je uzaviena podle §2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, pokud neni v této SMLOUVE uvedeno jinak.

4. Tato SMLOUVA nabyva platnosti a udinnosti jejim podpisem SMLUVNIMI STRANAMI.
5. Nedilnou souéasti této sMLOUVY je:

Piiloha €. 1 - Smluvni podminky.

Pfiloha &. 2 —~ Bankovni zaruka za provedeni dila

5. Tato SMLOUVA je vyholovena ve étyfech stejnopisech, z nichz obdrzi po podpisu
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

V Praze dne ”@_?ﬂ y

Za OBJEDNATELE

fng. Lubomir Fojtt Ing. Toma$ Slavicek
i _feditel pifedseda predstavenstva
Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR SUDOP PRAHA as.

ing. Petr Lapadek
mistopredseda predstavenstva

~Ing. Tomas Slavitek
na zakladé Smiouvy o spole¢nosti a Piné moci

, Ing. Petr Lapadek
na zakladé Smiouvy o spolecnosti a PIné moci
VPU DECO PRAHA a.s.
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,,,,,, Pfiloha €. 1 SMLOUVY O DILO
&. S/RVC/ 015/R/SoD/2015  (evid. &islo SMLOUVY OBJEDNATELE)
€. rerreerrrecr e en e (evid. &islo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato pfiloha je nedilnou ¢asti vy$e specifikované SMLOUVY.

SMLUVNiI PODMINKY

L PLACENI CENY DILA

1. OBJEDNATEL plati ZHOTOVITELI cenu za provedene a odevzdané DILO nebo jeho ¢&ast
bezhotovostné. Podkladem pro zaplaceni ceny DILA nebo jeho &asti je FAKTURA - dafiovy
doklad (dale jen FAKTURA). Splatnost FAKTURY je 60 dnl ode dne, kdy byla OBJEDNATELI
prokazatelné doruéena. Pravo fakturovat vznika ZHOTOVITELI dnem uskuteénéni zdaniteiného
plnéni, tj. dnem provedeni a odevzdani bezvadného DiLA nebo jeho dohodnuté E&asti
Zzpusobem sjednanym ve SMLOUVE. V pfipadé, ze je ve SMLOUVE sjednano zadrzné, odeéte
se z Castky FAKTURY, smluvné dohodnuté zadrzné. Zadrzné bude uhrazeno po spinéni
podminek dohodnutych ve SMLOUVE.

2. OBJEDNATEL neni v prodleni se zaplacenim FAKTURY, pokud nejpozdéji v posledni den jeji
splatnosti byla Castka odeslana z u&tu OBJEDNATELE ve prospéch U€tu ZHOTOVITELE.
FAKTURA musi splfiovat nalezitosti dle § 435 zakona &. 89/2012 Sb., v platném znéni,
nalezitosti dafového dokladu dle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., v platném znéni, a dale &islo
a cely nazev ISPROFOND, &islo a cely nazev projekiu, evidenéni islo a nazev SMLOUvVY
OBJEDNATELE, udaje o celkové fakturované d&astce, oznadeni penéznich ustavi obou
SMLUVNICH STRAN a gisla jejich uétd, 1hitu splatnosti podle SMLOUVY, jméno a podpis osoby
zodpovedne za vystaveni faktury, razitko ZHOTOVITELE. V pfiloze FAKTURY bude pfiloZzen
doklad prokazujici splnéni podminky pro vystaveni FAKTURY dle SMLOUVY.

Pokud je ZHOTOVITELEM subjekt, ktery neni platcem DPH, bude FAKTURA obsahovat
obchodni firmu/sidio OBJEDNATELE, obchodni firmu/iméno a pfijmeni/ndzev ZHOTOVITELE,
sidio/misto podnikéni ZHOTOVITELE, IC zHOTOVITELE, IC a DIC OBJEDNATELE, datum
vystaveni FAKTURY, datum splatnosti, pfedmét pinéni, ¢astku k uhradé oznadeni penéznich
Ustavi obou SMLUVNICH STRAN véetné Cisla jejich udtl, Cislo a cely nazev ISPROFCOND, &islo
a cely nazev projektu, evidenéni €islo SMLOUVY OBJEDNATELE a naleZitosti uvedené v § 435
zakona €. 89/2012 Sb., v platném znéni. Ve FAKTURE bude z fakturované &astky odeéteno
zadrzné, pokud je sjednano.

3. FAKTURY musi byt vyhotoveny vyhradné v listinném formatu (A4), jednostranného tisku, na
standardnim kancelafském papiru, scannovateiné (kopirovatelné) &emocbile bez ztraty
informacni hodnoty, Citelné.

4. OBJEDNATEL je opravnén vratit ZHOTOVITELI pfed dnem splatnosti bez zaplaceni fakturu, ktery
nema nalezitosti uvedené v odst. 1. & 2. tohoto €lanku nebo ma jiné zavady v obsahu s
uvedenim dlvodu vraceni.

5. ZHOTOVITEL je povinen fakturu, opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava béZet pavodni |hita splatnosti. Nova lhita splatnosti b&Zi znovu ode dne dorudent
opravené nebo nové vyhotovené faktury.
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6. V pfipadé neproplaceni bezvadné FAKTURY do terminu splatnosti je ZHOTOVITEL opravnén
Oétovat OBJEDNATELI Urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné &astky za kazdy zapocaty den
prodleni, s vyjimkou pfipadu dle odst. 7 tohoto &lanku.

7. V pfipadé, Ze je DILO je hrazeno z prostfedkd SFDI OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo uhrady
faktur az po uvolnéni finangnich prostfedkl ze strany SFDI. Do této doby uvolnéni
prostiredk(l z fondu SFDI neni OBJEDNATEL v prodleni s placenim faktury a ze strany
ZHOTOVITELE nelze uplatnit vi&i OBJEDNATELI Urok z prodleni.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby zhotovitelem byly k proplaceni vyZzadany pouze naklady

téch vicepraci, na které je zpracované a v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb. a
piislusnou smérnici pfijemce upravujici postup pfi schvalovani Zmény béhem vystavby
(dale jen ZBV) schvalené ZBV. Vyjimkou z tohoto pravidla mohou byt pouze situace, kdy by
nekonanim mohlo dojit k zavaznym ekonomickym Skodam nebo chrozeni lidského zdravi.
Pfijemce bere na védomi, ze pfi poruseni této povinnosti odpovida v plném rozsahu a k
viastni tizi za dhradu nakladl vicepraci, které nebudou nasledné schvaleny.
Objednate! je povinen v pfipadé veskeré fakturace schvalenych vicepraci predkladat
poskytovateli poZadavky k jejich Ghradé na zakladé samostatnych zadosti o platbu, ve
kterych budou fakturované viceprace specifikovany dle Cerpanych polozek nabidkového
rozpoltu. Tyto Zadosti bude za objednatele podepisovat vyhradné statutarni zastupce
pfijemce (neni moZné podpis delegovat) a zadost bude obsahovat vyslovné prohlaseni o
souladu v Zadosti uplatnénych vydajl se zakonem o vefejnych zakazkach.

It. OCHRANA DUVERNYCH INFORMACI A OBCHODNIHO TAJEMSTVi

1. Zadna ze SMLUVNICH STRAN neni opravnéna poskytnout tfetim osobam jakékoliv informace o
podminkach SMLOUVY a souvisejicich se SMLOUVOU, jejichz obsahem mohou byt divérné
informace, osobni a citlivé Udaje, informace tykajici se obchodniho tajemstvi, technologie
nebo know-how, s vyjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvladtnich predpisu.
Povinnost OBJEDNATELE dle ustanoveni § 147a odst. 2 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis(, tim neni dotéena.

ZHOTOVITEL je opravnén pfedat svému SUBDODAVATELI (SUBDODAVATELUM) takové
dokumenty, Udaje nebo jiné informace, kieré obdrZi od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, ktery
potfebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELE) na realizaci svych praci v ramci SMLOUVY.
V tomto pfipadé ZHOTOVITEL odpovida za pfipadné porudeni povinnosti subdodavatelem.

2. Zavazek ochrany informaci trva po celou dobu trvani téchto skutecnosti.

3. Po ukoncéeni plnéni SMLOUVY je kazda ze SMLUVNICH STRAN povinna vratit druhé SMLUVNI
STRANE vSechny poskytnuté materidly potfebné k provedeni DILA, zejména takové, kieré
obsahuji informace dlvérmného charakteru nebo jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi
véetné vSech jejich pfipadné pofizenych kopii. O pfedani a prfevzeti se sepiSe protokol.
Materialy musi byt jako diivérné oznaceny.

4. ZHOTOVITEL je povinen zajistit priomyslové-pravni, resp. autorskopravni nezavadnost
PREDMETU DiLA a pFed jeho predanim tuto nezavadnost ovéfit a pfedat OBJEDNATELI s DILEM
piislusnou zpravu, dokladajici pravni nezavadnost DILA. Pokud se jednd o DILO technické
povahy, musi byt tato zprava reSerdni zpravou, vztahujici se k dokumentaci platnych
primyslovych prav.

5. ZHOTOVITEL se zavazuje, Ze fadné uplatni pravo na patent nebo pravo na uzitny vzor, resp.

pravo podat pfihlasku primyslového vzoru viéi svym zaméstnancim, ktefi ho pisemné

' vyrozumi, Ze pfi praci na PREDMETU DILA vytvofili feSeni na arovni vynalezu, uzitného vzoru,
- resp. prumyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbat na fadné pinéni uvedené zakonné
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oznamovaci povinnosti svych zaméstnancl o vytvofeni potencialniho podnikového pfedmétu
pramyslového viastnictvi.

6. Jestlize ZHOTOVITEL pfii provadéni DiLA uplatni své podnikové vynalezy, uzitné vzory nebo
prGmyslové vzory, vytvofené pfed uzavienim SMLOUVY O DILO, nabyva OBJEDNATEL pravo na
jejich vwyuzivani bez zvlastni smiouvy a Uhrady, dnem provedeni DILA a jeho prevzeti.

Ziskani prava na vyuzZivani téchto predméta primyslového viastnictvi k Gcelu vyplyvajicimu
ze SMLOUVY O DILO, je zahrnuto v cené DILA, dohodnuté ve SMLOUVE O DILO.

ZHOTOVITEL odpovida za porudeni prava jiné osoby z primyslového nebo jiného dudevniho
vlastnictvi v disledku vyuziti nebo pouZiti PREDMETU DILA, jestlize k tomuto porueni dojde
podle pravniho fadu Ceske republiky nebo pravniho fadu statu, kde ma byt PREDMET DILA
vyuzit.

7. ZHOTOVITEL se zavazuje informovatl OBJEDNATELE o vSech svych podnikovych vyndlezech,
uzitnych vzorech ¢&i prumyslovych vzorech, pfihlasenych k ochrané nebo chranénych
plisludnym ochrannym dokumentem, vytvofenym pfi provadéni DILA nebo existujicich pred
uzavienim SMLOUVY O DILO, vyuZitych nebo jinak uplatnénych v provedeném DiLE. Tato
povinnost se vztahuje i na feseni, vytvofena zaméstnanci ZHOTOVITELE pfi provadéni DILA, u
nichz ZHOTOVITEL pouze upiatnii pravo na patent nebo pravo na uzitny vzor.

8. ZHOTOVITEL je povinen vyzadat si pisemny souhlas OBJEDNATELE s pfipadnym zakoupenim
nevyluéné licence na vyuziti predmétu primyslového viastnictvi nebo na ziskani prava
vlastnika pfedmétu primyslového vlastnictvi smluvnim prevodem, jestlize je jeho pouZiti pfi
provadéni dila icelné nebo nezbytné a promitne se do vyse ceny dila. Nevyluénou licenci je
minéna licence zahrnujici pravo nabyvatele (ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci
OBJEDNATELI DILA.

9. Pfedmétem ochrany jsou i ve$keré projektové dokumentace véetné dokumentl souvisejicich
s vefejnopravnim projednanim staveb. Poskytovani €asti nebo celych dokumentaci je mozno
jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutych podkladd, kterou
musi na vyzadani OBJEDNATEL! béhem smluvniho vztahu kdykoli predlozit a na konci
smluvniho vztahu ji OBJEDNATELI pfedat. Toho ustanoveni se tyka i veskerych osob, které
jsou se zhotovitelem v ramci této akce ve smiuvnim vztahu.

10. Pfipadné pravni vady DILA, spo&ivajici v zatiZeni PREDMETU DiLA pravem z primyslového
vlastnictvi tieti osoby, se povaZuji za podstatné poruseni SMLOUVY O DiLO. Odpovédnost za
Skodu, ktera takto vznikne nebo muze nasledné po prevzeti dila vzniknout OBJEDNATELI,
bude posuzovana podle zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

11. Ustanovenim tohoto ¢lanku smiuvnich podminek nejsou a nemochou byt jakymkoliv
zpusobem dotéena nebo omezena prava k prumyslovému nebo jinému dusevnimu
vlastnictvi kterékoliv ze SMLUVNICH STRAN, zejména prava k vynalezim, uZithym vzorim,
pramysiovym vzorlim ochrannym znamkam a licencim.

12.  Pii publikovani vysledk( praci musi byt vidy uvedeno, ze informace vznikly v ramci
smiuvniho vztahu s RVC CR. Tato informace bude uvedena ve formatu — pfesny nazev
akce, zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

. SMLUVNi POKUTA

1. Pokud ve SMLOUVE nebo téchto SMLUVNICH PODMINKACH neni uvedeno jinak, sjednavaji SMLUVNI
STRANY SMLUVNI POKUTU pro pfipad prodleni ZHOTOVITELE s provedenim DiLA, pro pfipad
vadného pinéni DILA a pro pfipad poruseni jiného zavazku ZHOTOVITELE vyplyvajiciho ze
SMLOUVY. SMLUVNI POKUTA za vady DILA se vztahuje na vady zjisténé v dobé, po kterou
ZHOTOVITEL za vady odpovida.
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iv.

Pii prodieni ZHOTOVITELE s piedanim DILA nebo jeho &asti je OBJEDNATEL opravnén vyultovat
ZHOTOVITELI smluvni pokutu az do vyie vy&i 20 % z ceny dané etapy DILA nebo v pfipadé finalniho
piedani DiLA z ceny celého DILA, a to takto.

a) 2% z hodnoty etapy v pfipad& prodleni v délce do 10 dni,

b) 3 % z hodnoty etapy v pripadé prodleni v délce 11 - 20 dni, a
¢) 5 % z hodnoty etapy v ptipadé prodleni 21 - 30 dni, a

d) 10% z hodnoty etapy v délce vice nez 30 dni.

Trvé-li prodleni s pfedanim DiLA nebo jeho &asti (etapy) déle nez 30 dni, ma oBJEDNATEL pravo od
smlouvy odstoupit a neni povinen hradit Zadné néklady, které ZHOTOVITELI s provadénim DiLA
vznikly. Vznikne-li takovym prodienim OBJEDNATELI Skoda, je za ni ZHOTOVITEL odpovédny ve
smyslu platné pravni upravy.

Smiuvni pokuta se sjednava vedle piipadné nahrady Skody.

V pFipadé prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim vad dle této SMLOUVY, uhradi ZHOTOVITEL
OBJEDNATELI za kaZdou jednotlivou vadu SMLUVNI POKUTU ve stejné vysi jako v pFipadé prodleni
s preddnim DIiLA dle odst. 2 tohoto &lanku.

SMLUVNI POKUTA pro pfipad vad dila ¢ini maximainé 20 % z CENY DiLA.

Zaplacenim SMLUVNI POKUTY neni doteno pravo opravnéné SMLUVNI STRANY na nahradu
Skody v piné vysi podle &l. IV. téchto podminek.

Objednatel je povinen u v8ech schvalenych vicepraci v rémci realizace stavby evidovat
dlvod vzniku viceprace, osobu (dodavatel - napf. u projektovych praci), ktera je odpovédna
za schvaleni viceprace a v pfipadé zadani vicepraci na zakladé institutu Jednaciho fizeni
bez uverejnéni také zdlvodnéni opravnéni pouziti této formy zadavaciho fizeni (napf.
nepiedvidatelnost). Zhotovitel je povinen poskytnout veSkerou soudinnost, zpracovat
pfisludna vyhodnoceni pfi¢in vicepraci a neni opravnén za tyto prace pozadovat odménu.

Objednatel je povinen v pfipadé schvalenych vicepraci v ramci realizace stavby, které
nevznikly na zakladé objektivné nepfedvidanych okolnosti, evidovat informace o vyvozené
smiuvni a trestnépravni odpovédnosti (opatfenich) vicéi subjektim odpovédnym za vznik
téchto vicepraci a poZzadovat nahradu $kody

NAHRADA SKODY

OBJEDNATEL je opravnén poZadovat na ZHOTOVITELI nahradu Skody zpUsobené mu
porusenim povinnosti stanovené ZHOTOVITELI SMLOUVOU O DILO i v pfipadé, Ze se jedna o
porudeni povinnosti, na kterou se vztahuje SMLUVNI POKUTA.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén odstoupit od smiouvy:

a) postupem podle § 2615 zakona €. 89/2012 Sb., v navaznosti na ustanoveni § 2106
odst. 1 pism. d) a odst. 2 a § 2107 odst. 3 zakona €. 89/2012 Sb.

b) zplsobem a za podminek uvedenych v ¢l. IX. téchto smiuvnich podminek.

Dojde-li k odstoupeni od SMLOUVY v dobé provadéni DILA z divod(l na strané ZHOTOVITELE
s vyjimkou odstoupeni dle ¢&l. VI. odst. 4, je OBJEDNATEL povinen zaplatit ZHOTOVITELI
nezbytne, ufelné vynaloZzené a prokazateiné naklady na provadéni DILA. ZHOTOVITEL je
povinen vydat ty ¢asti DILA, které jiz realizoval do data odstoupeni od SMLOUVY, neni-li ve
SMLOUVE stanoveno jinak.

SoD & S/RVC! 015/R/SoD/2015 {ev. Cislo SMLOUVY OBJEDNATELE) Strana 4/6
SODC. oo {ev. Cislo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Ty
3




3. OBJEDNATEL je v tomto pfipadé opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby DILO nebo
jeho &ast dokondit pFipadné opravit nebo jinak uvést do souladu se SMLOUVOU O DILO nebo s
témito SMLUVNIMI PODMINKAMI, V takovém piipadé vechny Ulelné a prokazateiné naklady,
spojené s dokonéenim DIiLA nebo jeho &asti pfevysujici SMLUVNI CENU dle této SMLOUVY a
vSechny ulelné vynaioZené a prokazatelné naklady spojené s opravou DIiLA nebo jeho ¢ésti a
s uvedenim DiLA do soufadu s touto SMLOUVOU, uhradi ZHOTOVITEL na Gtet OBJEDNATELE do
tiiceti (30) dnu po obdrzeni faktury OBJEDNATELE pokud ZHOTOVITEL nevyuZije svého prava
zapocitat své finanéni naroky z titulu dokonéeni nebo oprav DILA na Ghradu svych zavazkl
zdavodu nahrady ucelné vynaloZzenych nakladd na provedeni DILA ZHOTOVITELEM.
ZHOTOVITEL je povinen narokované naklady s provadénim DiLA Ffadné dolozit.

VL PRAVA Z ODPOVEDNOSTI ZA VADY DiLA

1. DiLO ma vady, jestlize provedeni DiLA neodpovida vysledku uréenému ve SMLOUVE, (&elu
jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti vyslovné stanovené sMLOUVOU a obecné zavaznymi
pfedpisy, popf. stanovené zavaznymi nebo dohodnutymi technickymi normami, podle nichz
ma byt DILO provedeno. DiLO ma pravni vady, jestlize ZHOTOVITEL porusil ustanoveni &l. Il
odst 4. - 10. téchto smiuvnich podminek.

2. ZHOTOVITEL odpovida za vady DiLA, které budou zjistény v dobé 60 kalendamich mésicll ode
dne jeho pfedani OBJEDNATELI, pokud neni ve SMLOUVE stanoveno jinak. Je-li DILO uréeno k
vyuzZiti pii realizaci stavby, pak ZHOTOVITEL odpovida za vady po stejnou dobu, po kterou trva
podle cbecné pravni Gpravy odpovédnost dodavateie za vady staveb ve vztahu ke konkrétni
stavbé.

3. Oznameni vad musi byt zaslano ZHOTOVITELI pisemné bez zbytetného odkladu po jejich
zjisténi. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni vad bylo ZHOTOVITELI dorudeno tretiho
dne po odeslani. V oznameni vad musi byt vada popsana a musi v ndm byt uvedena volba
mezi naroky uvedenymi v bodu 4. tohoto ¢lanku.

4, Pri zjisténi, Ze DILO vykazuje vady, ma OBJEDNATEL pravo:

a) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni v pfiméfené lhité, jedna-li se o
vady, jeZ €ini DILO nepouZitelnym

b) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni v rozsahu vadné &asti, vadu je
povinen ZHOTOVITEL odstranit bez zbyteéného odkiadu, nejpozdéji do 15-ti dnl ode

dne doruéeni oznameni vady zHOTOVITELI, pokud strany nedohodnou v konkrétnim
pfipadé thitu delsi

¢) pozadovat pfiméfenou slevu z CENY DiLA

d} odstoupit od SMLOUVY

5. Odstranéni vady nema viiv na narok OBJEDNATELE na SMLUVNI POKUTU a nahradu $kody.
_ 6. Po dobu reklamace vad nebé&zi zarucni doba.
7. O odevzdani noveého bezvadného pInéni po odstranéni vad a o odpovédnosti za vady plnéni
; plati ustanoveni SMLOUVY a téchto SMLUVNICH PODMINEK tykajici se mista a zpusobu pfedani
DiLA.
8. OBJEDNATEL ma vU&i ZHOTOVITELI téZ narok na nahradu $kody vzeslé z vady DiLA,

VI. POSKYTNUTIi PREDMETU SMLOUVY TRETIM OSOBAM

ZHOTOVITEL nesmi poskytnout nebo zpfistupnit vysiedek své &innosti, ktera je PREDMETEM
DiLA podle této SMLOUVY, jinym osobdm nez OBJEDNATELL.
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IX.

VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DILA A NEBEZPECi SKODY NA NEM

Vlastnické pravo k PREDMETU DILA nebo jeho ¢asti a nebezpedi §kody na ném pfechazi ze
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE pfedanim DiLA nebo jeho &asti zplsobem uvedenym ve
SMLOUVE nebo téchto SMLUVNICH PODMINKACH, pokud neni dohodnuto ve SMLOUVE jinak.

SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze DILO se jeho pfedanim stava vlastnictvim OBJEDNATELE, ktery
ma neomezené pravo uzivat DILO k ufelu zajisténi investiéniho zaméru, uvedeného ve
SMLOUVE. OBJEDNATEL nebo teti osoba, OBJEDNATELEM k tomu zmocnéna, je opravnén DiLO
pouzivat ke stanovenému uUcelu, provadét jeho zmény a Upravy bez jakéhokoli dal§iho
souhlasu ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL neni opravnén umoznit uzivani DiLA tietim osobam, ani DILO sam uzivat nebo
jakkoli publikovat bez pisemného souhlasu OBJEDNATELE.

Pro pfipad, Ze na zakladé DILA vznikne nehmotny statek, jenz je pfedmétem Upravy zakona
¢. 121/2000 Sb., autorského zakona, ve znéni pozdéjSich predpisi {dale jen ,nehmotny
statek”) poskytuje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI a jemu zmocnénym osobam k takovému
nehmotnému statku vyhradni neomezenou licenci k uziti takového nehmotného statku tj.
licenci neomezenou Casové, tzemné&, mnoZstevné, zpusoby, technologii uziti ani jinak, a
OBJEDNATEL tuto licenci pfijima. OBJEDNATEL neni povinen licenci vyuzit.

Soucasti licence jsou zejména nasledujici opravnéni:

a) opravnéni k pofizeni kopii nehmotného statku a jejich distribuce na akcich souvisejicich
s prezentaci a propagaci investi¢niho zaméru OBJEDNATELE.

b) opravnéni nehmotny statek v rozsahu G€elu SMLOUVY uZit vdemi znamymi zplsoby,
zejména |jej dale zpracovat, upravovat, spojit s jinym dilem, rozmnoZovat jej a sdélovat
vefejnosti.

¢) udélovéani sublicenci bez souhlasu ZHOTOVITELE.

PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

Podstatnym porusenim SMLOUVY opraviiujicim OBJEDNATELE odstoupit od SMLOUVY je:

a) prodleni ZHOTOVITELE s provadénim DiLA nebo jeho ¢asti del§im nez 30 dnl

b) prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim vad DiLA nebo jeho &asti delsim nez 30 dnu

b) poruseni povinnosti uvedenych v &l. Il. smluvnich podminek ze strany ZHOTOVITELE

¢) neumoznéni kontroly provadéni DILA a postupu praci na ném v souladu se SMLOUVOU

d) jakékoli jiné porudeni povinnosti ZHOTOVITELE dle SMLOUVY, které SMLOUVA nebo piatné
pravni Uprava za podstatné povazuje,

Qdstoupeni od SMLOUVY musi OBJEDNATEL oznamii ZHOTOVITELI bez zbyteéného odkladu
poté, co se dozvédél o podstatném poruseni SMLOUVY nejpozdéji do 1 mésice po takovém
Zjisténi.

Odstoupeni od SMLOUVY se nedotyka naroku na zaplaceni SMLUVNI POKUTY, nahrady $kody
a ochrany obchodniho tajemstvi a davérnych informaci (mi€enlivosti).

UKONCENI SMLOUVY VYPOVEDI

Pokud neni dohodnuto jinak, mohou SMLUVNI STRANY tuto SMLOUVU ukonéit bez uvedeni
divodu vypovédi s tfimésicni vypovédni dobou, ktera zalind béZet prvnim dnem
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byla vypovéd v pisemné formé
doruéena druhé SMLUVNI STRANE.
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Priloha ¢. 2 SMLOUVY O DILO

(evid. gislo SMLOUVY OBJEDNATELE)

S/IRVC/! 015/R/SoD/2015
(evid. &islo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato pfiloha je nedilnou ¢asti vyse specifikované SMLOUVY.

Bankovni zaruka za provedeni dila







ZARUGNI LISTINA

Adresa véfitele:

Ceska repubiika ~ Reditelstvi vodnich cest GR
nabf. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

ICO: 67981801

Bankovni zaruka ¢. 1600182029

Byli jsme informovani, Ze na zakladé SMLOUVY O DILO & S/RVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. &islo sMLOUVY
OBJEDNATELE), & 15539209 (evid. &islo SMLOUVY ZHOTOVITELE) na provedeni dila: Zabezpe&eni
podjezdnych vysek na Vitavské vodni cesté - dokumentace pro stavebni povoleni a souvisejici &innosti (¢islo
projektu 500 551 0004), ¢ast zakazky 001 ,Silnigni most na silnici 111/24635 ~ Vrbno* (déle jen ,Smlouva®),
ktera bude uzavfena mezi Vami a SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 - Zizkov, Olsanska 2643Ma, PSC 130 80,
ICO: 25793349, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 6088
(deésle jen ,Klient') je vyZadovana bankovni zaruka za spinéni povinnosti Klienta ze Smilouvy ve vysi K&
.800,00.

Z pfikazu Klienta se my, Komeréni banka, a.s., Praha1, Na Pfikopé& 33 ¢&p. 969, PSC 114 07,
ICO: 45317054, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 1360,
neodvolatelné zavazujeme vyplatit Vam bez odkladu a bez namitek jakoukoliv &astku nebo &astky, az do
celkové vyse

Ke 828.900,00 )
stovy: KORUN CESKYCH Osm set dvacet osm tisic devét set 00/100
(dale jen ,Zaruéena astka")

po obdrzeni Vasi prvni pisemné vyzvy, ktera bude v souladu se viemi podminkami této zaruéni listiny a
bude obsahovat i Vase pisemné prohlaseni, ze Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dale jen ,Vyzva").
Vyzva musi dale obsahovat identifikaci Klienta, Smiouvy (v&etné data jejiho uzavieni) a nespinéné
povinnosti ze Smiouvy.

Vyzva nam musi byt doruéena na nasi adresu Komer&ni banka, a.s., centrala, Bankovnf zaruky (3833), Na
Pfikopé 33, 114 07 Praha 1 nejpozdéji k nize uvedenému datu platnosti této zaruky, a to doporugenou
postou, kuryrem nebo osobné.

Vase podpisy na Vyzvé musi byt (fedné ovéfeny nebo ovéfeny Vas! bankou.

Zarutena Castka se snizuje o kaZdou nami provedenou platbu z této zaruky. Vyplacenim celé vyse Zarugené
&astky tato zaruka zanika.

Tato zaruka je platna do data 31.7.2017 v&etn&. Uplynutim tohoto dne tato zaruka zanikd.

Tato zaruka zanika i uplynutim dne, ve kterém nam bude dorugen original této zaruéni listiny, pokud tato
skutegnost nastane pfed poslednim dnem platnosti této zaruky.

Prava z této zaruky, tj. pravo uplatnit tuto zaruku i pravo na pinéni z této zaruky, nelze postoupit na tietl
osobu. Pravo na pinéni z této zaruky nelze zastavit,

Tato zaruka se fidi préavnim fadem Ceské republiky.

SQCIETE Komerént banka, a. s., se sidlem;
GENERALE  pPrahg 1, Na Prikopé 33 ép. 969, PSE 114 07, IC0O: 45317054 112

GROUP 2APSANA V OBCHODNIM REJSTRIKK VEDENEM MESTSKYM SOLDEM v PRAZE, OBDIL B, VLOZKA 1360



Po ukonéen! platnosti této zaruky nam vratte original této zaruéni listiny.

V Praze dne 15.1.2016

Komeréni banka, a.s.

viastnoruéni pgdpis viastnoruéni podpis

Bank Guarantees (3833)
Globat Transaction Banking Giobal Transaction Banking

SOCIETE Komeréni banka, a. s., se sidlem:
GENERALE Praha 1, Na Pfikopé 33 &p. 9569, PSC 114 07, ICO: 45317054

GCGROUP ZAPSANA V OBCHODHIM REJSTRIKU VEDENEM MESTSKYM SGUDEM V PRAZE ODDIL B, VLOZKA 1360 212






