

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: doc. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, náměstkem ředitele pro strategii
jednajícím na základě pověření ze dne 29. 1. 2014

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 8010 - 0309258333/0300
(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

SE-MO servis Ostrava s.r.o.

sídlo: Rybářská 2058/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 27856046 DIČ: CZ27856046 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C. vložka 31851
jednající: Pavel Semanco, jednatel

bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Ostrava 9, č. ú. 1665763349/0800

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem díla je **Rekonstrukce ležaté kanalizace odd. Centrální sterilizace**. Oprava bude provedena z nerezového hrdlového potrubí (ACO PIPE). Likvidaci veškerého odpadu zajišťuje Zhotovitel – doloží doklady o likvidaci odpadu.
2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - a. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - c. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) s případným odstraněním uvedených závad,

- d. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - e. zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - f. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - g. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - h. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
3. Pokyny Objednatele
- a. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - b. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- a. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- a. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - b. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Pracovníci zhotovitele budou po dobu provádění prací viditelně označeni na pracovním oděvu logem společnosti a jmenovkou, budou prokazatelně seznámeni s vnitřními předpisy FNO z oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany a to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, který se před zahájením prací, zúčastní pravidelného školení FNO, které probíhá vždy v liché pondělky v 8 hodin v zasedací místnosti budovy Internátu FNO.
 - c. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

III. Staveniště

1. Předání a převzetí Staveniště
 - a. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději v termínu, který bude dohodnut při první schůzce zástupce objednatele a zhotovitele tak, jak je uvedeno v bodu 3.1.2.. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
 - b. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 - c. Zhotovitel bude při prováděných pracích respektovat provoz ostatních zdravotnických pracovišť, které budou mimo staveniště, ale mohou být pracemi dotčeny (např. přístupové chodby ke staveništi, které vedou objektem, ve kterém probíhá zdravotnický provoz).
2. Vyklizení staveniště
 - a. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději ke dni Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - b. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

IV. Stavební deník

1. Povinnost vést stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - b. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - c. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - ii. časovém postupu prací
 - iii. kontrole jakosti provedených prací
 - iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
 - d. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
 - e. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - f. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace vést fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

V.
Termín plnění

Termín zahájení: 18.8.2016
Termín ukončení: do 15. 11. 2016

VI.
Místo plnění a způsob předání předmětu díla

1. Místem plnění je Oddělení Centrální sterilizace FNO. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá. Pokud dílo nebude převzato, budou na protokolu uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění a s novým převzetím díla.

VII.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 768 538,75 Kč bez DPH. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1. K ceně bude připočtena DPH ve výši 161 393,14 Kč. Cena celkem včetně DPH činí 929 931,89 Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - a. číslo smlouvy,
 - b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - c. název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - d. předmět plnění,
 - e. fakturovanou částku,
 - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení. Platby budou probíhat výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Pokud je předmět plnění klasifikován dle Klasifikace CZ-CPA v kategorii kódů 41-43, pak objednatel jako plátce DPH, resp. pro přijaté plnění předmětu této smlouvy jako osoba povinná k dani bere na vědomí, že zhotovitel při vyúčtování prováděného díla bude postupovat dle §92a, resp. 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, t.j. že vůči objednateli bude uplatněn při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti. Faktury zhotovitele nebudou vystavovány s DPH, faktura bude obsahovat pouze příslušnou sazbu DPH a sdělení, že daň odvede zákazník..
5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že zhotovitel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz.

Zhotovitel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

- v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty";
- všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní související dokumenty;
- objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané zákonem.

Pouze výjimečně je možné zasílat doklad v listinné (papírové) podobě.

VIII. Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
5. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

IX. Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 7 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.
4. Odpovědnost za vady díla
 - a. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - b. Nástup na odstranění závady do 7 dnů od oznámení závady na emailovou adresu: pavel.semanco@se-mo.cz.
5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - a. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
 - b. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - c. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

X.
Protikorupční ujednání

1. V souladu s čl. 3 Příkazu ministra č. 3/2013 FNO nesmí přijímat sponzorské dary od právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek realizovaných FNO, v případě, že se jedná o sponzorské dary účelově vázané na konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích. Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízeného fondu na podporu vzdělávání zaměstnanců, spravovaný vedením FNO.
2. V návaznosti na výše uvedené se zhotovitel zavazuje, že sponzorování pracovních cest, či účastí na odborných akcích, bude provádět pouze cestou obecných darů (bez účelové vazby na konkrétní oddělení a osobu) poskytnutých do zvlášť zřízeného fondu FNO na podporu vzdělávání zaměstnanců v souladu s Protikorupční strategií Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace. Zároveň se prodávající zavazuje, že ani nebude jednat s žádným zaměstnancem FNO a neuzavře s ním žádný právní vztah, zejména ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy vč. jejích příloh na profilu zadavatele.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy FN zjišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. – je-li zhotovitelem fyzická osoba
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
4. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě, dne 19.8.2016

V Ostravě-Mariánských Horách, dne 12-08-2016



Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
náměstek ředitele pro strategii
jednající na základě pověření ze dne 29.1.2014



SE-MO servis Ostrava s.r.o.
Pavel Semanco
jednatel

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný stavební rozpočet
2. Obecný časový harmonogram výstavby

SE-MO servis Ostrava s.r.o.
Rybářska 2058/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 27856046 DIČ: CZ27856046

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce ležaté kanalizace odd. Centrální sterilizace	Objednatel:	FN Ostrava	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	FN Ostrava	Zhotovitel:	SE-MO servis Ostrava s.r.o.	IČ/DIČ:	CZ27856046
Začátek výstavby:	18.8.2016	Konec výstavby:	15.11.2016	Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	Semanco Pavel	Datum:	26.7.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	37 922,04	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		10 000,00
	Montáž	243 803,59	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		10 000,00
PSV	Dodávky	1 109,77	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	619,35				Provozní vlivy		5 000,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	25 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		356 309,00						
Přesun hmot a sutí		78 775,00						
ZRN celkem		743 538,75	DN celkem		0,00	NUS celkem		25 000,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	768 538,75
Základ 21%	768 538,75	DPH 21%	161 393,14	Celkem včetně DPH	929 931,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

SE-MO servis Ostrava s.r.o.
Rybnářská 2058/8
709 00 Ostrava - Mariánské Lázně
IČ/DIČ: CZ27856046

27.7.16

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce ležaté kanalizace odd. Centrální sterilizace	Doba výstavby:	90 dnů	Objednatel:	FN Ostrava
Druh stavby:		Začátek výstavby:	18.8.2016	Projektant:	
Lokalita:	FN Ostrava	Konec výstavby:	15.11.2016	Zhotovitel:	SE-MO servis Ostrava s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.7.2016	Zpracoval:	Semanco Pavel

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Presuny sutí							0,00	78 775,00	78 775,00		0,00
1		979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	115,00	335,00	0,00	38 525,00	38 525,00	0,00	0,00
2		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	115,00	350,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00
13 Hloubené vykopávky							0,00	171 251,28	171 251,28		0,00
3		131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	14,40	257,00	0,00	3 700,80	3 700,80	0,00	0,00
4		131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	14,40	21,91	0,00	315,50	315,50	0,00	0,00
5		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	86,40	1 935,59	0,00	167 234,98	167 234,98	0,00	0,00
15 Roubení							23 880,06	3 690,56	27 570,62		1,17
6		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	18,00	87,15	176,94	1 391,76	1 568,70	0,00	0,02
7		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	18,00	18,53	0,00	333,54	333,54	0,00	0,00
8		151101901R00	Pažení příložné s ponecháním pažin - hl. do 4 m	m2	33,60	763,94	23 703,12	1 965,26	25 668,38	0,03	1,16
16 Přemístění výkopku							0,00	61 358,25	61 358,25		113,00
9		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,40	73,71	0,00	1 061,42	1 061,42	0,00	0,00
10		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	86,40	28,68	0,00	2 477,95	2 477,95	0,00	0,00
11		161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor.1-4, hl.do 2 m	m3	86,40	255,11	0,00	22 041,50	22 041,50	0,00	0,00
12		167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	86,40	414,09	0,00	35 777,38	35 777,38	0,00	113,00
17 Konstrukce ze zemin							0,00	882,14	882,14		0,00
13		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,40	61,26	0,00	882,14	882,14	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu							21,15	201,75	222,90		0,00
14		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	15,00	14,86	21,15	201,75	222,90	0,00	0,00
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky							11 987,51	4 738,21	16 725,72		5,74
15		331231114RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	3,24	5 162,26	11 987,51	4 738,21	16 725,72	1,77	5,74
34 Stěny a příčky							1 988,64	835,45	2 824,09		0,92
16		340239212RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	3,60	784,47	1 988,64	835,45	2 824,09	0,26	0,92
711 Izolace proti vodě							1 109,77	619,35	1 729,12		0,04
17		711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2	3,60	38,90	72,65	67,39	140,04	0,00	0,00
18		711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	3,60	441,41	1 037,12	551,96	1 589,08	0,01	0,04
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							44,68	845,95	890,63		1,94
19		971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,08	824,66	44,68	845,95	890,63	1,80	1,94
Ostatní materiál							0,00	356 309,00	356 309,00		0,00
20		98504	AP trubka s hrdlem 50/500 EPDM AISI 304	kus	24,00	390,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,01	0,00
21		98508	AP trubka s hrdlem 50/1000 EPDM AISI 304	kus	8,00	640,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,01	0,00
22		98536	AP trubka s hrdlem 110/500 EPDM AISI 304	kus	14,00	770,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,01	0,00
23		98544	AP trubka s hrdlem 110/2000 EPDM AISI 304	kus	4,00	2 330,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,01	0,00
24		419462	AP trubka s hrdlem 110/4000 EPDM AISI 304	kus	1,00	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,01	0,00
25		419696	AP trubka s hrdlem 125/500 EPDM AISI 304	kus	5,00	1 230,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,01	0,00
26		419700	AP trubka s hrdlem 125/1000 EPDM AISI 304	kus	2,00	2 140,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,01	0,00

27	419704	AP trubka s hrdlem 125/2000 EPDM AISI 304	kus	2,00	3 910,00	0,00	7 820,00	7 820,00	0,01	0,00
28	419706	AP trubka s hrdlem 125/3000 EPDM AISI 304	kus	1,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,01	0,00
29	419464	AP trubka s hrdlem 160/4000 EPDM AISI 304	kus	1,00	10 160,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,01	0,00
30	419383	AP trubka s hrdlem 200/500 EPDM AISI 304	kus	2,00	2 190,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,01	0,00
31	419387	AP trubka s hrdlem 200/1000 EPDM AISI 304	kus	9,00	5 930,00	0,00	53 370,00	53 370,00	0,01	0,00
32	419395	AP trubka s hrdlem 200/3000 EPDM AISI 304	kus	6,00	10 070,00	0,00	60 420,00	60 420,00	0,01	0,00
33	98700	AP koleno s hrdlem 50/87,5° EPDM AISI 304	kus	8,00	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,01	0,00
34	98704	AP koleno s hrdlem 110/87,5° EPDM AISI 304	kus	10,00	900,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,01	0,00
35	98712	AP koleno s hrdlem 110/45° EPDM AISI 304	kus	4,00	820,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,01	0,00
36	419732	AP koleno s hrdlem 125/87,5° EPDM AISI 304	kus	5,00	1 230,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,01	0,00
37	419736	AP koleno s hrdlem 125/45° EPDM AISI 304	kus	4,00	990,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,01	0,00
38	98714	AP koleno s hrdlem 160/87,5° EPDM AISI 304	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01	0,00
39	98706	AP koleno s hrdlem 160/45° EPDM AISI 304	kus	1,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,01	0,00
40	419403	AP koleno s hrdlem 200/30° EPDM AISI 304	kus	1,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,01	0,00
41	98732	AP odbočka jednoduchá 50/50/87,5° EPDM AISI 304	kus	8,00	550,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,01	0,00
42	98748	AP odbočka jednoduchá 110/110/45° EPDM AISI 304	kus	2,00	1 320,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,01	0,00
43	400665	AP odbočka redukována 110/50/45° EPDM AISI 304	kus	8,00	970,00	0,00	7 760,00	7 760,00	0,01	0,00
44	419768	AP odbočka redukována 125/110/45° EPDM AISI 304	kus	4,00	1 830,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,01	0,00
45	98804	AP odbočka jednoduchá 160/160/45° EPDM AISI 304	kus	1,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,01	0,00
46	419427	AP odbočka jednoduchá 200/200/45° EPDM AISI 304	kus	1,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,01	0,00
47	419423	AP odbočka redukována 200/160/45° EPDM AISI 304	kus	7,00	3 670,00	0,00	25 690,00	25 690,00	0,01	0,00
48	419780	AP redukce 125/110 EPDM AISI 304	kus	4,00	940,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,01	0,00
49	98896	AP redukce 160/110 EPDM AISI 304	kus	2,00	2 140,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,01	0,00
50	419811	AP redukce 160/125 EPDM AISI 304	kus	6,00	1 650,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,01	0,00
51	419441	AP redukce 200/160 EPDM AISI 304	kus	2,00	2 710,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,01	0,00
52	01	Potrubní AP nerez systém (10% rezerva)	%	10,00	3 011,90	0,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00
53	02	Závěsná a kotvící technika	sb	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
54	03	Rezerva materiálu - přeložky, provizoria	sb	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00	25 000,00	25 000,00		0,00
55	909	Montáž odpadního potrubí	h	80,00	250,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
56	909	Demontáž staré odpadní kanalizace	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
57	909	Nezměřitelné práce - přeložky, provizoria	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Celkem:


743 538,75

Časový plán výstavby

Zakázka: Rekonstrukce ležaté kanalizace odd. Centrální sterilizace

- Podpis SoD, převímka staveniště, přípravné práce 33. – 35. týden 2016
- Zaměření stavby, objednávky materiálu 35. – 36. týden 2016
- Venkovní zemní a bourací práce, odkrytí a výztuže meziprostoru 37. – 40. týden 2016
- Demontáž stávající a montáž nové ležaté kanalizace (přepojování kanalizace bude probíhat vždy v odpo. a nočních hodinách po dohodě s provozovatelem napojených zařízení) 41. - 42. týden 2016
- Zkoušky kanalizace a zkušební provoz 42. týden 2016
- Dokončení stavebních a zemních prací, úprava terénu 43. – 44. týden 2016
- Ukončení realizace díla, předání díla 45 týden 2016

V Ostravě 9, dne: 27.7.2016



Alena Povářová
.....
jméno, podpis a razítko
oprávněného zástupce uchazeče