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MO evid. č. smi.: 6440-0003-2020-144

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2020-144

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
Ivana Střeštíková DÍS., tel. , e-mail:
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek tel.
Hana Čechová tel. e-mail:
Jaromír Hruška tel.
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. e-mail: mob.
- za UO Brno:
Mgr. Lubomír Kadlec tel. , e-mail:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432
Sídlo: Pražákova 510/51, 619 00 Brno
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

26921677
CZ26921677
Sberbank CZ as.s
4200022528/6800
Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti

bbi4hjh
Pražákova 510/51, 619 00 Brno

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611 - Drobné 
stavební opravy v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 44 a Tučkova Brno“, systémové 
číslo NEN N006/20/V0O018759 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o 
poskytování dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenských objektech Kasárna Šumavská Brno CE 06- 
03-07/408, 413 pomník, dlážděné komunikace, Kounicova 44 Brno CE 06-03-15/001 budova pro 
výuku a Internát Tučkova Brno CE 06-03-91/002 správní budova s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611 - 
Drobné stavební opravy v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 44 a Tučkova 
Brno", kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. drobné stavební opravy v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 44 a Tučkova Brno.
2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11 a v zadání výběrového řízení : „PS 0611 - Drobné stavební opravy v 
objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 44 a Tučkova Brno" systémové číslo NEN 
N006/20/V00018759.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality Či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
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zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

589.348,60 Kč bez DPH
(slovy: pětsetosmdesátdevěttisíctřistačtyčicetosm korun českých šedesáthaléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 123.763,21. Kč a celková cena za 
dílo včetně DPH tedy čím 713.111,81 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednám dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
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případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nej později do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. listopadu 2020. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran,

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo či. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předám a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla,

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění jsou vojenské objekty Kasárna Šumavská, Kounicova 44 a Tučkova Brno.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
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osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba odpovědná za oblast BOZP (dále také jen ,,BOZP“) za objednatele Eliška Čecháková.
5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál
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stavebního deníku.
5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 

(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemístování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádám objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich 

poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 
k užívání,

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2, 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
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znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška Č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládám odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí Českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 30, dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu :
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení —faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,ZDPH“), bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na 
vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy 
(objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na 
účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět 
smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve 
výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci. která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou
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změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč při prvním zjištění porušení předpisu 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a Člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracovišlč. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem 
se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání 
ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury)
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do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 

subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízem;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plném této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla , při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně j inak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

MO evid. č. smi.: 6440-0003-2020-144
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14,10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 5

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Miroslav Rak 
jednatel
STAVIMAL s.r.o.

Miroslav
Rak

Digitálně podepsal 
Miroslav Rak 
Datum: 2020.09.16 
08:51:53+0200'
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Příloha č.1 k SOD č.6440-0003-2020-144

PS 0611 - Drobné stavební opravy v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 44 a

Tučkova Brno - cenová nabídka

P.č. Práce JM Množství

Cena
za jednotku

bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Brno, Internát Tučkova - bud. 002 - VZK

1
Použití a pronájem mobilního lešení pro práci ve výšce do 4 - 6 m v m.
č. 9 soub 1,00
Rampa před bočním vstupem

2

Demontáž, dodávka a montáž ocelového sloupku zjeklu 30/30/1,5,
výšky 1,3 m, povrchová úprava žárové zinkování. Na spodní straně bude
sloupek opatřen přivařenou kotvící deskou a k rampě bude na montován
pomocí 4 ks chemických kotev, na horní straně bude sloupek osazen
plastovou krytkou a po boku privařeny 2 ks ok z drátu tl.Smm. Sloupky
budou namontovány tak, aby čistá výška od podlahy rampy byla 1,1 m. ks 2,00

3

Demontáž, dodávka a montáž pozinkovaných uzavřených háků z drátu o
průměru 5mm(1 x přivařený k původnímu zábradlí schodiště, 1 x
ukotven do obvodové zdi) ks 2,00

4

Demontáž, dodávka a montáž řetězu na rampu v dl. 6 m + 4,5 m + 1,5
m, Jednotlivé délky zakončeny kovovými karabinami (6ks), povrchová
úprava žárový zinek m 12,00

5
Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky - stěny a strop
přístřešku nad rampou, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 21,50

M.č. 6 - jídelna
6 Škrábání a sádrování a penetrace m2 20,00
7 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace

2
m 2,00

8 Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, vč. penetrace rv,2m 20,00

9
Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí
oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích m 30,00

M.č. 9 - kuchyň - přípravna

10
Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání horního výklopného
okna ve výšce parapetu 370cm ks 1,00

Brno, Internát Tučkova -vjezd z ulice Zahradníkové
Oprava venkovní vjezdové kovové brány

11
Demontáž stávající dvoukřídlé kovové brány na elektronické ovládání o
rozměru 460m x 230cm, včetně el. hydraulického pohonu ks 1,00

12 Odpojení a zpětné napojení na stávající rozvod elektro soub 1,00

13

Dodávka a montáž kovové dvoukřídlé brány o rozměru 460x230cm
kovový rám ze čtvercového profilu 60x60x3mm s vodorovnou přivařenou
pásovinou š=100mm x tl.3mm pro uchycení hydraulických pohonů
ccalOOcm nad zemí. Kovová brána bude s tyčovou výplní (tenkostěnné
hliníkové profily čtvercového průřezu 25x25x2mm) maximálně po 13cm
od sebe, povrch kovové konstrukce a výplně bude opatřen 1x základním
a 2x nátěrem tmavě šedou kovářskou barvou, 4x madlo dl.30cm, brána
bude opatřena elektrickým zámkem včetně možnosti uzamčení dle
stávajícího řešení. Křídlo brány bude uchyceno přivařením stavitelných
pantů (např.HP 20S Cais) na stávající ocelové sloupky odpovídající váze
křídla brány. Brána bude mít do země zabudovaný zabetonovaný kovový
středový doraz dle stávajícího typu. ks 1,0

14

Nátěr stávající ocelové konstrukce a vstupní branky bude 1x základní a
2x nátěr tmavě šedou kovářskou barvou, včetně odstranění starého
nátěru přebroušením m2 16,5
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15

Dodávka a montáž elektrického hydraulického pohonu (např.ROMATIC
2PL pro zatížení 200 cyklů za den /10-15 cyklů za hodinu) křídlových
bran o šířce 23Qcm křídla brány , včetně napojení na stávající el. rozvod ks 2,0

16

Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky - stropu průjezdu,
včetně fasádního nátěru - práce ve výšce 4,5m m2 21,50

17 Likvidace odpadu a úklid soub 1,0

Brno, Tučkova 23, obj. č. 2

18

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízení staveniště apod. soub 1,00

19 Likvidace odpadu soub 1,00

Brno, Kounicova 44 - bud. 001 -OKIS
M.č. 313 - chodba s umyvadlem a zádveří a m.č.317 -WC - OKIS

M.č.313 - chodba s umyvadlem a zádveří - OKIS

20
Demontáž, dodávka a montáž PVC soklu ve stávajícím barevném
řešení, včetně nalepení bm 2,30

21 Demontáž stávajícího obkladu
2m 3,50

22 Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad m2 3,50

23 Dodávka a provedení štěrkové izolace proti vodě pod obklad m2 2,00

24

Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=200cm
(hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným
vyspárováním

2m 3,50

25 Dodávka a montáž kovového olištování -zakončení obkladu bm 5,30

26

Demontáž, dodávka a montáž malého umyvadla 55cm x 43cm, včetně
zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad ks 1,00

27
Demontáž, dodávka a montáž nástěnné pákové směsové baterie s
napojením na rozvod vody ks 1,00

28

Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla

0,75 I ks 1,00

29 Demontáž . dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm ks 1,00
30 Demontáž a montáž stávajícího zásobníku na papírové ručníky ks 1,00

31 Odstranění olejového nátěru
2m 1,10

32

Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny z MDF desky tl.12mm
(imitace světlého dřeva) o rozměru 40x200cm se závěsným držákem s
dvěma háky (např. Závěsný držák pro systém FASK TRACK B1KE
22cm) pro zavěšení hadice a zařízení rozvodu kompresoru z 2.PP ks 1,00

33

Demontáž, dodávka a montáž úchytu kovové trubky rozvodu
kompresoru a zakrytí trubky fólií před prováděním prací ks 2,00

34

Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š=10 dl.60cm, včetně
nátěru 2x syntetickým bezbarvým lakem ks 1,00

35 Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky m2 5,30

36 Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení m2 24,00

37 Škrábání a sádrování m2 97,50

38 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace
„2m 97,50

39

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.... )

__ 2m 32,00

40 Likvidace odpadu soub 1,00
M.č.317-WC-OKIS

41

Demontáž splachovací nádoby včetně napojení na rozvod vody a
WCmísy ks 1,00

42

Demontáž, dodávka a montáž WC kombi se spodním odpadem
(např.OLYMP DEEP - JIKA), včetně napojení na rozvod vody a odpadu ks 1,00

43 Demontáž a montáž stávajícího zásobníku na toaletní papír ks 1,00

44 Demontáž stávající dlažby, včetně soklu m 2,00

45 Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu vtl.5-8cm m2 2,00

46 Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu m2 2,00

47

Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30x30cm ( např. Taurus nebo
Kréta), včetně vodotěsného vyspárování m2 2,00

48 Demontáž stávajícího obkladu m2 9,50
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49 Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad m2 9,50

50

Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=150cm
(hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným
vyspárováním m2 9,50

51 Dodávka a montáž kovového olištování - zakončení obkladu bm 6,60

52 Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru m^ 1,50

53
Nátěr 2x syntetický topného rastru a trubkového rozvodu topení, včetně
odstranění starého nátěru m2 3,50

54 Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky m2 3,00

55 Škrábání a sádrování m2 8,50

56 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m 8,50

57

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....)

rv_2m 15,50

58 Likvidace odpadu soub 1,00
Rozvody vody a kanalizace pro umyvadlo a WC - OKIS

59

Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně
zapuštění do zdivá a s uvedením stavebních konstrukcí do původního
stavu - napojení umyvadla a a WCmísy bm 7,00

60 Dodávka a montáž izolace MIRALON bm 7,00

61 Demontáž, dodávka a montáž ventilu kulového 1/2“ ks 1,00

62
Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek 20x2Qcm, včetně
rámu a zapravení ks 1,00

63

Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 100 - plast
včetně tvarovek a napojení na rozvod kanalizace včetně bouracích
prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
(napojení WC) bm 1,00

64

Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 60 - plast včetně
tvarovek a napojení na rozvod kanalizace zapuštěné do zdivá, včetně
bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
(napojení umyvadla) bm 5,00

M.č. 286, 306,308 - chodby - OKIS

65
Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru
2x1,5m, 1x2,5m

nr.2m 5,50

66 Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky - chodba m.č.286
m2m 30,00

67 Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení
rr,2m 20,00

68 Škrábání a sádrování
„2m 297,50

69 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m2 327,50

70
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 94,00

71 Likvidace odpadu soub 1,00
M.č. 285,287,289,307,305 - kanceláře - OKIS

72 Vystěhování a nastěhování nábytku 5ti kanceláří soub 5,00

73 Demontáž garnyže dl.250cm, včetně zapravení ks 1,00
74 Demontáž kovových úchytek včetně zapravení ks 2,00
75 Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky - chodba m.č. 289 m 2,00
76 Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení m2 40,00

77 Škrábání a sádrování m2 315,00

78 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m2 355,00

79
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 115,00

80 Likvidace odpadu soub 1,00
4.NP m.č. 106,107 - kanceláře

81 Demontáž PVC včetně soklu m2 41,50

82 Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky včetně penetrace m2 41,50

83

Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz
(např, NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a
nalepení

2m 41,50

84

Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - soklu o výšce 5cm, včetně
PVC a nalepení po obvodu místnosti bm 43,00

Brno, Kounicova 44 - bud. 001
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85

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízení staveniště apod. soub 1,00

86 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Brno, Kasárna Šumavská - oprava chodníku u b.č.6 a

pomníku
Šumavská - oprava chodníku u bud.č.6

87 Demontáž stávajícího dlážděného chodníku m2 9,2

88
Odstranění zeminy v tl.15-20cm a rozprostření do okolního terénu a
srovnání m2 9,2

89 Odkop zeminy kolem obrubníků a srovnání po osazení obrubníků m 2,88

90

Demontáž, dodávka a montáž betonových chodníkových obrubníků
100x8x25cm včetně uložení do betonového lože bm 19,2

91 Dodávka a provedení betonového lože pro chodníkové obrubníky mJ 2,3

92 Srovnání rostlého terénu před položením podsypu m2 9,2

93

Dodávka a montáž drcené kamenivo frakce 8-16mm podklad pod
zámkovou dlažbu vti10-15cm m2 9,2

94

Dodávka a montáž kladecí vrstvy tí.3 - 5cm drcené kamenivo frakce 4 -
8mm

2m 9,2

95

Dodávka a montáž stávající zámkové dlažby z betonových tvarovek
KLASIKO č.6, včetně zhutnění a zásypu spár

2m 9,2

96 Likvidace odpadu a úklid soub 1
Šumavská - oprava pomníku před b.č.5

97

Demontáž a montáž kamenné mísy květinového podstavce o rozměru
55x55cm x 18cm včetně očištění, penetrace a cementového lepidla ks 1,00

98

Vyspravení prasklé kamenné květinové mísy o rozměru 55x55cm x
18cm, včetně důkladného vyčištění přebroučení napenetrování a slepení
cementovým lepidlem ks 1,00

99

Demontáž, dodávka a montáž vnitrní nerezové misky o průměru 25,5cm
hl.15cm s připevněním do kamenné prohlubně cementovým lepidlem ks 1,00

100

Vyspravení prasklin druhé kamenné mísy květinového podstavce o
rozměru 55x55cm x 18cm včetně očištění, penetrace a cementového
tmelu bm 1,50

101
Demontáž, dodávka a montáž spárování cementovým tmelem soklu
pomníku a květinnových podstavců v tl. spáry 10-30mm bm 30,00

102

Přebroušení stávajícího trubkového zábadlí o průměru 50mm a dl,
24,7m - odstranění původního nátěru kolem pomníku před prováděním
nátěru

rv,2m 5,00

103

Nátěr zábradlí 2x kovářskou tmavě šedou barvou včetně podkladní
vrstvy m 5,00

104 Likvidace odpadu a úklid soub 1

Brno, Kasárna Šumavská - oprava chodníku u b.č.6 a
pomníku

105

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízení staveniště apod. soub 1,00

106 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

ELEKTROISTALACE
Tučkova 23, Brno b.č.2 VZK m.č. 7,8,11,18

107 Demontáž stávajících přisazených zářivkových svítidel ks 16

108

Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66,
hmoždinek a vrutů .Technické parametry shodné s: Trevos PRIMA 236

ACcE ks 8

109

Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 1 x 36W IP 66,
hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s: Trevos PRIMA 136

ACc E ks 6

110

Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron.před, včetně
hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s Modus
LLX236ALEP ks 2

111
Dodávka a montáž zářivka 36W
Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram ks 26
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112 Demontáž stávajícího AL vedení. m 24

113 Dodávka , montáž kabei silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 24

Tučkova 23, Brno vjezdová brána (práce ve výšce 6m)
114 Demontáž stávajícího AL vedení. m 16

115 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 16

116 Demontáž instalační krabice (acidur) ks 2

117
Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry
shodné s (acidur) 6455-11P, včetně vrutů ks 2

118 Demontáž stávajících zářivkových svítidel ks 3

119

Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66,
hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236
ACcE ks 2

120

Dodávka a montáž LED reflektor 100W IP 65, hmoždinek a
vrutů. Technické parametry shodné s: Philips BVP 155 LED 105/840
PSU 100W VWB CE Ledinaire ks 1

121 Demontáž lišt, trubek m 3,0

122
Dodávka a montáž trubka tuhá (technické parametry shodné s Kopos
1520 HA) m 3,0

123
Dodávka a montáž příchytka bílá pro trubku tuhou 1520 HA včetně
hmoždinky a vrutu ks 8,0
KO 44 b.č.1 PP, m.č. 313,316, 317

124 Demontáž stávajících žárovkových svítidel ks 1

125

Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo s LED modulem240V, 18W ,
IP 44 : l780lm,3000K, třída izolace II, průměr 275mm , skleněný opálový
kryt. ks 1

126 Demontáž osoušeče rukou ks 1
127 Demontáž jednozásuvky včetně krabice pod omítku ks 1

128

Dodávka a montáž zásuvky, IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný
ABB Tango) včetně přístrojové krabice ks 1

129
Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení trubek a kabeláže
pod omítku

m 5

130 Demontáž, dodávka , montáž ohebné elektroinstalační trubky pr.16mm m 5

131 Demontáž stávajícího AL vedení. m 6

132 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 3

133 Demontáž přepínače ks 1

134

Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A( design
podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice ks 1

135 Zazdění a oprava omítek po montáži kabelů m2 0,2

136
Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky apod. - elektroinstalace soub 1,00

137 Likvidace odpadu a úklid - elektroinstalace soub 1,00

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se
stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH činí 589 348,60

DPH 21% činí 123 763,21

Cena zakázky včetně DPH činí 713 111,81
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