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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále 
jen „OZ“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“)  
 
 
Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky 
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v 

Karlových Varech  
IČO: 72496991 
kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby 
xxxxxxxxxxxxx 

fakturační adresa:                ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní                                                    
385/98, 360 01 Karlovy Vary 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Název subjektu:  Radek Tirala 
sídlo/místo podnikání : Vrchlického 95, 356 01 Sokolov 
IČ:    61766453 
DIČ:    xxxxxxxxxxxxx  
Zastoupen:   xxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:                   xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:                               xxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:  mx6hu35   
(dále jen „Zhotovitel“)  

 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
v následujícím znění:  
 

I. 
Veřejná zakázka 

1. Tato smlouva se uzavírá jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce s názvem “ÚP ČR – Cheb – výměna plynových kotlů, Svobody 207/52“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), kdy veškeré podmínky i skutečnosti plynoucí ze zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této 
smlouvě a obě smluvní strany s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.  

 
2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena tato smlouva na plnění veřejné 
zakázky. 
 

3. Výkaz výměr je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
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jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 
Zhotovitelem v zadávacím řízení (dále jen „výkaz výměr“). 

 
II. 

Úvodní ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem, který má veškerá oprávnění provést předmět díla podle 

této smlouvy, dle platných právních předpisů a ve smyslu ustanovení § 160 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se bude přímo podílet zaměstnanec či 
jiná třetí osoba ve smluvním vztahu se zhotovitelem disponující Osvědčením o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to 
pro obory Pozemní stavby, Požární bezpečnost staveb, Technika prostředí staveb – 
specializace elektrotechnická zařízení ve stupni alespoň autorizovaných technik. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou 

díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 
4. Objednatel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této 

smlouvy jednat: 
 

- xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 

 
5. Zhotovitel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této 

smlouvy jednat: 
 
- xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx 

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

dílo v rozsahu, za podmínek a ve lhůtách vymezených:  
 projektovou dokumentací díla, 
 zadávací dokumentací, 
 výkazem výměr 
 touto smlouvou,  
 časovým harmonogramem, 
 souhlasem s provedením stavebního záměru, 
 obecně závaznými právními předpisy a ČSN.    
(dále jen „dílo“) 
 

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že řádně dokončené dílo od Zhotovitele převezme, 
zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost. 
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3. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je také provedení potřebných revizí, atestů a zkoušek, 
a zejména zpracování kompletní dokumentace o provedení díla. 

                                                                                                                                         
IV. 

Rozsah a způsob provedení díla 
1. Předmětem díla se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na 

základě výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu s názvem „ÚP ČR – Cheb – výměna 
plynových kotlů, Svobody 207/52“ uveřejněné na profilu zadavatele, konkrétně tedy výměnu 
plynových kotlů a souvisejících stavebních prací provedené v souladu s požadavky, 
podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v 
této smlouvě, v zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou 
Michalem Zoufalým - TZB – projektování staveb, ČKAIT030134 (Příloha č. 1) a dále v souladu 
se Souhlasem s provedením stavebního záměru, vydaným Odborem stavebním a životního 
prostředí v Chebu č.j.: MUCH 3754/2020/Hyb ze dne 10. 1. 2020 (Příloha č. 2).  
 

2. Provedení díla zahrnuje výměnu dvou stávajících plynových kotlů o výkonu 110 kW za nové 
plynové kondenzační kotle o výkonu 95 kW, rekonstrukci elektroinstalace v kotelně a 
provedení nového odkouření plynových kotlů a přívodu vzduchu do kotelny včetně úklidu a 
ekologické likvidace veškerého odpadu (dále jen dílo).  

 
3. Dílem dotčená administrativní budova ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 

207/52, Cheb je ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Úřad práce ČR. 
 
4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je zhotovitelem oceněný výkaz výměr (položkové 

rozpočty), ze dne 29.6.2020 (Příloha č. 3).                 
 
5. Předmětem díla je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., a její předání Objednateli ve 3 písemných 
vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu .pdf. Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 
podle stavu provedeného díla včetně provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Tato 
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu 
uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav, 
včetně zaměření díla odpovědnou osobou.  
 

6. Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
objednateli v elektronické podobě při předání díla.  
 

7. Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, služby, dodávky, včetně kompletního zařízení staveniště, 
na kterém bude dílo prováděno v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací a 
časovým harmonogramem prací (dále jen „staveniště“). 

 
8. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele a zřídit staveniště nejpozději do 7 dnů po dni 

účinnosti této smlouvy. O tomto předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou smluvních 
stran. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí. 
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10. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:  
 
 stavebního zákona včetně prováděcích právních předpisů, 
 ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, 
 ekologických a jiných požadavků vyplývajících z dalších souvisejících právních předpisů, 
 ČSN a technických norem.  

 
11. Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě 

mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky. 
 

12. Zhotovitel může pověřit provedením části díla poddodavatele. V takovém případě má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných 
případech a s předchozím souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nebo požadována v zadávacím řízení.  
 

     13. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je 
vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 
výstavbu. 

 
14. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu výše  

   specifikovaného díla bez písemné dohody s objednatelem. 
 

V. 
Základní podklady a součinnost objednatele 

1. Zhotovitel předá Objednateli staveniště a potřebné dokumenty ke dni předání díla. O tomto 
předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou smluvních stran. 
  

2. Odběr vody a elektrické energie bude pro potřebu stavby zajištěn na objektu na náklady 
objednatele. 

 
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nutném rozsahu 

potřebnou součinnost při poskytování informací o stavu díla, spočívající zejména v odevzdání 
podkladů a případných doplňujících údajů.  

 
4. Zaměstnanci Objednatele a zástupci oprávněných státních orgánů jsou oprávněni vstupovat na 

staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní a dozorovou 
činností. Tyto osoby s výjimkou osoby provádějící technický dozor se vždy před vstupem na 
staveniště ohlásí u stavbyvedoucího a toto se zaznamená ve stavebním deníku. Uvedené 
osoby v průběhu dozoru zejména sledují, zda jsou práce prováděny podle projektové 
dokumentace díla, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, 
rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a v souladu s podmínkami této smlouvy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zástupci Objednatele provádějící dozor neprodleně 
upozornit stavbyvedoucího, a to zápisem do stavebního deníku, a žádat o jejich odstranění. 
Jestliže Zhotovitel nedostatky neodstraní a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skutečnosti bránící řádnému provádění díla, je povinen toto 

bez odkladu oznámit Objednateli, navrhnout další postup a pořídit zápis do stavebního deníku. 
 
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu projektového 
řešení (projektové dokumentace) z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou 
na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 
oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení 
předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti 
smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, 
v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

 
7. Osoba pověřená Objednatelem provádějící technický dozor je oprávněna dát zaměstnancům 

Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není v dosahu oprávněný zástupce Zhotovitele a je-li 
ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo 
hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Takové přerušení nezakládá stavení běhu smluvních 
lhůt tím dotčených. 

 
VI. 

Další povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel je zejména povinen:  
 

a. převzít podklady a věci potřebné k provedení díla předané Objednatelem, 
b. upozornit Objednatele na nesprávnost udělených pokynů, resp. nevhodnost předaných 

podkladů a věcí, 
c. upozornit Objednatele na překážky a nedostatky znemožňující provedení díla; do 

odstranění vad a nedostatků na straně objednatele se staví lhůty pro plnění zhotovitele,  
d. sepsat zápisy o provedených zkouškách, 
e. odevzdat Objednateli doklady vztahující se k dílu, 
f. udržovat na vlastní náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy, 
g. zajistit pro veřejnost řádné zabezpečení vchodů do místa stavebních prací tak, aby nedošlo 

např. k úrazu osob či pádu materiálu, 
h. zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti technickým 

dozorem, 
i. vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 

v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
j. zajistit, aby při pohybu pracovníků v administrativní budově, byli tito vybaveni a užívali 

ochranné prostředky stanovené v danou dobu účinnými právními předpisy (např. roušky, 
respirátory apod.) 

k. zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.  
l. plnit bezpečnostní a požární předpisy Objednatele v budově, včetně předpisů týkajících se 

vstupu a vjezdu do budovy a sousedících pozemků, 
m. vyzvat Objednatele a technický dozor Objednatele k účasti na prováděných zkouškách, 

prověření a při předávání prací, které mají být následně zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými; uvedené výzvy budou zapsány ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní 
dny předem; neučiní-li tak Zhotovitel, je povinen na žádost Objednatele uvedené práce na 
své náklady zpřístupnit, 
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n. počínat si při provádění díla tak, aby byl co nejméně omezen provoz úřadu a činnost 
zaměstnanců úřadu. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje dostatečně a včas informovat 
objednatele zejména o případné potřebě vypnutí elektrického proudu v částech budovy 
využívaných pro kancelářský provoz úřadu. Současně je třeba s objednatelem přesně 
dohodnout postupy a provedení konkrétních úkonů v reálném čase s ohledem na dobu, 
v níž bude objekt místa plnění bez zdroje vytápění. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, 
aby dobu, v níž bude objekt místa plnění bez zdroje vytápění (v závislosti na klimatických 
podmínkách), zkrátil na co možná nejkratší časový úsek, 

o. v případě provádění svářečských prací vydat písemný příkaz a dodržet požárně 
bezpečnostní opatření; příkaz předloží Zhotovitel na vědomí Objednateli. 

p. koordinovat hlučné a prašné práce s Objednatelem, dbát na zvýšenou ochranu staveniště. 
q. respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými a místními předpisy,  
r. bezodkladně odstranit všechny škody případně vzniklé v důsledku realizace díla, 
s. zajistit proškolení osob pověřených Objednatelem obsluhou zařízení, 
t. vyklidit staveniště a provést závěrečný úklid. 

 
2. Objednatel je zejména povinen: 
 

a. provedené dílo převzít, 
b. provést prohlídku převzatého díla a oznámit Zhotoviteli vady díla, 
c. na výzvu Zhotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a předávání 

prací, které mají být následně znepřístupněny, 
d. vytvořit takové podmínky pro případ, že provedení díla spočívá v úpravách nebo opravách, 

aby mohl Zhotovitel začít s prováděním prací v souladu se zněním této smlouvy. 
 
Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené 
v některém z dalších ustanovení této smlouvy. 
 

VII. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „deník“) 
o pracích, které provádí.  
 

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací v souladu se závazným časovým harmonogramem a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné 
k posouzení prací stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány státní správy. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům, pravidelně se 
vyjadřovat. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný oprávněným 
osobám. Povinnost Zhotovitele k vedení deníku zaniká dnem, kdy jsou odstraněny vady. 

 
3. Deník tvoří: 
 

a. úvodní list, který obsahuje základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní jméno a sídlo 
Objednatele, Zhotovitele, projektanta a změny těchto údajů, dále obsahuje identifikační 
údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv v platném znění, seznam 
úředních dokumentů týkajících se stavby, přehled platné dokumentace stavby a přehled 
prováděných zkoušek, 

b. denní záznam, 
c. přílohy.  
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4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy, a to pevnými a perforovanými, pro dva 
oddělitelné průpisy s tím, že perforované listy se číslují shodně s pevnými. Denní zápisy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechávána volná místa. Kromě stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku technický dozor Objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského 
dozoru, orgány státního stavebního dohledu a k tomu zmocnění zástupci Objednatele 
a Zhotovitele. Pokud stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo 
projektanta, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že 
technický dozor nesouhlasí se záznamem stavbyvedoucího.   

 
5. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.  
 

6. Všechny překážky v práci je Zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku. Tyto 
budou uznány jako prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v deníku uznány písemně 
Objednatelem (oprávněnou osobou). 

 
7. Vlastníkem stavebního deníku je objednatel, na jeho výzvu či nejpozději po dokončení díla je 

zhotovitel povinen mu stavební deník bezodkladně předat. 
 
8. Objednatel je povinen uchovávat deník po dobu 10 let od převzetí díla.  
 

VIII. 
Termíny a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen zřídit staveniště a zahájit stavbu nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v termínech stanovených 
závazným časovým harmonogramem, který je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této 
smlouvy, přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 70 kalendářních dní ode 
dne účinnosti této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání a převzetí díla, případně ke 

dni určenému v zápise o průběhu a výsledku předávacího řízení k odstranění vad díla.  
 
4. Místem plnění díla dle této smlouvy je stavební objekt č.p. 207 na adrese Svobody 207, 350 02 

Cheb stojící na pozemku parc. č. 1221/1, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 4034 pro katastrální 
území Cheb, obec Cheb. 

 
IX. 

Cena díla a platební podmínky 
1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně: 
 

Celková cena za provedení díla bez DPH                          877 495,12 Kč 
Sazba DPH v % a v Kč 21 %, tedy                                           184 273,98 Kč 
Celková cena za provedení díla s DPH                        1 061 769,10 Kč 
(slovy: jedenmilionšedesátjednatisícsedmsetšedesátdevětkorun českých a deset haléřů). 
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2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 
případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 
zdanitelného plnění. Případná skutečnost, že se zhotovitel, jenž v době uzavření smlouvy 
nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání závazku plátcem DPH, nemůže mít vliv na 
sjednanou cenu – zhotovitel není oprávněn po této změně účtovat/fakturovat objednateli vyšší 
cenu ovlivněnou připočtením DPH. Uvedené neplatí v případě, kdy změna v plátcovství DPH 
nenastane z důvodu volby na straně zhotovitele, ale bude povinností vyplývající z naplnění 
zákonem stanovených podmínek, případně bude důsledkem změny příslušné právní úpravy. 
 

3. Cena za provedení díla je cenou maximálně přípustnou a zahrnuje v sobě veškeré náklady 
Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla včetně vedlejších nákladů, především náklady 
na dopravu, práci, pohonné hmoty, odvoz a likvidaci odpadů, přizpůsobení, přípravu, zřízení 
a vyklizení staveniště a další náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla.  

 
4. Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi 

podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na 
staveniště včetně podmínek dopravy materiálu na staveniště, technické proveditelnosti díla, 
režimovými opatřeními souvisejícími s povinností zachovat nezbytný provoz kontaktního 
pracoviště Cheb apod. Jakýkoliv omyl Zhotovitele týkající se těchto skutečností, nezakládá 
právo Zhotovitele na změnu ceny díla. 

 
5. Cena za dílo bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 

dokladu – faktury. Přílohou této faktury bude oboustranně podepsaný zápis o předání a 
převzetí díla, případně zápis o odstranění drobných vad a nedodělků, potvrzený oběma 
stranami. Faktura je splatná do 60 kalendářních dní od jejího doručení Objednateli.  

 
6. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla. 

 
7. Účetní doklad - faktura - bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů a název 

projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti 
začíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového 
dokladu Objednateli. 
 

8. Dnem splnění peněžitého závazku je den připsání předmětné částky na účet Zhotovitele.  
 

9. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má Zhotovitel nárok 
na zaplacení ceny díla v poměrné výši z dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění 
předmětu této smlouvy, a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy 
s přihlédnutím ke stadiu rozpracování díla. V případě, že není možné určit jednotlivá 
samostatná plnění předmětu této smlouvy, má Zhotovitel nárok na cenu díla stanovenou 
v příslušných ustanoveních tohoto článku sníženou o částku, kterou Zhotovitel ušetřil 
neprovedením díla v plném rozsahu. 

 
10. Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 
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X. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 7 dní předem, kdy bude dílo ukončeno 
a připraveno k předání a kdy tak dojde k převzetí díla. Smluvní strany na základě tohoto 
oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla. 

 
2. K předávání díla jsou rovněž přizváni projektant díla, budoucí uživatel díla a případně osoby, 

které Zhotovitel pověřil prováděním díla nebo jeho části.  
 
3. Zhotovitel připraví před předáním díla nezbytné doklady nutné k převzetí díla, zejména: 

 
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, ve třech písemných a 

jednom elektronickém vyhotovení, fotodokumentaci,  
- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a revizích a kvalitě použitých materiálů,  

konstrukcí, doklady o shodě, záruční listy 
- doklad o proškolení osob pověřených objednatelem obsluhou zařízení. 
 

4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje 
zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, 
zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách 
k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za 
vady, a prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení Objednatele, že dílo odmítá 
převzít, a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem Zhotovitele.  
 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ leží na straně 
Objednatele. Zhotovitel za tyto závady neodpovídá, je však povinen dohodnout 
s Objednatelem způsob co nejrychlejšího odstranění závad za úplatu.  

 
6. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Objednatelem. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 
v dohodnutých lhůtách. 

 
7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci stavebního řízení, je Zhotovitel povinen je 

odstranit bezodkladně po jejich zjištění ve stanovených lhůtách. 
 
8. Po dokončení díla a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem předá Zhotovitel všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci díla 
zpět Objednateli. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu 

s projektovou dokumentací. Dokončené dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a 
neodpovídá stanoveným požadavkům. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo které se 
vyskytly v záruční době. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel 
po dobu a v rozsahu této záruky. 
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3. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na stavební práce trvá 60 
měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti stanovené smlouvou, projektem díla 
a obecně závaznými technickými normami. 

 
4. Záruční doba dodaného zařízení se řídí záruční dobou stanovenou výrobcem, vady z takového 

zařízení uplatňuje Objednatel u Zhotovitele. 
 
5. V případě vady díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Objednatel oprávněn požadovat 

bezplatné odstranění takové vady. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při 
přejímání díla, musí Objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu.  

 
6. Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel 

povinen uplatnit ihned po zjištění vady, a to v písemné formě k rukám zástupce Zhotovitele. 
V reklamaci Objednatel uvede popis vady a způsob, jakým se projevuje. 

 
7. Zhotovitel navrhne Objednateli návrhy řešení nejpozději do 48 hodin od písemného oznámení 

vady Objednatelem. Není-li smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak, odstraní 
Zhotovitel reklamované vady do 2 pracovních dnů od návrhu řešení Zhotovitelem. V případě 
skutečnosti bránící plynulému provozu či znemožňující provoz, navrhne Zhotovitel řešení do 24 
hodin od jejího písemného oznámení Objednatelem, není-li smluvními stranami písemnou 
dohodou sjednáno jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 
termínu, nejdéle však v termínu 2 pracovních dnů od návrhu postupu, není-li smluvními 
stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci 
třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.  

 
8. Objednatel je povinen vytvořit Zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména 

umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla. 
 

9. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena výše, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání 
a převzetí opravy. 

 
10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny:  
 

 použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče 
zjistit nevhodnost podkladů nebo věcí, nebo na tuto nevhodnost upozornil Objednatele, ale 
ten na použití podkladů nebo věcí trval, 

 porušením technických podmínek provozu díla, 
 neodborným zásahem do díla, pokud ho nezavinil Zhotovitel nebo poddodavatel. 
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XII. 
Náhrada škody 

1. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla. 
 

2. Nebezpečí škody na díle či jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele v době, kdy 
Objednatel převezme dílo od Zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě ani v jejím okolí. 
 

4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, která 

kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu 
předání a převzetí díla, a to do výše minimálně 1.000.000,- Kč za jednotlivé plnění, platnou na 
území ČR. Dále Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele, a to do výše minimálně 1.000.000,- Kč za jednotlivé plnění, platnou na 
území ČR. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.  

 
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení 

prostředků ze státního rozpočtu Objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
Objednateli škodu rovnající se výši neproplacených finančních prostředků ze státního rozpočtu 
z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu 
škody či sankce zůstávají nedotčeny. 

 
XIII. 

Změny závazku, nepředvídané práce 
1. Za nepředvídané práce se považují: 
 

 práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné na základě 
zvláštního požadavku Objednatele,  

 práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné se souhlasem 
Objednatele, pokud musí být tyto práce provedeny v důsledku změny právních předpisů, 
požadavků orgánů státní správy nebo pokud se dodatečně ukáže, že dílo bez provedení 
těchto prací nebude zcela nebo zčásti funkční. 

 
2. O nepředvídané práce bude rozšířen předmět plnění dle této smlouvy s tím, že se 

odpovídajícím způsobem zvýší sjednaná cena.   
 
3. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých ve výkazu 
výměr, který je přílohou této smlouvy. Kde nelze použít popsaný způsob ocenění, Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 
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4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány 
a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr . 
Případné méněpráce musí být Objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 
5. V případě, že Zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky, které se týkají díla nebo 

staveniště a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem stanoveným v této smlouvě, 
zavazuje se Zhotovitel o těchto překážkách uvědomit Objednatele, a to bez zbytečného 
odkladu od zjištění takových překážek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje navrhnout 
Objednateli změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je Zhotovitel oprávněn provádění 
díla přerušit. V případě, že se smluvní strany v tomto případě nedohodnou o změně díla do 
14 dnů od oznámení Zhotovitele o zjištění překážek uvedených v tomto odstavci, použije se 
přiměřeně ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku.   

 
6. Objednatel si v případě potřeby vykonat vícepráce vyhrazuje možnost postupu dle § 222 ZZVZ. 

 
7. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje možnost změnit 

závazek: 
 

 Jednotkové ceny budou změněny v případě, že dojde ke změnám daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny, a to zejména v případě změny 
sazby DPH. V takovém případě bude upravena sazba DPH podle nově účinných právních 
předpisů. 
 

 V průběhu plnění veřejné zakázky může dojít ke změnám v rozsahu či charakteru 
požadovaných prací (s ohledem na provozní potřeby objednatele). Objednatel si vyhrazuje 
právo v průběhu plnění veřejné zakázky upravit specifikaci či rozsah požadovaných prací.  
 

 V průběhu realizace může dojít ke změně sjednaných termínů v časovém harmonogramu, 
a to na základě dohody obou stran, z důvodu klimatických změn.  
 

 Bez ohledu na shora uvedené platí, že všechny ostatní smlouvou a jejími přílohami 
připuštěné změny, úpravy a čerpání předmětu veřejné zakázky, změny a úpravy 
obchodních podmínek a ceny, definované ve vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky 
jednoznačně co do obsahu, ceny a podmínek pro jejich uplatnění, nechť jsou (pokud 
nezmění celkovou povahu veřejné zakázky) považovány za vyhrazené změny závazku ve 
smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona v případě, že by kdykoliv v budoucnu byla 
kterákoliv taková změna podle svého charakteru příslušnými orgány veřejné moci 
posuzována jako vyhrazená změna závazku.  

 
XIV. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Při podstatném porušení této smlouvy, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu 

splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit. 
 

2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, 
se považuje zejména: 

 
a. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
b. prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
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c. nepředání staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy Objednatelem i přes 
předchozí písemnou výzvu,  

d. porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl Zhotovitel 
na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

e. soustavné porušování závazného časového harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, 
ze strany Zhotovitele, 

f. neplatnost či neuzavření pojistné smlouvy dle článku XII. odst. 5 této smlouvy.   
 
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 
 

XV. 
Sankce 

1. V případě nedodržení termínu dokončení prací a předání díla se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

2. Jestliže je Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den 
prodlení. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 

v protokolu o předání a převzetí zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč denně za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.  

 
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen 

započatý den po dobu trvání této smlouvy, kdy Zhotovitel nebude platně pojištěn dle článku XII. 
odst. 5 této smlouvy.  

 
6. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % denně z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč v případě porušení povinností 

vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.  
 
8. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

 
9. Jestliže Zhotovitel i přes upozornění Objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve 

stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový případ denně.  

 
10. V případě prodlení Zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli požadované 

pojistné smlouvy dle článku XII. odst. 5 této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli 500 Kč za 
každý den prodlení.  

 
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
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plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad. 

 
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. 
 
13. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení výzvy k úhradě smluvní 

pokuty.  
 

14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž částka smluvních pokut 
se do výše náhrady škody nezapočítává.  

 
XV. 

Závěrečná ujednání 
1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí správního orgánu České republiky, 
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 
smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této 
smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu 
a smyslu smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které 
bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 
 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 

3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

 
4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen ihned předat 

Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
smlouva, včetně jejích příloh, bude uveřejněna dle platných právních předpisů na profilu 
zadavatele, v registru smluv a v dalších registrech dle platných právních předpisů. 

 
6. Veškeré písemnosti se doručují na adresu stran uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu 

plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé smluvní strany, je povinna tato smluvní 
strana neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou stranu této smlouvy. 

 
7. V běžné komunikaci týkající se například praktického plnění této smlouvy, fakturace apod., 

sjednaly strany možnost využívat elektronickou poštu (e-maily uvedené v této smlouvě). 
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá strana obdrží dva stejnopisy.  
 

9. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  
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10. Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude podle platných a 

účinných právních předpisů upravujících oblast ochrany osobních údajů zpracovávat osobní 
údaje subjektů údajů na straně zhotovitele, které jsou uvedeny v této smlouvě, případně 
veškeré další údaje poskytnuté zhotovitelem v souvislosti se závazkem založeným touto 
smlouvou (dále jen „osobní údaje“) a pouze za účelem plnění předmětu této smlouvy. Osobní 
údaje budou zpracovávány na základě právního titulu, kterým je plnění smlouvy. Objednatel 
bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání účinnosti této smlouvy, případně po skončení 
její účinnosti až do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran 
vyplývajících z této smlouvy, případně po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných a účinných 
právních předpisů. V souladu s výše uvedeným, tj. za účelem plnění smlouvy, mohou být 
osobní údaje předávány třetím osobám, je-li to nezbytné k zajištění plnění předmětu této 
smlouvy. Pokud s jakýmkoli zpracováním uvedeným v tomto odstavci subjekt údajů 
nesouhlasí, má právo proti takovému zpracování podat námitku. Zhotovitel je povinen 
informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této 
smlouvy objednateli předává. Zhotovitel bere na vědomí, že další informace související se 
zpracováním osobních údajů, včetně práv subjektů údajů, nalezne na webových stánkách 
objednatele  https://www.uradprace.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  Obě strany smlouvy prohlašují, že si 
smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem splnění povinnosti řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

 
V Karlových Varech dne       V Sokolově dne  
 
 
 
 

_____________________________ 
Mgr. Alice Kalousková, ředitelka Krajské 

pobočky ÚP ČR v Karlových Varech 

 
 
 
 

_____________________________ 
xxxxxxxxxxx 

 
 
Přílohy: 

1. Projektová dokumentace 
2. Souhlas s provedením stavebního záměru 
3. Oceněný výkaz výměr 
4. Závazný časový harmonogram prací 







Zakázka:

Misto

Objednatel: UP ČR IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61766453

DIČ: CZ7304071940

356 01 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Sokolově dne 09.09.2020

Za objednatele

Položkový rozpočet

184 273,98

0,00

1 061 769,10

877 495,12

106 944,50

0,00

Celkem

Vrchlického 95

Sokolov

Cheb, Svobody52

0,00

877 495,12

rekontrukce kotelny ÚP Cheb

642 234,90

128 315,72

Radek Tirala - vodoinstalace, topenářství

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

61 HSV

64 HSV

95 HSV

97 HSV

712 PSV

713 PSV

721 PSV

722 PSV

723 PSV

725 PSV

731 PSV

732 PSV

733 PSV

734 PSV

762 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

M24 MON

991 HSV

Cena celkem

6 281,00Upravy povrchů vnitřní

Celkem

14 874,00Svislé a kompletní konstrukce

3 600,00Výplně otvorů

59 600,00Dokončovací kce na pozem.stav.

4 689,50Prorážení otvorů

306,50Živičné krytiny

24 790,00Izolace tepelné

4 324,00Vnitřní kanalizace

23 276,40Vnitřní vodovod

41 640,00Vnitřní plynovod

560,00Zařizovací předměty

348 117,00Kotelny

113 485,00Strojovny

42 690,00Rozvod potrubí

34 433,00Armatury

1 541,00Konstrukce tesařské

1 988,00Nátěry

17 900,00Ostatní náklady

877 495,12

5 084,00Malby

120 335,72Elektromontáže

7 980,00Montáže vzduchotechnických zař
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 874,00

1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 4,00000 719,00 2 876,00

2 342280110RAB Obklad stěn z desek sádrokartonových, na rošt, ocel. 
nosná kce, deska protipož. 2x 12,5 mm, 

m2 14,00000 857,00 11 998,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 6 281,00
3 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 48,00000 87,00 4 176,00

4 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 16,00000 105,00 1 680,00

5 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, průrazy m2 1,00000 425,00 425,00

Díl: 64 Výplně otvorů 3 600,00
6 23 samozavírač dveří,dodávka a montáž, 2-křídlové dveře soub 1,00000 3 600,00 3 600,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 59 600,00
7 953802324R00 Montáž komínových dílú pevné do 250 mm,do 20 m m 8,00000 1 600,00 12 800,00

8 26 dodávka pevnýc hdílú 110/160, plast alt.nerez, těsnění m 8,00000 1 400,00 11 200,00

9 25 montáž připojovacích dílů odkouření, kotelna ks 2,00000 800,00 1 600,00

10 28 dodávka systému připojení kotlů soub 2,00000 10 200,00 20 400,00

11 24 revize spalinové cesty soub 1,00000 2 500,00 2 500,00

12 44 klempířské úpravy-průchod střechou soub 2,00000 4 800,00 9 600,00

13 42 demontáž a likvidace stáv. komínového systému, ocel AK 
400

soub 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 689,50
14 971033451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC kus 4,00000 538,00 2 152,00

15 972086391R00 Vybourání otvoru  podhledu dř. pl. 0,25 m2 kus 4,00000 467,00 1 868,00

16 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 0,50000 1 000,00 500,00

17 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 3.NP t 0,50000 339,00 169,50

Díl: 712 Živičné krytiny 306,50
18 712221111R00 Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45° m2 1,00000 289,00 289,00

19 712211111R00 Podkladní asfaltový izolační pás přibitím m2 1,00000 17,50 17,50

Díl: 713 Izolace tepelné 24 790,00
20 283773038R Izolace potrubí Tubolit DG 28 x 20 mm šedá m 6,00000 60,00 360,00

21 283773050R Izolace potrubí Tubolit DG 35 x 20 mm šedá m 8,00000 60,00 480,00

22 283773080R Izolace potrubí Tubolit DG 54 x 20 mm šedá m 20,00000 100,00 2 000,00

23 41 montáž tepelné izolace potrubí m 34,00000 25,00 850,00

24 713552111R00 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna kus 4,00000 1 100,00 4 400,00

25 713552121R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna kus 2,00000 1 600,00 3 200,00

26 713400842R00 Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy m2 50,00000 270,00 13 500,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 324,00
27 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 14,00000 244,00 3 416,00

28 17 napojení na kanalizaci soub 1,00000 600,00 600,00

29 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00000 77,00 308,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 23 276,40
30 722172631R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 10,00000 214,00 2 140,00

31 722172633R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm m 16,00000 327,00 5 232,00

32 722182011RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepící 
páska, sponky ve specifikaci

m 26,00000 45,00 1 170,00

33 18 izolace návleková min. tl.9mm m 26,00000 20,00 520,00

34 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 6,00000 170,00 1 020,00

35 722231162R00 Ventil pojistný pružinový , G 3/4 kus 1,00000 1 850,00 1 850,00

36 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 5,00000 115,00 575,00

Položkový rozpočet 
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37 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 1,00000 138,00 138,00

38 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 4,00000 125,00 500,00

39 19 teploměr 0-120 kus 1,00000 220,00 220,00

40 20 manometr 0-10 bar kus 1,00000 180,00 180,00

41 55113434.A Kohout kulový R910 1'' plnoprůt. páčka kus 1,00000 441,00 441,00

42 42280914.A Klapka zpětná závitová 1'' pro rozvod vody kus 2,00000 420,00 840,00

43 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 kus 2,00000 331,00 662,00

44 21 šroubení mosaz 1" kus 4,00000 310,00 1 240,00

45 22 čerpadlo cirkulační bronz, Z20/1-4 soub 1,00000 6 000,00 6 000,00

46 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,10000 609,00 60,90

47 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 25,00000 19,50 487,50

Díl: 723 Vnitřní plynovod 41 640,00
48 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 12,00000 410,00 4 920,00

49 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 6,00000 400,00 2 400,00

50 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 m 10,00000 530,00 5 300,00

51 723229102R00 Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 soubor 2,00000 155,00 310,00

52 723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 kus 2,00000 100,00 200,00

53 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 1,00000 250,00 250,00

54 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 2,00000 150,00 300,00

55 33 filtr plynovýDN50 soub 1,00000 4 110,00 4 110,00

56 34 havarijní ventil EVH 1050-P, DN50/PN16 soub 1,00000 9 900,00 9 900,00

57 42272610 Smyčka kondenzační zahnutá č.v. 178067 M20x1,5 mm kus 2,00000 233,00 466,00

58 42233580 Kohout tlakoměrový 121007  M20 x 1,5 mm obyčejný kus 2,00000 445,00 890,00

59 38841305 Tlakoměr membránový 3376 d 160 mm, 0-6kPa kus 2,00000 2 112,00 4 224,00

60 723225113R00 Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z.MET IVAR.8104R DN15 kus 2,00000 170,00 340,00

61 723237213R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15 kus 2,00000 202,00 404,00

62 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20 kus 2,00000 260,00 520,00

63 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 25 kus 2,00000 430,00 860,00

64 723237218R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 50 kus 1,00000 1 640,00 1 640,00

65 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus 2,00000 200,00 400,00

66 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 1,00000 300,00 300,00

67 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí soub 2,00000 253,00 506,00

68 27 revize soub 1,00000 2 000,00 2 000,00

69 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 14,00000 100,00 1 400,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 560,00
70 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4'' kus 2,00000 280,00 560,00

Díl: 731 Kotelny 348 117,00
71 731249129R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW soubor 2,00000 5 500,00 11 000,00

72 1 dodávka kondenzační kotel nástěnný 95 kW, GB162-10 ks 2,00000 94 000,00 188 000,00

73 2 čerpadlová skupina pro kotel GB 162-100, dodávka a 
montáž

soub 2,00000 21 750,00 43 500,00

74 3 kaskádní jednotka pro koel GB162-100-systém TL2 soub 1,00000 44 700,00 44 700,00

75 4 termohydraulický rozdělovač pro systém TL2, anuloid 
20m3/h

soub 1,00000 26 020,00 26 020,00

76 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 15,00000 70,20 1 053,00

77 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 1,10000 3 500,00 3 850,00

78 11 neutralizační zařízení pro kotle 200kW-NE0.1, 
vč.granulátu

soub 1,00000 10 900,00 10 900,00

79 731412547R00 Adaptér připoj. paralelní pro kotle pro/plus 80 mm kus 2,00000 1 467,00 2 934,00

80 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 2,00000 3 400,00 6 800,00

81 731100815R00 Demontáž kotle litinového kus 2,00000 3 000,00 6 000,00

82 731890802R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m t 1,20000 2 800,00 3 360,00

Díl: 732 Strojovny 113 485,00
83 732219315R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

84 7 dodávka zásobníku TUV nerezový300, ACV SMART 320 
ltr.

soub 1,00000 49 227,00 49 227,00



85 732421413R00 Čerpadlo oběhové  YONOS PICO25/1-8 soubor 1,00000 5 408,00 5 408,00

86 732421413R00 Čerpadlo oběhové WiloStratos 40/1-8 soubor 1,00000 26 271,00 26 271,00

87 732339109R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 500 l soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00

88 8 dodávka tlakové exp. nádoby 500 ltr. soub 1,00000 14 396,00 14 396,00

89 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 30,00000 125,00 3 750,00

90 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 1,20000 1 500,00 1 800,00

91 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 2,00000 78,00 156,00

92 732211813R00 Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l kus 1,00000 1 051,00 1 051,00

93 732420814R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65 kus 2,00000 243,00 486,00

94 40 demontáž ostatní technologie t 1,00000 2 200,00 2 200,00

95 732890802R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m t 0,80000 1 800,00 1 440,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 42 690,00
96 32 objímky, upevňovací technika soub 1,00000 800,00 800,00

97 10 izolace potrubí návleková, min.tl.15mm m 34,00000 33,00 1 122,00

98 733190219R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9 m 34,00000 17,00 578,00

99 733163105R00 Potrubí z trubek STEELPRES D 28 x 1,5 mm m 6,00000 530,00 3 180,00

100 733163106R00 Potrubí z trubek  STEELPRES D 35 x 1,5 mm m 8,00000 680,00 5 440,00

101 733163108R00 Potrubí z  trubek STEELPRES D 54 x 2,0 mm m 20,00000 1 310,00 26 200,00

102 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,50000 1 000,00 500,00

103 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 20,00000 27,00 540,00

104 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 50,00000 57,00 2 850,00

105 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 10,00000 68,00 680,00

106 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,50000 1 600,00 800,00

Díl: 734 Armatury 34 433,00
107 734251126R00 Ventily pojistné pružinové G 5/4 kus 1,00000 3 390,00 3 390,00

108 734173221R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 125 soubor 2,00000 900,00 1 800,00

109 734173218R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 100 soubor 2,00000 700,00 1 400,00

110 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-6 bar , D 100 kus 3,00000 1 900,00 5 700,00

111 734449101R00 Montáž regulátoru tlaku+mikrospínač kus 1,00000 227,00 227,00

112 5 dodávka regulátoru tlaku-manostat 0-250kPa soub 1,00000 300,00 300,00

113 734411141R00 Teploměr ručičkový,jímka, 60 mm kus 6,00000 200,00 1 200,00

114 734391114R00 Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté kus 2,00000 332,00 664,00

115 6 3-cestný manokohout, dodávka a montáž soub 2,00000 833,00 1 666,00

116 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 6,00000 115,00 690,00

117 734209127R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 kus 1,00000 26,00 26,00

118 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 kus 4,00000 490,00 1 960,00

119 734235126R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50 kus 2,00000 1 300,00 2 600,00

120 43 3-cestný směšovací ventil VRG131-40, serpopohon ARA 
230V

soub 1,00000 4 400,00 4 400,00

121 55113532.A Kohout kulový s vypouštěním R250DS 1'' kus 1,00000 510,00 510,00

122 734261215R00 Šroubení  V 4300 přímé, G 1 kus 6,00000 242,00 1 452,00

123 734261226R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 6,00000 395,00 2 370,00

124 734249104R00 Montáž ventilů zpětných závitových G 1 kus 1,00000 115,00 115,00

125 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 50 kus 1,00000 990,00 990,00

126 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 kus 6,00000 233,00 1 398,00

127 734245123R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 25 kus 1,00000 396,00 396,00

128 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 kus 4,00000 243,00 972,00

129 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,20000 1 035,00 207,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 541,00
130 762343931R00 Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2 m2 1,00000 913,00 913,00

131 762812932R00 Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2 m2 1,00000 628,00 628,00

Díl: 783 Nátěry 1 988,00
132 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email, plyn m 28,00000 71,00 1 988,00



Díl: 784 Malby 5 084,00
133 784125212R00 Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x m2 62,00000 59,00 3 658,00

134 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x m2 62,00000 23,00 1 426,00

Díl: M21 Elektromontáže 120 335,72
135 12 regulační přístroj rc310, dodávka a montáž soub 1,00000 5 200,00 5 200,00

136 13 kaskádní modul mc400, dodávka a montáž soub 1,00000 8 010,00 8 010,00

137 15 rozšiřující modul MM100, dodávka a montáž soub 2,00000 3 750,00 7 500,00

138 14 příslušenství svorky, čidla, dodávka a montáž soub 1,00000 3 200,00 3 200,00

139 16 elektromontáže a, el.instalace -samostatný soub 1,00000 96 425,72 96 425,72

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař 7 980,00
140 29 FeZn potrubí vzt d150mm, dodávka a montáž m 3,00000 510,00 1 530,00

141 9 FeZn potrubí vzt d200*200mm, dodávka amontáž m 5,00000 650,00 3 250,00

142 30 FeZN venkovní žaluzie + mřížka 200/200, do fasády 
+nástěnna

soub 2,00000 1 050,00 2 100,00

143 31 ventilační hlavice d150 soub 1,00000 1 100,00 1 100,00

Díl: 991 Ostatní náklady 17 900,00
144 35 revize a zkoušky, dle ČSN soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

145 36 uvední do provzu soub 1,00000 2 500,00 2 500,00

146 37 popisky a štítky soub 1,00000 2 900,00 2 900,00

147 38 provozní řád kotelny soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

148 39 zaškolení obsluhy soub 1,00000 2 500,00 2 500,00

26 877 495,12

33



REKAPITULACE STAVEBNÍHO DÍLUPlynová kotelna UP Cheb
Stavba:

Objekt: Elektroinstalace

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

A Projektové, průzkumné práce
Projektové práce

B Provozní soubory
PS   - montáž
PS   - dodávka

C Stavební objekty
ZRN 91 865,72
HSV - montáž 5 473,38
HSV - dodávka
PSV - montáž
PSV - dodávka
M     - montáž 30 170,06
M     - dodávka 25 575,60
M     - nosný materiál 23 806,68
HZS 6 840,00

D Stroje a zařízení
Stroje a zařízení

F Vedlejší náklady
NUS 4 560,00
Zařízení staveniště
ÚZ
Mimostaveništní doprava 3 000,00
Provozní vlivy
Ostatní 1 560,00

Celkem bez DPH 96 425,72

odměřeno z grafického kreslícího programu



C M
K M21 Elektromontáže

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem montážl [Kč] celkem materiál [Kč]

rozvody nn

1 210010021 TRUBKA tuhá el.inst.z PVC  R=16mm (PU) 36,00 7,00 m 252,00

M 1 trubka DN-16 , hladká, lehká, neohebná 27,60 7 m 193,20

M 2 Příchytka 5316 E 9,60 9,00 KS 86,40

2 210010015 trubka ohebná plastová  (VU) 36,00 2,00 m 72,00

M 1  Plastová trubka DN-16 FBY-EL, vlnitá, lehká 45,60 2 m 91,20

3 210010015 trubka ohebná plastová  (VU) 36,00 6,00 m 216,00

M 1 Plastováí trubka DN-25 FBY-EL, vlnitá, lehká 54,00 6 m 324,00

4 21001-0351 KRAB.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. 78,00 5 ks 390,00

M 1 Svorka WAGO 6,00 10,00 KS 60,00

M2 Krabice OBO A11/5 IP54 46,80 5,00 KS 234,00

5 21002-3021 kab.žlab drateny 50/50mm vč.podpěrek 180,00 10,00 m 1 800,00

M 1 Žlab MERKUR  50/50 žár.zinek 81,60 10,00 M 816,00

M 2 Nosník MERKUR NZM  50 ŽZ 38,40 12,00 KS 460,80

M 3 Spojka MERKUR SZ 1 žár.zinek 30,00 6,00 KS 180,00

6 21101-0002 hmozdinka 9,60 100,00 ks 960,00

M 1 Hmoždinka 2,40 100,00 KS 240,00

7 210810005 CYKY-CYKYm 3J/Dx1.5 mm2 750V (VU) 30,00 47,00 m 1 410,00

M 1 CYKY-J 3x1,5mm2 9,60 47 m 451,20

8 210810005 CYKY-CYKYm 3J/Dx1.5 mm2 750V (VU) 30,00 1,50 m 45,00

M 1 CYKY-O 3x1,5mm2 15,60 1,5 m 23,40

9 210810006 CYKY-CYKYm 3Jx2.5 mm2 750V (VU) 30,00 15,00 m 450,00

M 1 CYKY-J 3x2,5mm2 15,60 15 m 234,00

10 210810015 CYKY-CYKYm 5Jx2.5 mm2 750V (VU) 30,00 11,00 m 330,00

M 1 CYKY-J 5x1,5mm2 22,80 11 m 250,80

11 210810016 CYKY-CYKYm 5Jx2.5 mm2 750V (VU) 30,00 6,00 m 180,00

M 1 CYKY-J 5x2,5mm2 24,00 6 m 144,00

12 210802107 CMFM 3Cx0.75mm2 (VU) 30,00 2,00 m 60,00

M 1 Šňůrový vodič   H07RN-F 3x1,5 43,20 2 m 86,40

13 21001-0351 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 24,00 66 ks 1 584,00

14 210100351 kab. ucpávky do 4 žil do P 21 21,60 15,00 ks 324,00

15 210100101 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 18,00 8,00 ks 144,00

16 21011-0003 sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké 43,20 1,00 ks 43,20

M 1 Spínač 3553-05929 B 36,00 1,00 KS 36,00 36,00

17 21011-1021 zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z 240,00 5,00 ks 1 200,00

M 1 Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B 195,60 5,00 KS 978,00 978,00
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18 210111062 zás.nastenná 16A/500V Z 3P+PE+N 240,00 1,00 ks 240,00

M 1 Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 237,60 1,00 KS 237,60

19 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 960,00 1,00 ks 960,00

20 21020-1073 svít.zářiv.průmyslové 2 zdroj s krytem 360,00 2,00 ks 720,00

M 1 Trubice 36W/840 78,00 4,00 KS 312,00

M 2 Sví.zář.P 2x36W IP65  EP 984,00 2,00 KS 1 968,00

M 3 r02 recyklacní poplatek svítidla 7,20 2,00 ks 14,40

M 4 r04 recyklacní poplatek zářivky-trubice 7,20 4,00 ks 28,80

21 210201056 svítidlo 1 zdroj 360,00 1,00 ks 360,00

M 1 Sví.nouz. LED 1W 1 380,00 1,00 KS 1 380,00

22 21022-0321 SVORKA na potrubí vč.pásku (bez vodič.) 54,00 1 ks 54,00

M 1 Svorka zemnící 74,40 1 ks 74,40

23 210220000P uzemnovací svorka 78,00 7 ks 546,00

M 1 Zemnící šroub ZS 10 P (tvarová podložka) 2,5÷16 mm2 78,00 7 ks 546,00

24 21022-0451 Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25 mm2 (vu+po) 42,00 34 m 1 428,00

M 1 PVC-žilový vodič   H07V-U  6   mm2 22,80 34 m 775,20

mezisoučet 15 094,20 9 913,80

rozvody regulace, poruchová signalizace, detekce úniku ZP

25 210010021 TRUBKA tuhá el.inst.z PVC  R=16mm (PU) 36,00 26,00 m 936,00

M 1 trubka DN-16 , hladká, lehká, neohebná 27,60 26 m 717,60

M 2 Příchytka 5316 E 9,60 28,00 KS 268,80

26 210010015 trubka ohebná plastová  (VU) 36,00 2,00 m 72,00

M 1  Plastová trubka DN-16 FBY-EL, vlnitá, lehká 45,60 2 m 91,20

27 210810005 CYKY-CYKYm 3J/Dx1.5 mm2 750V (VU) 30,00 18,00 m 540,00

M 1 CYKY-J 3x1,5mm2 15,60 18 m 280,80

28 210810005 CYKY-CYKYm 3J/Dx1.5 mm2 750V (VU) 30,00 19,00 m 570,00

M 1 CYKY-O 3x1,5mm2 15,60 19 m 296,40

29 210850102 DATOVÝ  4x2 (VU) 36,00 20,00 m 720,00

M 1 UTP 4x2x0,5 cat.5e drát 14,40 20,00 M 288,00

30 2108501024 JYTY x.. (VU) 30,00 4,00 m 120,00

M 1 JYTY 4J1 (4Bx1) 31,20 4,00 M 124,80
31 210850102 SYKFY  1-4x (VU) 30,00 20,00 m 600,00

M 1 SYKFY 2x2x0,5 22,80 20,00 M 456,00

32 2108501024 ovl kabel . (VU) 42,00 72,00 m 3 024,00

M 1 YY-OZ 2x 0,50 kabel flexibilní PVC šedý, číslované žíly bez ZŽ 22,80 72,00 M 1 641,60

33 210100351 kab. ucpávky do 4 žil do P 21 43,20 22,00 ks 950,40

34 210140432 ovladač pom. obvodu v plast skříni 240,00 1,00 ks 240,00

M 1 Tlačítko XAL-D112 červené plastové IP65 1 152,00 1,00 KS 1 152,00
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35 210140502 signal.přístroj optický 360,00 1,00 ks 360,00

M 1 2_12 maják BEACON xenonový 24V/40mA 540,00 1,00 ks 540,00

36 21014xxx2 detektor ASIN úniku plynu 360,00 1,00 ks 360,00

D 1 ASIN 1118 detektor úniku plynu 4 752,00 1,00 ks 4 752,00

mezisoučet 8 492,40 10 609,20

mezisoučet 23 586,60 20 523,00

  Prořez 0,09 20523,00 1 847,07

  Podružný materiál 0,07 20523,00 1 436,61

Přesun 0,04 23586,60 943,46

DEMONTÁŽ

37 demontaz 60,00 14,00 hod 840,00

Celkem za ceník: 25 370,06 23 806,68

C M
K M58 Výchozí revize

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem montážl [Kč]

38 320410002 Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. 4 800,00 1,00 objem 4 800,00

Celkem za ceník: 4 800,00

C HSV
K C801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem montážl [Kč]

39 97103-5161 pomocné stavební práce 60 147,00 4,2% 2 526,17

oceněno procentní sazbou dle pravidel M21/M22

Celkem za ceník: 2 526,17

C HSV
K C801-4 Budovy a haly-opravy a údržba

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem montáž [Kč]

40 612403399R pomocné stavební práce 60 147,00 4,9% m2 2 947,20

oceněno procentní sazbou dle pravidel M21/M22

Celkem za ceník: 2 947,20
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C M
K HZS

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem montáž [Kč]

50 HZS1 Úprava rozvaděče 600,00 3,00 hod. 1 800,00

51 HZS2 Úklid pracoviště 240,00 3,00 hod. 720,00

52 HZS5 koordinační práce s ost.profesí 960,00 2,00 hod. 1 920,00

53 HZS6 montážní práce zapojení el.zařízení mimo M21 600,00 4,00 hod. 2 400,00

Celkem za práci v HZS: 6 840,00

F
K Mimostaveništní doprava

54 Rdopr011 doprava nákladní do 8,5t (odvoz skládkovné) 42,00 50,00 km 2 100,00

55 Rdopr011 doprava dodávek 18,00 50,00 km 900,00

Celkem za ceník: 3 000,00

F
M Ostatní

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

54 Rskld001 stavební  sut 2 400,00 0,25 t 600,00

55 Rskld006 směsný odpad (průměrná cena) 2 400,00 0,40 t 960,00

Celkem za ceník: 1 560,00

C M
M D - Dodávky

poř.č. popis položky množství jedn. jedn.cena celkem [Kč]

47 rozvaděč RK

1 4 320,00 4 320,00

1 144,00 144,00

2 660,00 1 320,00

1 144,00 144,00

1 78,00 78,00

4 102,00 408,00

4 74,40 297,60

2 54,00 108,00

2 54,00 108,00

1 240,00 240,00

Skříň s dveřmi,  NA omítku, šedá, 600x760, IP54
Držák krycích desek, výška 650 (sada)
Kabelové příruby 4xM16, 6xM25, 8xM32
Sada pro montáž rozváděče na stěnu
Schránka na dokumentaci A4
DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488
Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka, sada 1pár
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50
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4 156,00 624,00

7 192,00 1 344,00

1 1 656,00 1 656,00

1 180,00 180,00

2 180,00 360,00

3 180,00 540,00

1 180,00 180,00

1 180,00 180,00

2 180,00 360,00

1 1 032,00 1 032,00

1 1 020,00 1 020,00

1 336,00 336,00

1 576,00 576,00

2 102,00 204,00

1
1
1 3 216,00 3 216,00

dodávka rozvaděč 18 975,60

48 externí anténa AN 80 1,00 ks 1 824,00 1 824,00

49 GSM komunikátor 1,00 ks 4 776,00 4 776,00

Celkem za dodávky: 25 575,60

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150
Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm 
Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A
Jistič  char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A
Jistič  char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A
Jistič  char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A
Jistič  char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=20A
Jistič char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A

zdroj bezpecostni 1-24 V.10 VA - ponechat volné místo
poruchova signalizace - ponechat volné místo
svodiř přepětí SPD 2 4 pol

Jistič  char C, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A
Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.
Vypínač, 3-pól, In=25A
Jednotka pom. kontaktů 1z1
Vypínací spoušť pro modulární jističe,  110-230V DC
Svorkovnice 4x1.5+koncové přepážky
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ k veřejné zakázce "ÚP ČR - Cheb - výměna plynových kotlů, Svobody 207/52"

"Výměna plynových kolů ÚP Cheb, Svobody 207/52"

měsíce v roce 2020 8  9 10 11

týdny (kalendářní) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
předání staveniště
demontáže stávajícího zařízení
přípravné práce
montáž potrubních rozvodů, elektromontáže
montáž zdroje vytápění vč. odkouření
uvedení do provozu
předání díla

Předání staveniště: v závislosti na podpisu smlouvy
Předání díla: do 70 kalendářních dní od podpisou smlouvy

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Platba za provedené dílo proběhne jednorázově v den předání hotového díla, dle smlouvy o dílo.

Zhotovitel: Radek Tirala - vodoinstalace
                    Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

                    IČO: 61766453 DIČ CZ7304071940

Zadavatel: Česká republika - ÚP - Cheb 
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