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u. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to opravy částí oplocení a zpevněných ploch, na základě zadávacího řízení k 
veřejné zakázce malého rozsahu č. 120067 s názvem „OPRAVY OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH 



v AREÁLU zš MANDYSOVA A MASARYKOVA zš (PLOTIŠTĚY' (dále jen „zakázka") a nabídky zhotovitele 
podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen 
v čl. Ill. této smlouvy. 

m. 

PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a přílohy č. 2 situačních 
nákresů. Nevyplývá-li z tohoto soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti. 

2. V rámci díla budou provedeny předevšim následující práce: 
. oprava částí oplocení areálu ZŠ Mandysova: 

demontáž stávajícího oplocení (sloupků a pletiva) v místech označených v příloze č. 2; 

demontáž zahradního obrubníku v místě demontovaného oplocení; 

provedení výkopů pro nové sloupky; 
montáž nových plotových sloupků; 
osazení betonových podhrabových desek; 
instalace panelů plotových svařovaných 3D zpozinkovaných drátů sPVC vrstvou 
zelené barvy a pletiva drátěného plastifikovaného se čtvercovými oky zelené barvy 
(viz příloha č. 2); 
instalace uzamykatelné branky. 

. doplnění dlažby v areálu ZŠ Mandysova: 
sejmutí stávající zeminy; 
hutnění podkladu a položení separační geotextilie; 

provedení podkladní kladecí vrstvy a štěrkové podkladní vrstvy; 

osazení obrubníků do betonového lože; 

montáž plošné a zámkové betonové dlažby; 

rozprostření ornice a úprava přilehlého terénu; 
osetí dotčených navazujících travnatých ploch. 

. oprava částí oplocení areálu Masarykovy ZŠ (Plotiště): 

odstraněni starých pařezů; 
demontáž stávajícího oplocení (sloupků, pletiva a podhrabových desek) vmístech 
označených v příloze č. 2; 
provedení výkopů pro nové sloupky; 
montáž nových poplastovaných sloupků; 

osazení betonových podhrabových desek; 
instalace drátěného poplastovaného pletiva; 

v místech, kde rostou stromy, osazení atypického pozinkovaného pole (viz příloha č. 
2). 

o provedení důkladného závěrečného úklidu. 



3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich 
příslušenství, musí být nové, vsouladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi 
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a 
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se 
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré 
příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá. 

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi 
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, 
převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného 
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i 
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, 
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 
383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, 
aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o 
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu. 
Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových 
odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. 

6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele 
nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci 
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě uvedeny, smluvní strany se 
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla 
potřeba). Součásti díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl 
vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací 
nezvyšuje cenu díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které 
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom 
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) 
kveřejné zakázce, srozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v této smlouvě. 

9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno 

|v. 

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 



Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení 
provádění díla. 

Místem plněníje Základní a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 a 
Masarykova základníškola a Mateřská škola, Hradec Králové- Plotiště, P. Jilemnického 420. 

v. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše 

uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 709918,- Kč. 

. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na 
objednatele, vsouladu s ust. š 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). 

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou 
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími 
s prováděním díla a vceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah 
díla. 

. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného 
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů stím rozdílem, že výše daně 
z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede 
zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací 
(úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008. 

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet 
dnů, o nějž doručenífaktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení. 

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou 
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém 
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel 
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a 
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně 
vystavené faktury. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 



Vl. 

SANKCE 

. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla včetně DPH za každý 
započatý clen prodlení. 

. Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý započatý den prodlení. Označí—Ii objednatel, že se jedná 
o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla 
nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí 
vzniku škody, je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 
5.000; Kč. 

. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je Objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každé jednotlivé takové 
porušení. 

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý jednotlivý 
takový zjištěný případ. 

. Vpřípadě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každýjednotlivý takový zjištěný případ. 

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí úhradě 
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, 
bude-Ii mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá 
na počtu dnů prodlení. Vtakových případech se postupuje dle platných předpisů apříslušné 
judikatury. 

Pohledávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou 
vsouvislosti stouto smlouvou může Objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou. 

vn. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA ZÁRUKA ZA JAKOST REKLAMACE 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou 
zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejich příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, 
tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy 
o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je 



10. 

11. 

12. 

poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. Vpřípadě však, že 
objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla 
s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. 

v v :  Záruční doba nebezl ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstraněnítéto vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu 
odstraněni reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit 
ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je 
povinen při záručním odstraňovánívad používat vždy nové a originální náhradní věci. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené vsouvíslosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné 
odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem 
uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou. 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodni, proč údajné odstraněnivady odmítá. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada 
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury 
vystavené objednatelem stím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená 
ustanovení o splatností faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na 
zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem. 

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním 
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady). 

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale 
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou 
třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli 
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při 
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy. 

vm. 

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
— stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 

zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je 
zhotovitel povinen provést vtomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob 
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam, 

— požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy, 
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— ostatnich závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů, 

— platných českých a dalších případných příslušných technických norem, 

— požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách, 

- pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele 
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení 
díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně 
nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil 
nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče. 

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených 
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na 
svůj náklad. 
Zjistí-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací 

l v l  dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňujícn radné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením 
škol a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat 
vdostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo kprodlení 
provádění díla. 
Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému 
poškození. 
Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady. 
Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 
Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně 
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. 
nutné pro řádně a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. 
V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby— zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikaci. 
Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je 
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku. 
Nesplní—li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele 
odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za 
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem. 
Nedostaví—li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných 
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, 

f v ;  aby byly na náklady zhotovitele zakryte casti díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu 
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provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle 
příslušných technických norem. 

v a v  Zhotovitel nese nebezpecn skody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až 
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází 
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených 
vpředávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a 
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo 
svadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám 
vsouvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na 
inženýrských sítích. 
Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také: 
— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim 

přenesení DPH, 

— rovněž vpřípadech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto 
smlouvy nebo platných právních předpisů, 

— v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojenísprávné přílohy. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí- 
li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—Ii tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně kpodstatnému porušení 
smlouvy. 
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 
1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny 
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány 
zástupci obou smluvních stran. 
Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejích příloh, touto 
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele 
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního 
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se 
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a 
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
jeho činnosti se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) 
nejpozději př i podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo 
sníženívýše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno 
jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty 
v ceně díla dohodnuté vtéto smlouvě. 
Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění 
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také 
odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci. 

|x. 
STAVEBNÍ DENÍK 



. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o 
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či 
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu 
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. 

. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo. 

X. 

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této 
smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními 
stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním 
žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.), 

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, 
o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani 
nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno 
provádění díla, 

— dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu 
příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele. 

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla. 

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, jestliže: 

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní 
normy a předpisy. 

— by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení 
smlouvy. ' 

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-Ii jiné škody. 

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) 
vyvolaných přerušením. 

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku. 

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost 
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady. 



XI. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na 
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani 
její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. 

IUI V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sep|5| obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradnítermín předání. 

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení 
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny 
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění 
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem 
bude dílo považováno za převzaté bezjakýchkoliv zjevných vad. 

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a 
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další 
doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů vyžádaných 
objednatelem. 

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 
pracovní dny před jeho uskutečněním. 

xu. 

oosroupmí oo SMLOUVY 

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušenítéto smlouvy druhou smluvní stranou. 

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením dila delší než 10 dnů, 

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů. 

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl 
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení. 

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním 
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených vtéto 
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí 
být písemné. 

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny 
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené 
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věcí. V případě oprávněného odstoupení od 
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho 
dokončení 



10. 

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinností stran ze smlouvy. Odstoupení 
od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

xm._ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých 
webových stránkách www.tshk.cz. 

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze— 
li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, 
rozpoznala-lí by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové 
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit 
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv 
práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu 
postoupit. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. 

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených 
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní 
vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5 2595, 5 2606, 5 2618, 5 2620 
odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628 a 9 2629 občanského zákoníku, jsou-Ii na tento smluvnívztah 
jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

Žádný závazek dle této smlouvy není f'ixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, znichž zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom stejnopisu. 

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisyjejích zástupci. 

XIV. 

Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr a jako její příloha č. 2 situační nákresy. 



17. 119. 2020 
V Praze dne  17. 9. 2020 V Hradci Králové dne  ...................... 

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE: 

.................. .............. 

ředitel 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Gpravy oplocení n zpevněných ploch v area—iu ZŠ Mandysova (. Š Masarykova 
(Plotiště) 

objem.- 
8001 - ZŠ MandysOva - oprava plotu 

Místo. Datum; 11. 5. 2020 

Zadavatel: TSHK Proieklant. 
Uchazeo. ORS — stavební servis.s.r.o., Kolovratská 5811, 100 00 Praha 10 — Steracovau-zl: 

Pč' TW Kód Popa " „ wu unum * ; J-.oena[CZl<] Cena oelkem rom Cem , ' soustava . 
NŠklady soupisu celkem 

[) HSV Práce, a dodávky HSV 

„D' 1 Zemní práce 
i, 1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně ] m2 212.400 8 ÚRS 2020 01 
[ 2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 212.400 CS ÚRS 2020 01 

p Faunův—a !: po: „m.-„ewa 
obruba » poloze. 15.: plato 

vv 2.6'1 "část A“ 2.600 
w 27'1 "část a" 27.000 
vv 85.1'1 "část C" 85.100 
w 97.7'1 "část D" 97 .700 
vv Součet 212.400 

, , ŠVrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm- ručně * - l 3 K. 131111323 s mechanickým vrtákem m 90.000 , „ , s URS 2020 01 
w 2,6'1 "část A" 2.600 
W 27'1 "část B" 27.000 
w 85,1*1 "část C" 85,100 
w 97 ,?"1 "část D" 97.700 
W Mezisoučet 212.400 
w 2124/25 84.960 
W 90 “zaokrouhlena" 90,000 

\ \ 'Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou \ , , , ' (, 4 K „174111101 :se zhutněním ručně m3 7,966 s URS 2020 01 
P 3a xawa„_ 

infunníznm 

“>.-“.= 2.6'0.1 511,25 "část A" 0.098 
W 27'0. 15-025 "část B" 1.013 
W 85,1015'025 "část C" 3.191 
W 97 „7—o.15'o.25 "část 0" 3.584 
W Součet _ 7.966 

] 5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděné \ : 22,305 CS URS 2020 01 
. vv 785628 'Přepootené koelicientem množství , 22.305__ _. _ 
* ;Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr“ 1 až 47 , ' l 6 K 181111131 nerovnosti do 200 mm v rovinné a svahu do 15 [ m2 212.400 CS 0RS 2020 01 

W 2.5'1 "(růst A" 2.600 . 
w 2711 “as: B" 27.000 
W 65.1'1 "část C" 85.100 
“fv 97,7'1 “část D" 97.700 
W Součet 212.400 

' Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 » , , 20 01 ! 7 |< 181411131 m2 v rovině a ve svahu do 115 m2 212.400 CS URS 20 

w 2.6“1 “část A“ 2.000 
w 27'1 "část B" 274100 
»“ 95.1'1 "čast 0" 85.100 
vv 97 „N'  část D" 97.700 
vv Součet __ 212.400 

. s M 00572410 osivo směs travní parková 1 kg 10.000 , , cs URS 2020 01 

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 
, lOsazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do ' R 2020 01 9 K 338171123 ,2' 60 m se zabetonováním \ kus 90.000 8 U 8 

w 2. 6'1 cast A" 2500 
vv 27'1 "cast 8" 273000 
w 35.1% "čásl C" 85.100 
"J“—; 97.7“1 "část 0" 97.700 
W Mezisoučet 212.400 
za; 212 4/2 5 34950 
W 90 zaokrouhlena“ 90.050 . * ._ 

' sloupek Jeklovy ocelový pozinkovaný + komaxit (RAL l 107 M 553_001R 6005) soma/2 mm d 2600 mm l kus 90.000 „
l 11 !( 348101220 gsnašení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky dol kus 1,000 

: * , _ , .. „ „„ F- io;— nfi—išfgsmaJah—'F—mwv' 

w 1"částD" 1.000 
: ; , l \atypická branka š. 31.2 m. výšky 1,3 m se sloupky, | 
„rámová konstrukce typu Jak! s výplní : Kari sítě | kus 1,000 
]100x100 mm, zámek, vložka FAB,+ nátěr: barva zelená | 
J _ _ 

\ 12 M 553_0021? 



1913 Typ Kód Popis ' , m" Množství , Joanaicl oenaoemonrcm Cenovásoustava ž 
1 13 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 89,000 cs ÚRS 2020 01 
14 M 592_ 0021? ideska plotová betonová 2500x50x300mm kos 89, 000 

„ 15 K 348171120 íMontáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m 1 rn 212.400 cs ÚRS 2020 01 
W _ 2.6'1"část A" 2.500 
w 27'1 "cást B" 27.000 
w 85.1*1 "část C" 05.100 
w 97 7; část 0" 97,700 
“i_mmw 212.400 

“*“—““pangmorovy svarovanymzovwrrorwmnrz 
| 16 M 553_0031? pozínkwaných drátů s PVC vrstvou průměr drátu 5 kus 89, 0001 

\ , 
'Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími , , » 1 17 K 348401130 ídráty výšky do 2 0 m _, m 24.500 CS URS 2020 01 

w 01 2 "část E" 7.000 ' 
'N 10.3+5.4 "část F" 16.700 
w Součet 24.500 

; 10 M 31327500 ŠŠŠIŽŽŠŽÉŠŠŽ P'm'ňkované se čtvercovým W 5012 71 m 24,500 cs ÚRS 2020 01 
1 19 M 756_0011? _drát kruhový Pz napínací D 2,80mm pop/astovany' \ m 70,500" „„

w 24.5—3 'Přepočtené koeficientem množství 73.500 

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
', , Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2.5 m , , _ ' - * 4 20 K 963071711 %zabetonovaných kus 90.000 CS URS 2020 01 

F _.  . 

W 90 "SiáVBJICI sloupkf' 90.000 
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 1 ' 21 K 906071822 oky výšky do 210 m _ m 124.000 08 URS, 2020 01 

w 2.6 "část A“ 2.600 
W 97,7'1 "část D" 97.700 
"W 01,2 "ust E" 7.300 
w 1o_3+e,4 "část F" 16.700 
ov _ Součet 124,300 

1 22 K 966072811 íRPzeb'á"í fámm'ého OP'oceni "3 “cem“ S'WP'W 1 m 112,1 00 cs ÚRS 2020 01 
_ vyšky do 2m , 

p ' 00. "10 in! 
0 0  1045391097101: 

W 2700513" 27,000 
01; 35.1 “část 0" 05.100 
W Součet 112.100 

0 997 Přesun sutě 
\ 23 K 997221571 Vodorovná doprava vybourených hmotdo 1 km t 50.802 s_ggs 2020 01 

P Po:—Maran km“  ' „x-oosn„-oam__ 
betonove pm:) ;ozem 

w 43,542 "obrubnlky" 43.542 
vv 5.913 *odstraňované sloupky“ 5.913 
vv 0.310 "pletivo dratěné" 0.310 
W 1.037 "rámové oplocení“ 1.037 

_ w _Součet 50.802 

, 24 K 997221579 Ěggg'tatek ZKD 1 km " “Odom“ “Opavy “““"m t 702.015 cs ÚRS 2020 01 
' ve 50. 001115 'Přepočtené koeíiotentem množství 762.015 __ „_  

ĚPopIatek za uložení stavebního odpadu na recyklační , 
25 K 9 9 7 2 2 1 8 6 1 š s k í á d o e  (skládkovné) : prostého betonu pod kódem 17 1 49,455 CS URS 2020 01 

Ě01 01 
P Posrrnmka :: nemám; — 6301323300055 

bez kovových prv-sr. 

W 43.542 "obrubniky" 43.542 
W 5.913 "odstraňované sloupky" 5.913 
W Součet 49.455 

D 998 Přesun hmot 
. 26 K 39982230“ dplřáežsdugngmm pro pozemní komunikace 8 krytem ! 47.246 CS ÚRS 202g; 01 

0 PSV Práce a dodávky PSV 

0 783 Dokončovací práce - nátěry 
[ 27 K 783301303 ŠBezopíachové odrezívění zámečnlokygnlconstfukcí “_ m2 16,000 CS URS 2020 01 

w' 6 "stávající sloupky" 6.000 -—— 
;Základní antikorozní jednonásobný syntetický Š , 0 28 K 783314203 ísamozákladující nátěr zámečnických konstrukcí 1 m2 6.000 CS ÚRS 2020 1 

' ěMezínátěr jednonásobný syntetický standardní , 
1 29 “ 783315101 %zámečnických konstmkcí “2 5300? _ 
] * ŽKrycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
: 30 K 783317101 Ězámečniokých konstrukcí % m2 6,000 _ 

[: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

_ D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práoe 
. 31 K 012103000 ŠGeodetícké práce před vy'shvbou _ _ _  , kp! 1.000 CS URS 2020 01 



:PČ Typ 500 Popis w Množství" J.W[CZK] Cenacelkemlcm Cermásoustava 
?O'SF AÚÚÚD Fv'csznamka !: .W _ __ 
atm-'em 058 ibm-JW pray zana—1005115 pam F“ v vm'cani pam-hy 

D VRN3 Zařízení staveniště 
1 32 K 030001000 EZařízení staveniště 4 kpl 1.000 cs ÚRS 2020 01 
33 K 034103000 ;Oplocení staveniště i m 220.000 cs ÚRS 2020 01 

PnznšrN—s .? ;;:aíařva _ *035F_J.UÚÚD_ 
F Petan-.s vyseka- p—am—"mw opicemi - nutné : dfh/lm: café-'em souseďn: 

saam-; 

w šímobílm oplocen: v. 2.0 m po dobu celého celeho prubéhu 220,00.: 

100 
"a

v P



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Qpravy omezení & zpevněných ptoch v areálu ZŠ Mandysova. ZŠ Masarykova 
(Plotiště) 

Qbfekt: 

5002 - ZŠ Mandysova - dlažba pod pinpongový stůl na školním hřišti 
Místo“- FJ-atum: 11 . 5. 2020 
Zadavatel: TSHK Prorektam' 
Uchazeč: ORS — stavebni sen/is,s.r.o., Kolovratská 5811. 100 00 Praha 10 — Steracovatel: 

,Pč'Typ Kód ?aprs MJ 10:15s— Jm 10t Cem * celkem rczrq Cam " ' som * " * 
Naklady soupisu celkem 

0 HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 
& K 121151103 333? “mice moc“ do 100 m2 " "s“ do 200 mm : m2 59,000 cs ÚRS 2020 01 

w p|_d| 10'5 "plocha pod pinpongový stůl" 50.000 
W 2'(5+10)“0.3 "teréní úpravy 0 obrubnňw" 9.000 
W Součet 59.000 

' , *Hloubeníjam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti - _ 2 K 131251102 _|_ skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 2,500 CS URS 2020 01 

_ w p|__d|'0,05 2.500 
* \Hloubení rýh nezapaženy'ch š do 800 mm \: hornině - ] 3 K 132251101 štřldy těžitelnosti !, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně _ m3 0,900 CS URS 2020 01 

_ _w 2'(5+10)-0.3*0.1 "rýha pro obrubník" _ 0.300 „
1 , EVodorovné přemístění do 10000 m vy'kopkulsypaniny z . „ ' 1 4 K 162751117 *horniny třídy těžitelnosti |_ skupiny 1 až 3 _ m3 13,400 CS URS 2020 01 

P Pomámáa * “» ___._ _
MSM-píst. |:— 

“43' 10'5'0.2 "plocha pod pinpongový stůl" 10.000 
m.— pl__0["0.05 “seimuti podkladu 5 cm“ 2.500 
W 2'(5+101*0.3'0.1 "rýha pro obrubník" 0.900 

_ w Součet _ 13.400_______ 

5 K 171201231 Pop'atek za “me"" zeminy a kamení "3 recyklační 1 22 700 os úRs 2020 01 
, skládoe (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 _ * 

W _13.4'1,7 'Přepočtené koeficientem množství 22.780 

_ ?Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo - 
,_ 6 K 181311103 Jve svahu do___'_|__;_5 ručně m2 9,000 CS URS 2020 01 

1:34 2'(5+10)'0.3 "teréní úpravy" 9.000 
; 7 _ M 00572410 \osivo směs travnrparková kg 5,000 cs ÚRS 2020 01 
i a K 131951112 gggšuťgšš hornině má? čitelnosti " ***—"P"“ 1 až m2 50,000 cs 0105 2020 01 
* w pl_ dl 50.000 ' 

D 5 Komunikace pozemní 
i 0 |< 3504351111 ;Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 150 mm 1112 _______ 50.000 cs ÚRS 2020 01 

v-- pt_dl ' __ „ 50-000 —' 
' ; ?Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm , ' 
10 K 596211110 skupiny A pl do 50 m2 , m2 50,000 CS URS 2020 01 

_ w p|_d| 50.000 

11 M 502_1201 Ěg'ř'ífofgfámmVá "a'" ' 200x165x60mm rovná "mna 012 50,000 cs ÚRS 2020 01 
P 'PoznámI-a !: ;;0 

Hamr: mana, :::-:P: 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání _ __ 
, psazení chodn íkového obrubn íku betonového , ' s 2020 01 
_ 12 K 916231213 fgstojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,000 _ CS UR 

u:: 215010) "obrubník" 30.000 
: 13 M 59217001 1obmbníkbetonovýzahradn! 1000x50x250mm 01 30.000 CS URS 2020 01 
, „Geotextllle pro ochranu. separaci a ňltraci netkané „ 
1 14 K 919720122 \měrná hmotnost do 300 glm2 \ m2 50,000 CS ÚRS 2020 01 

w pt_dl 50.000 

0 998 Přesun hmot 
; 15 K 000220011 255523333“ Pro pozemní komunikace s krytem - t 14,010 cs URS 2020 01 



. 

soums PRACÍ 
Stavba,: 

Opravy oplocení & zpevněných pioeh \; areálu ZŠ Manciysova, ZŠ Masarykova 
(Plotiště) 

Objekt; 
5003 - ZS Mandysova - doplnění dlažby u víceúčelového hřiště 

Místo, Datum; 11. 5. 2020 

Zadavatei: TSHK Fragomeni. 
Uchazeč: ORS - stavebni servis.s.r.o., Kolovratská 58/1. 100 00 Praha 1 0 — Strlpracovatet: 

PČ Typ ma Popis MJ Množství JmnalCZiq cena celkem [CZK] Cermásousiava 

Náklady soupisu celkem 

0 HSV Práce a dodávky HSV 

0 1 Zemní práce 
i 1 K 121112003 :Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně 4 m2 72.000 080125 2020 01 

uv' 2'(39+21)*o.5 "skif/vka kolem hřiště" 72.000 
Hioubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách ' ' 2 K 132212112 třídy těžitelnosti !, skupiny 3 ručně 1 m3 2.400 CS URS 2020 01 

W 2*(39+21)'0.2'0.1 "výkop pro obrubník" * 2.400 
* Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkulsypaniny : - 3 K 162751117 Thommy třídy těžitelnosti |. skupiny 1 až 3 m3 12.000 CS URS 2020 01 

P Poznámka k uni-ným; _1085F_múi)£i_ 
pise-if gamme bez & makomám' 

W 2*(39+21)'o,4'0.2 "skrývka kolem hřfšiě" 9.690 
W 2'(39+21)'0.2'0.1 "výkop pro obrubník" 2.400 
W Součet 12.000 

4 . Popiatek za uloženi zeminy a kamení na recykiační _ » I 4 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 '( 22.780 CS URS 2020 01 

W _ 13 ..4'1 ? Přepočtené koeficientem množství 22380 
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo \ ' 

> 5 K 181311103 ve svahu do 1. 5 ručně m2 24.000 CS URS 2020 01 

„o 2'(39+21)'0.2"sk1ývka kolem hřiště" 24.000_„ , 7
6 M 00572410 osivo směs tra vní parková [ kg 5,000_ CS ÚRS 2020 01 

šÚprava pláně v hornině třídy těžitelnosti |. skupiny 1 až _ ' 
7 K 181951112 '.3 se zhutněnim m2 48.0.00 CS URS 2020 01 

w 2139-1200; "skrývka kolem hřiště" 43.000 

0 5 Komunikace pozemní 
8 _ K 564841111 [Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 36,000 CS URS 2020 01 

W 2'(39+21)*0.3 "plocha dlažby" 35,000 
\ .. . . .  .. \ 
iKIadení betonové diazby komunikací pro pěst do Ioze z - 

i 9 K 596811120 ikam e niva vel do 0.09 m2 plochy do 50 m2 \ m2 36,000 CS URS 2020 01 

W 2'(39+21)'0,3 “piocha dlažby“ 36.000 

10 M 59248005 :ggšzzlfbšná hemm ““Odm'km'á 300X300X50mm 1 m2 37,080 cs ÚRS 2020 01 
W 3611.03 'Přepočiene koeticientem množství 37.080 

, D 9 Ostatní konstrukce a práce. bourání 
! í * *Osazení chodníkového obrubníku betonového 1 i 11 K „916231213 . ístojatého s boční opěrou do lože z betonu prostém m 120.000 cs URS 2020 01 

W _2*(39+21) "vymezovací obrubník" 120.000 _ 

—_ 12 „ M 59217001 \obrubník betonovýzahradnl 1000x50x250mm m 120,000__ CS URS 2020 01 

' Geotextilie pro och ranu. separaci a ňltraci netkané : ' o 01 
l 13 K 919726122 měrná hmotnost do 300 glri'tZ m2 “000 __ CS URS 202 

W 2'(39+21)'0,4 "plocha pod dlaždicemi“ 48.000 

0 998 Přesun hmot 
! \Přesun hmot pro pozemní komunikace 5 kfytem t 25,828 CS ÚRS 2020 01 
i14  K 99822301 1 .dlážděným 



. 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZŠ Mandyscva, ZŠ Masarykova a_Plotišlě) 
Objekt 

8004 - ZŠ Masarykova (Plotiště) - oprava plotu 
Misto. 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

TSHK Projektant. 
ORS - stavební servisem., Kolovralská 58/1, 100 00 Praha 10 — Stera covazel: 

PCTyp Kód 

11. 5. 2020 

Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [Buq Certova sotnslava 

Náklady soupisu celkem 

:: HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemnl práce 
] 1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně [ m2 58.500 08 ÚRS 2020 01 

w 21223175) "část A" 47,700 
vx 215.4) "čásl B" 10.300 
A Součel 58.500 __ __ 

! Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm ' _ 2 K 111211101 i s  kořeny sklonu terénu do 1 5 ručně m2 10.000 CS URS 2020 01 

[ 3 K 112251102 dstranění pařezů D do 500 mm kus 6.000 CS URS 2020 01 

4 K 131111323 ÍŽŠÉÁŘŽĚŽŘĚOVĚĚĚ S'OUPKV D do 300 """ ' '"Čně m 14.400 cs ÚRS 2020 01 
A 1408 "část A" 11200 
w ms "část a" 3.200 
W Součat__ 14.400 

_ lPlošná úprava terénu do 500 m2 zemina &' 1 až 4 - _, 5 K 181111131 lnerovnosti do 200 mm v rovinné a svahu do 15 m2 58.500 CS URS 2020 01 

za.. 2122,1+1.75; "cast A" 47.700 
w 215.4) "část B" 10.000 
V! Součet 58-500 

' ;Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 » _ 6 K 181411131 ;m2 v rovině a ve svahu 00115 m2 58,500 CS URS 2020 01 

N 2'122.1+1.751 "část A" 47.700 
w 215.4; 'čásl 8" 10.300 
w- Součet 30.500 

1 7 M 00572410 losivo směs travní parková kg 5,000 CS ÚRS 2020 01 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
l . . o “ . l 3 K 330171123 gggzgvg'zš'gggmeágf PWC“ “ehm“ V do * kus zzooo cs URS 2020 01 

w 14 "část A" 14.000 
w 4 čásl B" 4.000 
W 4 "vzpěry" 4.000 
W Součet 22,000 

: 9 M 553_0011? %$a $$$; gťgsmaný ' Výška 250 “'" "mm“ l kus 18,000 
_ _ __ ...... 
_ ra M 553_0021? ;?ŘĚĚMM “Nama" "čem W 5 "Chem kus 4.000 
, fMontáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové ; * . _ 11 K 348121221 ;plotové sloupky : kus 17,000 _ CS URS 2018 01 

;: Poznáme !: ;;:aiaž _MOEŠFrwúšál 
_ _ _ mentáz cierne mr“ virt.-15.0 pcdnreoew- desky __ _ _ 

l 12 M 59233120 ,deska plotová betonová 2900x50x290mm | kus 17,000 CS URS 2020 01 

13 K 343171120 osazení 'ŠQOVého Op'mní Výšky ““ 1-5 m ve “do"" , m 4.000 cs ÚRS 201301 _.svahu do 15 _ 

p. 

; atypický půlkruhový výrobek platového dílce o rozměru 
* 14 M 592_002R 2000x1800 mm rám hlazené ocel průměr 12 mm, * kus 2.000 
* ;vnilřm' výplň kari síť 100x100 mm, nátěr g 
_ Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacíml % ' » jf _____ K 348401120 Edráty výšky do 1,6 m _ m 27,850 ÉU—R52020 01 

w 22.1+1.75 "část A" 23.050 
W 4 “část 8" 4.000 
-._.-._; SOUČGI _ 27.350 , 

_ pletivo drátěné plastiňkované se čtvercovými oky ' » 16 M 3133532 50,2 ŽJ'JT__Z_A1509mm m 30,635 CS URS 2020 01 

W 27 ..85'1 1 'Přepcčtené koeflcíentem množství 30.635 
\ 17 M 156_001R drát kruhový Pz napínací D 2, 80mm poplastovaný m 91.905 

_ 
__ o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

* 'Rozebránl prefabrikovaných plotových desek \ ] 18 K 960049831 ;beton ových , kus 17,000 

_ w 17 “podm—above desky" 17.000 

5 19 K 933071711 Bourání Sloupků * "Fér “Wc“ “Gewo“ ““ 25 "' í kus 18,000 cs RS 2020 01zabetonovaných 

 



: 

_Cmoelkemlcl Genováswstava i ili-PŠ m m Popis w Množení Joana [czrq 
„ „, k „ „ _ Maggi-%Hamm—JnMFr—Wwo; „ __ „ „ „ 

vybava—au! všmm bari,—:::: pun- 
w 14 “nás! A" 14.000 
w 4 "část 8" 4.000 
w Součet 18.000 

šRozebrání oplocení z drátěného pletiva Se čtvercovými “ - 
20 236207182 % oky výšky do 2,0 m i m 23.850 CS URS 2020 01 

w 2234415 "část A" 23.850 
W Součet 23.8.50 

Í 21 !( 965071832 ;fRozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m m 58.500 CS URS 2020 01 
w 2*(22.1+1.75) "část N 47.700 
w 215.4) "Část B" 10.800 

_ w Součet 58.500 

; 22 K 966072811 *Ěšbšnžšmovem “moce“ "3 move “"P“ m 5.400 cs ÚRS 2020 01 
w 5„4 "část 8" 5.400 

o 997 Přesun sutě 
'— 23 K 897221571 "Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 1 2.930 CS ÚRS 2020 01 

P Raznámtaa :: položce; fm5F_.'.úÚÍ-)Ú_ 
here.-mw :aáiad ale.-tok: 4. pfm'nmbowř nediv 

24 K 997221579 mame“ ZKD 1 km " "Odomvné “Opravy “'““a * t 43,950 cs ÚRS 2020 01 
W [2,93'15 'Přepočtené Koeňcientern množství 43.950 _

i ;Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační * , 
. 25 K 997221861 Šskládce (skládkovné) : prostého betonu pod kódem 17 t 2,821 CS URS 2020 01 
] Í01 01 

p Pan.-mika & mixte _.- 11:3: _;3008; 
Mir ÍG'ÍPOVÍu'Ch .cn'ícu 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN1 Průzkumné. geodetické a projektové práce 
; 28 K 012103000 |Geodetické práce před výstavbou \ kpl 1,000 CS URS 2020 01 

p Poznámka +; „r.—clona: ;;: it;—4004204“ 
vytyčení potah; ;:f: „'em dle kata—“..na prac! :airáianlm prací 

o VRN3 Zařízení staveniště 
* 27 K 1030001 000 Zařízení staveniště ) kp! 1,000“ cs URS 2020 01 

OR:-3 Stama? 
K010\/Ta't3'<í É— 



SEZNAM FIGUR 
Kod: 20200707 
Stavba: Opravy oplocení a zpevněných ploch v areálu ZS Mandysova, ZS Masarykova (Plotiště) 

Datum: 11. 5. 2020 

l „ . _ _ _ _ _ _ _ _ _  . * . 

; Kód POPIS „ MJ vyměra 
* __ „ „  „ k „_ ,.,.„,.__, , _ _ _ ;  

ZS Mandysova - dlažba pod pinpongOvý stůl na školním 8002 .. . h rlštl 
lp|_d| plocha hřiště 50,000“ 
pI_dI 10'5 "plocha pod pinpongovy stůl" 50.000 

Použití flgury: 

121151103 Sejmutí omlce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 1112 58000“ 

131251102 Hloubeni jam nezapažených »: homině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 2.500 
152751117 važogorovné přemístěni do 10000 m výkopkulsypaniny : horniny tňdy těžitelnostl |, skupiny 1 m3 13400 

181951 112 Úprava pláně v hornině třídy těžltelnostl |. skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 50.000 

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 150 mm m2 50.000 

596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 50.000 

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkané měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 50.000 

5003 ZŠ Mandysova - doplnění dlažby u víceúčelového hřiště 
íplúdl plocha hříště ? 50,000 

RS 34 , —' Kč! ' i " r.o. 
o  
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1M 

" 'zš MANDYSOVA - OPRAVA PLOTU 
V /  560/49 

560/Á8 

55.05 

560/51 

560/60 

DRS ažawbní servis s.r.o. Kolovratská 58/1, Strašnice 100 00 Praha 10, IČO: 05239427 OBJEKT ZŠ HANDYSU V A Zapsaná u Městského soudu ' . v Prace e—f—M c "m..—s zamě 
w PDPLASTOVANE PLETIVD DD STÁVAJÍEÍEH nově NATŘENÝEH SLOUPKÚ 
VÝMĚNA PLDTU: 

. . _ _ _ ,  
v P 015 nove nove FANELOVY ;n PLOT _ , 
m „ 5.12... smum JEKLDyY omnvy pozmxuvm + mmm (RAL snesl smc/2 mm mm mm 

' DESKA PLOTOVA BETDNDVA zsooxsoxano mm . » 
PANEL PLDTOVY SVAROVANY BD 2500X1S30 mm Z PDZINK. DRÁTÚ S PVE VRSTVOU, O 5 mm 

1500 
: _ Z —  
0 5 10 15 20l'll H 1:500, TSHK, 07/2020



í _ — _ _ '  

ZŠ MASARYKOVA (PLUTIŠTĚ) - OPRAVA PLOTU 

1461/1 

145 7/ 7 

.V. 
145 7/26 

1517/2 

1457/2 

716/20 

204 7/2 

& 

LEGENDA PLOEH: 
_ usum u HŘIŠTĚ zš HASARYKOVA [PLDTIŠTĚI 

W V  STÁVAJÍEÍ PLOT 

VÝMĚNA nom 
“* “' '“ PDPLASTOVANE PLETIVO no POPLASTDVANÝtH SLDUPKÚ, s PODHRABDVÝMI 055mm 

0 5 10 15 20111 
M 1500, TSHK, 05/2020, REVIZE 0 




