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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

pro realizaci stavby: Navýšení parkovacích kapacit v okolí ul. Vrchlického, U Stadionu 

a Na Hradčanech, Cheb  

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1.  objednatelem:   město Cheb 

 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ00253979 

 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 

 zastoupený:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  zhotovitelem:   MH Projekt spol. s r.o. 

     zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: C 34876 

se sídlem:  Bezejmenná 1424/9, 350 02 Cheb 

kontaktní a doručovací adresa:  Sládkova 159/1, 350 02 Cheb  

IČO:     06265618 

DIČ:  CZ06265618 

bankovní spojení:   ČSOB a.s., č. účtu: 280368888/0300 

zastoupený:     Ing. Martinem Haueisenem, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle čl. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá projektovou 

dokumentaci pro vydání společného povolení, na jejímž základě bude stavba povolena, 

a projektovou dokumentaci pro provádění a výběr zhotovitele stavby, včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového 

rozpočtu, na jejímž základě bude stavba realizována, zajistí inženýrskou činnost vedoucí 

k získání společného povolení a dále autorský dozor při realizaci stavby; vše v rozsahu 

nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, 

platných technických norem (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci 

projektované stavby). 
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1.3 Místem plnění: 

a) Místem projektované stavby je ul. Vrchlického, část ul. U Stadionu v úseku mezi 

křižovatkami s ul. Dyleňská a Vrchlického, ul. Na Hradčanech před bytovými domy 

č. p. 1195/37, 1264/39 a 1265/41 v úseku mezi ulicemi Vrchlického a Matěje 

Kopeckého, na pozemkových parcelách p. č. 1707/8, 1723, 1728/1, 1729/1, 1729/3, 

1729/4, 1729/5, 1729/12, 1729/13, 1729/17, 1747/5, 1747/6, 1754/1, 2395/3, 3316, 

3317/1 a 3318, vše v katastrálním území a obci Cheb.  

b) Místem realizace projekčních prací je kancelář zhotovitele Sládkova 159/1, Cheb.  

c) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční, 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb. 

d) Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby dle písm. a) tohoto 

odstavce této smlouvy. 

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.07.2020, která je 

uložena u objednatele na odboru investičním.  

1.5 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

a) Varianta „A“ studie s názvem: „Studie navýšení parkovacích kapacit v okolí 

ul. Vrchlického a U Stadionu, Cheb“, vypracovaná projekční a inženýrskou kanceláří 

MH Projekt spol. s r.o., IČO:06265618, v květnu 2020, č. zakázky 2020-08, která je 

dle požadavku objednatele doplněná o podélná parkovací stání před sportovní halou 

č. p. 1295 v ul. U Stadionu. 

b) Polohopisné a výškopisné zaměření: „Cheb – ul. Vrchlického a M. Kopeckého, ppč. 

1729/1 - podklad pro projekt“, vypracované geodetickou kanceláří GKS - geodetická 

kancelář, s.r.o., IČO: 26348462, v únoru 2019, č. zakázky 6885. 

c) Polohopisné a výškopisné zaměření: „K.ú. Cheb – ulice U Stadionu a Vrchlického“, 

vypracované geodetickou kanceláří GS-geodetické služby s.r.o., IČO: 46882821, 

v únoru 2020, č. zakázky 39/2020. 

 

 

II. 

Specifikace díla 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla: „Navýšení parkovacích kapacit v okolí 

ul. Vrchlického, U Stadionu a Na Hradčanech, Cheb – projektová dokumentace“. 

2.2 Projektová dokumentace bude řešit revitalizaci a úpravu uličních prostorů v ulicích 

Vrchlického, U Stadionu a Na Hradčanech, a to zejména stávajících místních a účelových 

komunikací, zpevněných ploch s úpravou a doplněním parkovací stání, odvodnění 

a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení.  

2.3 Do projektové dokumentace budou zapracovány i ostatní práce, se kterými je nutné 

v rámci revitalizace počítat, zejména ochrany a návrhy tras přeložek inženýrských sítí 

(silové kabely, sdělovací kabely, teplovod, apod.), napojení na stávající komunikace, 

chodníky a zpevněné plochy v přilehlém okolí, rekonstrukce stávajících pochozích ploch 

k jednotlivým vchodům, kontejnerového stání, POV, DIO apod.   

2.4 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 

nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  

2.5 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:  
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a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „DÚR+DSP“): 

• vypracování projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu 

řízení v rozsahu a obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění; 

• inženýrská činnost se zajištěním veškerých podkladů potřebných pro projektové 

práce, tj. provedení všech nezbytných přípravných prací, zajištění všech průzkumů, 

rozborů a geodetické doměření zájmového území potřebných ke zpracování 

projektové dokumentace, obstarání dokladů prokazující existenci všech sítí 

dopravní a technické infrastruktury v dotčeném území a podmínek jednotlivých 

správců a vlastníků; 

• zabezpečení inženýrské činnosti pro zajištění vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, tj. obstarání kompletní dokladové části včetně 

vyřízení všech rozhodnutí a povolení, zejména: projednání předmětné projektové 

dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního 

řízení, včetně zajištění jejich kladných vyjádření, stanovisek či rozhodnutí 

s projektovou dokumentací, zpracování žádosti o vydání společného povolení, 

kde jako žadatel bude uvedeno město Cheb, účast při všech řízeních a jednáních 

ve věci povolení předmětné stavby. 

b) Projektová dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby: 

• vypracování projektové dokumentace k provedení stavby na základě vydaného 

pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále 

též „PDPS“) v rozsahu a obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů; 

• vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též „soupis prací 

s výkazem výměr a položkový rozpočet“) dle aktuálního ceníku stavebních prací 

vydaného společností ÚRS Praha a.s. v rozsahu a struktuře dle souvisejících 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů 

a výkonových fází dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění 

platném ke dni podpisu této smlouvy. 

2.6 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) Projektová dokumentace ve stupni DÚR+DSP:  

• hrubopis: v 1 vyhotovení v tištěné podobě; 

• čistopis: ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 
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b) Projektová dokumentace ve stupni PDPS: v 6 vyhotoveních v tištěné podobě 

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

c) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet: po 1 vyhotovení v tištěné podobě 

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem prací 

s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost 

předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti soupisu prací s výkazem 

výměr a položkového rozpočtu. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli 

předána na jednom či více CD/DVD/USB nosiči se zajištěním antivirové ochrany, 

při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office, 

ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg a *.dgn (výkresová část – pro čtení 

a zápis), *.doc, *.docx (textová část). Soupisy prací s výkazy výměr včetně výkazů pro 

veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, 

*.xlsx, *.xml, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk. 

2.7 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 

dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje 

o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

2.8 Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 

a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny 

možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci stavby, včetně 

popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací. 

2.9 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně 2 pracovní porady k projednání 

navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Chebu. Dílo bude 

průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před 

finálním zpracováním odsouhlasena.  

2.10 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 

tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 

oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorský dozor podle § 152 odst. 4 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě realizace 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a písemného požadavku objednatele. 

Rozsah činností autorského dozoru je dán popisem výkonu a výkonové fáze dle 

„Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni podpisu 

této smlouvy. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zodpovídání na dotazy k projektové 

dokumentaci, které budou vzneseny v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.  

 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

ve lhůtách uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
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a) Zahájení plnění: - ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

b) Předání projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení - hrubopis: 

- do 210 kalendářních dní ode dne 

zahájení plnění. 

c) Předání projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení – čistopis, 

a žádosti o vydání společného povolení: 

- do 300 kalendářních dní ode dne 

zahájení plnění. 

d) Předání projektové dokumentace pro 

provádění a výběr zhotovitele stavby: 

- do 45 kalendářních dní ode dne nabytí 

právní moci společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. 

e) Předání soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu: 

- do 30 kalendářních dní od předání 

PDPS. 

3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy 

výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, 

předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.  

3.4 Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním 

předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, 

že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré 

své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové 

dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 

dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

3.5 Výkon autorského dozoru dle čl. II. odst. 2.12 této smlouvy se sjednává na celou dobu 

provádění a realizace stavby, tj. bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní 

moci kolaudačního rozhodnutí, a bude proveden dle požadavku objednatele. 

 

 

IV. 

Cena 

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v dílčím 

členění uvedeném níže: 
 

 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 

a) Projektová dokumentace pro vydání 

společného povolení 
730 000,00 153 300,00 883 300,00 

b) Projektová dokumentace pro provádění 

a výběr zhotovitele stavby 
200 000,00 42 000,00 242 000,00 

c) Soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a kontrolní 

položkový rozpočet 

85 000,00 17 850,00 102 850,00 

Celkem cena za provedení díla 1 015 000,00 213 150,00 1 228 150,00 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. VI. odst. 6.2 této 

smlouvy.  
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4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 

nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 

pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu 

do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 

za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

4.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě 

zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena 

zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

4.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 

uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 

4.6 Odměna za výkon autorského dozoru: 

a) Smluvní strany sjednávají odměnu za autorský dozor dle čl. II. odst. 2.12 této smlouvy 

pro případ realizace stavby na základě písemného požadavku objednatele na jeho 

využití, a to v hodinové sazbě ve výši 1 000 Kč bez DPH/hod. Tato odměna není 

zahrnuta v ceně za provedení díla dle odst. 4.1 tohoto článku této smlouvy.  

b) V této odměně jsou zahrnuty veškeré související náklady nezbytné k řádné realizaci 

autorského dozoru, tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod., včetně nákladů 

za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru.  

c) Smluvní strany se dohodly, že autorský dozor bude realizován a následně proplácen 

až při skutečné realizaci stavby, kdy bude odměna účtována dle skutečně naplněného 

počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného objednatelem, za použití hodinové 

sazby uvedené v  písm. a) tohoto odstavce této smlouvy. 

d) Zhotoviteli vznikne nárok na úhradu odměny za výkon autorského dozoru pouze 

v takovém rozsahu, který bude odpovídat skutečnému rozsahu realizovaného 

autorského dozoru. 

 

 

V. 

Odpovědnost za vady 

5.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 

na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených 

s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část 

včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 

závaznými právními předpisy, závaznými a platnými technickými normami (zejména 

ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby, mimo jiných i zákona 

č. 134/2016 Sb.), pokyny výrobců a dovozců a poskytuje záruky za kvalitu posudků.  
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5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, které bude na základě čl. II. této 

smlouvy zhotoveno, a to v délce 24 měsíců od předání kompletního předmětu díla 

objednateli, a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž 

odstranění objednatel uplatní. 

5.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle 

§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá 

zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou 

vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 

jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy.  

5.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se 

k dané oblasti vztahují. 

5.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu 

na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení 

pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále 

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

5.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly 

způsobeny porušením jeho povinností.  

5.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou.  

5.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je 

povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 

kalendářních dnů od doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového). Za účelem 

nápravy vad díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou 

potřebnou součinnost.  

5.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo 

zastavení společného územního a stavebního řízení stavby nebo přerušení či zastavení 

provádění a realizace stavby, neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného 

upozornění objednatelem, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady 

zhotovitele odstranit. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném 

provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod 

vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci. 

5.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla 

v dílčích částech.  
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6.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy bude hrazena 

následujícím způsobem: 

a)  Cena za zhotovení hrubopisu projektové dokumentace DÚR+DSP: platba 80 % 

z dílčího plnění dle čl. IV. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy. 

b)  Cena za zhotovení čistopisu projektové dokumentace DÚR+DSP: platba 20 % 

z dílčího plnění dle čl. IV. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy. 

c)  Cena za zhotovení projektové dokumentace PDPS: platba 100 % z dílčího plnění dle 

čl. IV. odst. 4.1 písm. b) této smlouvy. 

d) Cena za zhotovení soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu: platba 

100 % z dílčího plnění dle čl. IV. odst. 4.1 písm. c) této smlouvy. 

6.3 Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklady vždy po řádném dokončení a protokolárním 

předání a převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí díla dle specifikace uvedené 

v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.  

6.4 Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 4.6 této smlouvy bude hrazena 

měsíčně na základě skutečného počtu odpracovaných hodin a daňových dokladů 

vystavených zhotovitelem. 

6.5 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel 

oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad 

opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem 

doručení opraveného dokladu.  

6.6 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli. 

Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní 

pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu 

nebudou odstraněny případné vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších 

10 dnů od termínu odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. 

6.7 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

6.8 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 

ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 

zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy; 

b) s termínem pro odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem 

stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;  

c) s termínem odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční lhůtě. 

• Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1.000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 
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• Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1.000 Kč za každý 

i započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti. 

• Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1.000 Kč za každý 

i započatý den prodlení a každou vadu, kterou neodstranil ve stanovené lhůtě. 

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 

zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek, pokud odstoupil od smlouvy 

z důvodů uvedených v ustanovení čl. VIII. odst. 8.2 této smlouvy. Výše smluvní pokuty 

činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. 

7.3 Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi PDPS a soupisem prací s výkazem 

výměr. Na každý rozpor zjištěný při provádění a realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení 

nákladů stavby od 50.000 Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.  

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn 

požadovat zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů. 

7.5 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od data doručení písemné 

výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na uvedený účet.  

7.6 Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuálnímu provedení vzájemného 

zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla. 

7.7 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši. 

7.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše 

smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.  

8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 

prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy; 

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 

doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

 

 

IX. 

Kontaktní osoby a doručování 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele: 
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     Irena Kříbková, referentka odboru investičního; 

a na straně zhotovitele:  Ing. Martin Haueisen, jednatel společnosti, 

ČKAIT: 0301387. 

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je 

na straně objednatele:  Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele:  Ing. Martin Haueisen, jednatel společnosti. 

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

a) Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě:  

• adresa objednavatele:  Městský úřad Cheb  

    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb; 

•  adresa zhotovitele:  MH PROJEKT spol. s r.o. 

      Sládkova 159/1, 350 02 Cheb. 

b) Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 

realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 

jejich zástupci.  

c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 

doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob 

doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 

okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 

svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové 

schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 

považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto 

doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

X. 

Právní vady předmětu plnění, autorská práva 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním. 

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 

smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo neomezeně libovolně jakkoli 

užít a zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě.  

10.3 Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. Územní rozsah 

licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv v dané zemi 

i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, 

trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě 

i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak 

i off-line. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na 

základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
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v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad, pokud tuto 

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

 

 

XI. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 

XII.  

Pojištění 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění 

díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu 

pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem 

na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována 

v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu 

sjednané touto smlouvou. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice 

č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené dne 05.12.2019 usnesením Rady 

města Chebu č. RM 636/20/2019, a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 

21.07.2020, číslo zápisu 28/20, bod 1. 

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 
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13.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany města Cheb uveřejněny na webových 

stránkách http://www.cheb.cz v sekci Radnice>Osobní údaje: GDPR: Osobní údaje: 

Cheb. 

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

V Chebu dne 18.9.2020                V Chebu dne …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

         za zhotovitele                                                     za objednatele 

Ing. Martin Haueisen, jednatel    Mgr. Antonín Jalovec, starosta  

http://www.cheb.cz/
https://www.cheb.cz/osobni-udaje/ds-34800/p1=75707
https://www.cheb.cz/osobni-udaje/ds-34800/p1=75707
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