

**Prováděcí smlouva č. 12**  
**č. j.: PPR-2964-272/ČJ-2018-990640**

**k Rámcové dohodě č.j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640**

**Smluvní strany:**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČ:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky


**Bankovní spojení:** Česká národní banka, Praha 1  
č.ú. 5504881/0710

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
poštovní schránka 62/ ŘPVŠ, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

**YOUR SYSTEM spol. s r.o.**

**Sídlo:** Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00  
**IČ:** 00174939  
**DIČ:** CZ00174939  
**Zastoupená:**   
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank Česká republika, a.s.  
**Číslo účtu:** 381610004/2700  
**Korespondenční adresa:** Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-2964-65/ČJ-2018-990640, ze dne 3. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - technická podpora, provoz a rozvoj systému operačního řízení Policie ČR“ č. j. PPR-2964/ČJ-2018-990640.

## **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

## **2. CENA**

- 2.1 Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 1 378 650,- Kč bez DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.
- 2.2 Dodavatel vystaví platební doklad do 10 dnů od ukončení dílčího akceptačního řízení pro každé místo plnění samostatně.

## **3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1. Termín plnění je do 10ti týdnů od účinnosti této Prováděcí smlouvy.
- 3.2. Místem plnění jsou pracoviště IOS uvedené v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

## **4. SOUČINNOST**

- 4.1. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli při plnění této Prováděcí smlouvy nezbytnou součinnost. Požadavek na nové údaje nutné pro realizaci dílčích Plnění, pokud jejich potřeba vznikne v průběhu realizace, bude Dodavatelem vznášen na Objednatele písemnou formou. V případě, že Dodavatel neobdrží tyto nové údaje nutné pro realizaci dílčích Plnění bez zbytečného odkladu, nenese odpovědnost za posuny termínů, které tím vzniknou.
- 4.2. Objednatel, resp. Uživatel, pro realizaci Plnění zajistí
  - přístup pro pracovníky Dodavatele do prostor určených pro plnění předmětu díla.
  - pracovní místo pro pracovníky Dodavatele, ze kterého budou moci provádět plnění předmětu díla, například připojení k serverům systému.
  - po dobu plnění předmětu díla účast pracovníků MV ČR a Policie ČR - specialistů OIKT s odpovídajícími kompetencemi dle předmětu díla.
  - přístupové účty a oprávnění k provádění předmětu díla.
  - dodání instalačního balíku MS Office 2016.
- 4.3. Po dobu, po kterou je Objednatel, resp. Uživatel, v prodlení s plněním podmínek součinnosti dle odst. 4.1 a 4.2 tohoto článku, není Dodavatel v prodlení s plněním této Prováděcí smlouvy, resp. o stejnou dobu se prodlužuje doba Plnění Dodavatele, a to pro každé dotčené dílčí Plnění zvlášť.

## **5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě.

- 5.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně tj. ne elektronicky.
- 5.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – „Specifikace a rozsah předmětu plnění“  
Příloha č. 2 – „Rozpis ceny a místa plnění“

V Praze


**Objednatel:**


.....  
Ministerstvo vnitra – Česká republika  
Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald  
Funkce: ředitel  
Ředitelství pro podporu výkonu služby  
Policejního prezidia České republiky

V Praze

**Dodavatel:**



.....  
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.  
Zástupce:   
Funkce: jednatel společnosti



## **Příloha č. 1 - Specifikace a rozsah předmětu plnění**

### **Technická specifikace**

V rámci určených míst plnění (lokalit) systému JITKA za účelem sjednocení systémové infrastruktury IOS budou provedeny instalační / upgrade a konfigurační změny, včetně následného otestování:

#### **MS Windows Server 2012 R2**

Jedná se o povýšení terminálových serverů TS1 a TS2 na Windows Server 2012 R2.

Postup migrace terminálových serverů:

1. Vytvoření nového serveru Win2012 R2
2. Instalace OS
3. Konfigurace OS s dočasným DNS jménem, IP
4. Windows update, instalace a konfigurace komponent OS
5. Předání k instalaci firmě Komcentra
6. Instalace aplikací JITKA
7. Podpora a instalace aplikací PČR, ověření funkčnosti
8. Kopie dat a záloha systémových částí OS „starého TS“
9. Ve schváleném termínu odstavení TS, readresace a přejmenování nově vybudovaného serveru
10. Instalace RDS služeb
11. Konfigurace RDS služeb a obnovení nastavení z původního serveru
12. Konfigurace certifikátů, ikon připojení a otestování klienty
13. Promazání Datastorů v ESX od původního serveru a přesun disků nového serveru na SAS oddíly

#### **MS Office 2016**

V lokalitách, kde je požadované povýšení terminálových serveru TS1 a TS2 na MS Windows Server 2012 R2 bude upgrade MS Office 2016 součástí tohoto povýšení.

Požadovaný postup upgrade MS Office:

1. Oinstalace MS Office 2013 z TS
2. Instalace MS Office 2016 na TS
3. Instalace aktualizací MS Office, restarty
4. Ověření funkčnosti instalace

V požadavku není zahrnuta nová konfigurace profilů uživatelů (MS Outlook, Word), která je na každém IOS odlišná. Jednotliví administrátoři / uživatelé si musí konfiguraci provést sami.

#### **Upgrade doménových kontrolerů**

Postup upgrade DC:

1. Příprava šablony na W2012 R2 v prvních lokalitách, v ostatních kopie šablony na lokalitu
2. V lokalitě OIPIT (ÚCP) bude nově hlavní DC, nutno řešit migrace FSMO rolí, časový server
3. Instalace 2x nových serverů a konfigurace OS na dané lokalitě
4. Instalace služeb AD na dva servery
5. Korektní odebrání původních DC z AD, vyčištění AD a vypnutí serverů
6. Kontrola replikací, synchronizace

#### **Blacklist**

Jedná se o přípravnou konfiguraci pro plánované nasazení funkcionality „blacklist“.

Požadovaný postup konfigurace:

1. Úprava konfigurace scriptů Call Manageru
2. Konfigurace databáze JITKA pro replikaci „blacklist“ čísel
3. Nastavení logiky zpracování určení čísla pro zařazení na blacklist

4. Konfigurace touchscreen
5. Příprava konfigurace pro dotazovací nástroj, zda číslo je na blacklistu


S ohledem na charakter prostředí (výukové) nebude lokalita Opatovice zařazena do replikace. Provedení požadovaných konfigurací pro „blacklist“ je požadováno jako bezvýpadkové.

### **HW – KŘP-C**

Instalace, konfigurace a otestování HW zadavatele (KŘP-C) dodaného prostřednictvím Rámcové dohody:

- 17 ks klient HP 740
- 17 ks klient HP 530
- 17 ks touchscreen iiYama T1932MSC-B5X
- 51 ks LCD monitor HP Z24i 24“ G2 1920x1200/300jas/DP/HDMI/VGA

**Příloha č. 2 - Rozpis ceny a místa plnění**

poř. č.	místo plnění	konečný uživatel	nákladové středisko	instalace, konfigurace (MD)						cena za MD bez DPH	CELKEM		
				MS Win R2	MS Office 2016	upgrade DC	blacklist	HW	CELKEM MD		bez DPH	s DPH	s DPH
1.	OS PP ČR	PP, operační odbor		5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00	177 204,50
2.	Vzdělávací zař. Pardubice (Opatovice)					1,5	3		4,5	10 100	45 450,00	54 994,50	
3.	OIPIT PP ČR (ÚCP)	PP, OIPIT			0,5	1,5		2	10 100	20 200,00	24 442,00		
4.	IOS KŘP hl. m. Prahy	KŘP-A, operační odbor			0,5	1,5	3	5	10 100	50 500,00	61 105,00		
5.	IOS KŘP Středočeského kraje	KŘP-S, operační odbor			0,5	1,5	3	5	10 100	50 500,00	61 105,00		
6.	IOS KŘP Jihočeského kraje	KŘP-C, operační odbor			5,5		1,5	3	15	25	10 100	252 500,00	305 525,00
7.	IOS KŘP Plzeňského kraje	KŘP-P, operační odbor				0,5	1,5	3		5	10 100	50 500,00	61 105,00
8.	IOS KŘP Karlovarského kraje	KŘP-K, operační odbor			5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00
9.	IOS KŘP Ústeckého kraje	KŘP-U, operační odbor				0,5	1,5	3		5	10 100	50 500,00	61 105,00
10.	IOS KŘP Libereckého kraje	KŘP-L, operační odbor			5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00
11.	IOS KŘP Královéhradeckého kraje	KŘP-H, operační odbor				0,5	1,5	3		5	10 100	50 500,00	61 105,00
12.	IOS KŘP Pardubického kraje	KŘP-E, operační odbor			5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00
13.	IOS KŘP kraje Vysočina	KŘP-J, operační odbor			5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00
14.	IOS KŘP Jihomoravského kraje	KŘP-B, operační odbor			5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00
14.	IOS KŘP Olomouckého kraje	KŘP-M, operační odbor			5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00
15.	IOS KŘP Zlínského kraje	KŘP-Z, operační odbor		5,5		1,5	3		10	10 100	101 000,00	122 210,00	
<b>CELKEM</b>				49,5	3	24	45	15	136,5		1 378 650,00	1 668 166,50	

Počty MD jsou maximální. V rámci akceptace bude odsouhlasen skutečně odpracovaný počet MD a tento bude fakturován.