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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 
   
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 
               
    Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací dokumentaci 
 

b) místo stavby: 
  
Vozovna Slovany 
Slovanská alej 35 
Plzeň  

Katastrální území: 
k.ú. Plzeň                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
k.ú. Hradiště u Plzně 

 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo 

3134/98 3134/55 5520/1 14375 3958/1 14389 

3955/2 14384/1 5520/3 14377 3957 3958/19 

3134/96 14382 5520/10 5520/6 5520/8 5520/16 

3134/56 3134/2 5520/14 5520/7 3958/8 5520/18 

3134/57 3134/33 5520/15 14374 3959 14384/4 

3961/13 3966/31 14379 3134/97 3958/15  

3963/5 3134/122 5520/4 3134/99 3956/1  

3961/1 14385 5520/5 3134/121 3955/1  

3958/2 14381 3963/10 3956/2 3956/3  

3958/11 5520/9 5517/1 3956/4  14376/1  

parcelní číslo     

1149/2     

1153/5     

1149/13     

1149/25     

1153/3     

1149/5     

1152/8     
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Pozemky jsou podrobně specifikovány v samostatné části  F -  související dokumentace část  F1 - 
Majetkoprávní elaborát. 

 
 

c) předmět dokumentace:   
 
Dokumentace řeší v návaznosti na špatný stavebně technický stav stávající vozovny Slovany a 
dožití stávajících objektů a technologií areálu úpravy a modernizaci areálu vozovny včetně 
dopadů do přilehlé ulice Slovanská alej.  
 
Předmětem dokumentace je zejména: 
-  zbourání stávajících nevyhovujících budov v areálu vozovny  
-  umístění nových objektů včetně napojení na inženýrské sítě a technickou infrastrukturu 
-  úprava komunikací vozovny dotčených novou výstavbou 
-  úprava kolejí v návaznosti na nové vjezdy do areálu ze Slovanské aleje 
- úprava uličního profilu Slovanské aleje v rozsahu křižovatky s ulicí Francouzská až křižovatky 

s ulicí Skladová 
-  úprava skladovacích ploch v areálu 
- úprava trolejového vedení 
- úprava areálové kanalizace 
- úprava areálového vodovodu včetně přípojek 
- úprava areálových slaboproudých rozvodů 
- úprava areálových silnoproudých rozvodů a osvětlení 
 
 
Záměr je rozdělen do pěti etap. Alespoň částečný provoz vozovny zůstane zachován během 
všech fází rekonstrukce: 
 
Etapa 1 

V této etapě dojde k rekonstrukci Slovanské aleje a k záboru stávající Administrativní budovy 
DC, „Staré vozovny“ včetně části jihovýchodního zhlaví. Po demolicích bude v místě „Staré 
vozovny“ zahájena výstavba nových hal pro údržbu a opravy tramvají. Pro zařízení stavby bude 
využita venkovní skladová plocha Drážní cesty v severovýchodní části areálu. Údržba a opravy 
vozů probíhají ve stávající průjezdné vozovně. Středisko Drážní cesty je přesunuto do 
provizorních prostor v objektech areálu Světovar. V severní části areálu bude vybudováno 
provizorní kolejiště pro odstav tramvají. 
 
Etapa 2 
 

V této etapě dojde ke zrušení stávajícího kolejového vjezdu  do areálu vozovny a úpravám 
v křižovatce Francouzská Slovanská alej. Bude vybudováno napojení kolejí ve Slovanské aleji 
do nové polohy. Probíhá výstavba nových hal pro údržbu a opravy tramvají. Údržba a opravy 
vozů probíhají ve stávající průjezdné vozovně. Středisko Drážní cesty je přesunuto do 
provizorních prostor v objektech areálu Světovar. 
 
Etapa 3 

V této etapě dojde k záboru stávající haly DO a KP včetně části stávající kolejové harfy. Hala 
DO a KP bude zdemolována a na jejím místě vzniknou nová budova Drážní cesty včetně 
garáží. Údržba a opravy vozů probíhají ve stávající průjezdné vozovně a také v nových halách. 
Středisko Drážní cesty je využívá do provizorní prostory v objektech areálu Světovar. 
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Etapa 4 

V této etapě dojde k záboru stávající průjezdné vozovny, stávající výpravny a měnírny. Dojde 
k jejich demolici a na jejich místech budou postaveny Remizovací haly a bude zahájena 
výstavba provozně-administrativní budovy. Tato budova bude stavěna ve dvou fázích z důvodu 
přesunu stávající měnírny Slovany do nové budovy a následné demolice objektu stávající 
měnírny. Údržba a opravy vozů probíhají v nových průjezdných halách. Středisko Drážní cesty 
je využívá do provizorní prostory v objektech areálu Světovar. 

 
Etapa 5 

V této etapě dojde k záboru prostoru mezi novou Provozně-administrativní budovou a 
křižovatkou Francouzská Slovanská alej. Před budovou vznikne nové parkoviště pro 
zaměstnance a zelené plochy. Dále budou v této etapě vybudovány kryté odstavy tramvají a 
venkovní plochy v severní části areálu. 

V celém areálu budou probíhat dokončovací práce. 
 
 
Zhotovení dokumentace: listopad 2019 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
Stavebník : Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

IČ:  25220683 

DIČ:  CZ 25220683 

Adresa sídla: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 

Číslo smlouvy objednatele: 30/2019/PMDP 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zhotovitel dokumentace : 
Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“ 
 
 Zastoupená Společníkem 1 
 METROPROJEKT Praha a.s., 
 I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
 IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
 
 a Společníkem 2 
 Mott MacDonald CZ, s.r.o. 
 Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
 IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733 
 
Číslo zakázky zhotovitele: 7246/MP 
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b) Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektantu - HIP):   
 
HIP:  Ing. Jan Kočí,  
 autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 
 
Osvědčení o autorizaci č.: 12141 
V seznamu ČKAIT veden pod č.: 0035923 
 

Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  

Provozně technologické řešení: Ing. Věra Langmaierová 
  Ing. Jan Kočí 
Architektonické řešení: Ing. Jaroslav Čipera 
Stavební část: Ing. Jaroslav Čipera 
  Ing. Petr Dražan 
 Jan Tomšů, MSc CEng 
 Ing. Ondřej Musil 
 Ing. Jakub Vůjtěch 
ZOV: Ing. Petr Ocásek 
Požárně bezpečnostní řešení stavby: Jiří Jasný  
ZOTK: Ing. Jozef Svoboda 
Silnoproudá elektroinstalace: Ing. Radek Procházka 
Slaboproudé rozvody: Zděněk Zvědělík 
Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací: Ing. Ondřej Mareš 
Vodohospodářské objekty: Ing. Lenka Janoutová 
Elektro a sdělovací objekty: Ing. Miroslav Hudec 
 Ing. Radek Procházka 
 Zděněk Zvědělík 
 Ing. Zdeněk Pliška 
  
Objekty trubních vedení: Ing. Lenka Janoutová 
 Ing. Petr Šmíd  
 Miloslav Ryba 
Objekty pozemních staveb: Ing. Jaroslav Čipera 
 Ing. Miroslav Klimt 
 
Provozní soubory: 
Strojní zařízení: Ing. Jan Kočí 
  Ing. Martin Duran  
Měnírna Ing. Václav Misárek 
 
Majetkoprávní část: Jindřich Zelenka 
Náklady stavby: Ing. Jan Vodička 
 
Osvědčení o autorizaci: 

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR 
Poř. 
č. 

Titul Jméno a příjmení Osvědčení 
o autorizaci č. 

V sezn.ČKAIT  
veden pod č. 

Autorizace 
ze dne 

autorizovaný architekt 
 Ing.  Rous Miroslav 1566   

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb 
 Ing. Zdeněk Veselý  0000629  
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Jednotlivé části projektové dokumentace předkládané ve stavebním řízení, zpracované různými 
oprávněnými osobami viz. dále jsou koordinovány. 

 
 
 
 
 

A.2 Základní údaje o stavbě 
a) údaje o umístění stavby, 

 
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 byla předmětem rozhodnutí o 
umístění stavby ze dne 25.11.2019, pod spis. zn. SZ MMP/290192/18/OPR, které nabylo právní 
moci 28.12.2019. 
 
Po demolicích budou na ploše areálu stávající vozovny znovu vybudovány stavby objektů hal a 
provozních budov, nové komunikace a skladovací a parkovací plochy, v části položeny nové 
koleje s trolejovým vedením, upraveno oplocení, provedeny přeložky inženýrských sítí a nové 
přípojky.  
 
Jedná se o nové a upravované stavby uvedené v části A1.1 c). 
 
Dle platného územního plánu města Plzeň z roku 2016 se území nachází ve funkční ploše 
vymezené pro dopravní infrastrukturu. Jedná se o vymezenou část plochy s rozdílným 
způsobem využití, která je určená přednostně pro umístění staveb a zařízení pro dopravu v 
klidu nebo jejich rozšíření vyžadujících zásah mimo současný zábor, včetně provozně 
souvisejících objektů nutných pro provoz a správu dopravního systému. Jedná se například o 
parkoviště, obratiště MHD, terminály linkové autobusové dopravy, měnírny elektrické trakce 
systému MHD, technické provozy systému MHD apod. 
 
Stavba je vedena jako veřejně prospěšná pod označením D2 - Slovanská alej – technická 
základna systému MHD, měnírna elektrické trakce Slovany 
 
 
 

 Ing. Petr Dražan  0000408  
autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

 Ing. Kočí Jan 35923 .0012141 15.11.2012 
 Ing. Langmaierová Věra 687 .0000534 1.7.1993 
 Ing. Misárek Václav 24871 .0008616 29.6.2004 
 Ing.  Duran Martin 24893 .0008662 29.6.2004 
  Ryba Miloslav  0007652  

autorizovaný inženýr v oboru požární ochrany 
 Ing. Hladký Petr 27831 .0009886 28.11.2006 

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 Ing. Lucie Burdová 37354 .0012873 10.3.2015 
      

autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
 Ing. Švehlová Kateřina 17368 1101575 25.4.1997 
 Ing. Procházka Radek  10685  
 Ing.  Kučera Martin 27821   



 Průvodní zpráva

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 7/17 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí a kolektiv Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 01 00 00 000 Změna: 00 

 

b) stručný popis stavby z hlediska účelové funkce 
Areál vozovny je nyní rozdělen na budovy, které slouží pro odstavování a údržbu tramvají a na 
budovy vrchní stavby, který slouží pro údržbu kolejových tratí. Vozovnu využívá Plzeňský 
městský dopravní podnik.  
V areálu se nachází měnírna Slovanská. 
 
Funkční využití - údržba tramvají a tramvajových tratí: 
 
Účelová funkce zůstává nadále zachována. 
 

c) projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o 
provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních, 

 
Bilance jednotlivých objektů viz Souhrnná technická zpráva, část B4 – f. 
 
SO VST 01 Budovy drážní cesty 
Zastavěná plocha:   1 566 m2  
Obestavěný prostor:   10 200 m3 
Počet funkčních jednotek, jejich velikost:   1 
Počet uživatelů / pracovníků:    1/75 
    
SO OUT 02 Haly údržby a oprav 
Zastavěná plocha:   4 785 m2  
Obestavěný prostor:   40 940 m3 
Počet funkčních jednotek, jejich velikost:   1 
Počet uživatelů / pracovníků:    2/71 
 
SO ODT 03 Remizovací haly 
Zastavěná plocha:   12 563 m2  
Obestavěný prostor:   80 520 m3 
  
Počet funkčních jednotek, jejich velikost:   1 
Počet uživatelů / pracovníků:    2/72 
 
 
SO PAB 04 Provozně-administrativní budova 
Zastavěná plocha:   1 175 m2  
Obestavěný prostor:   17 580 m3 
Počet funkčních jednotek, jejich velikost:   1 
Počet uživatelů / pracovníků:    2/262 
 
SO ODT 05 Budova vrátnice 
Zastavěná plocha:   23 m2  
Obestavěný prostor:   110 m3 
Počet funkčních jednotek, jejich velikost:   1 
Počet uživatelů / pracovníků:    2/2 
 
SO VST 07 Drobné stavby a zařízení 
Zastavěná plocha:   150 m2  
Obestavěný prostor:   450 m3 
Počet funkčních jednotek, jejich velikost:   1 
Počet uživatelů / pracovníků:    2/3 
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Odstraňované stavby 
Bourání v areálu je rozděleno do tří etap. 
 
Časová návaznost jednotlivých etap bude upřesněna v návaznosti na postup potřeb realizace 
výstavby. 

 
Etapa 1 
 
SO 00-01 Administrativní budova DC 
Zastavěná plocha:  207 m2 
Obestavěný prostor:  840 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
 
 
SO 00-03 Ohýbačka kolejnic 
Zastavěná plocha:  22 m2 
Obestavěný prostor:  56 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
 
SO 00-04 Hala vozovny neprůjezdná 
Zastavěná plocha: 3 804 m2 
Obestavěný prostor:  27 125 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
 
SO 00-06 Venkovní sklad 
Zastavěná plocha: 170 m2 
Obestavěný prostor:  1 012 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
 
 
SO 00-07 Garáže 
Zastavěná plocha:    509 m2 
Obestavěný prostor:  3 030 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
 
 
Etapa 3 
 
SO 00-02 Hala DO  
Zastavěná plocha:  689 m2 
Obestavěný prostor:  5 239 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
 
Etapa 4 
 
SO 00-05 Hala vozovny průjezdná  
Zastavěná plocha:     3 369 m2 
Obestavěný prostor:  35 340 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
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SO 00-08 Vrátnice 
Zastavěná plocha:   17 m2 
Obestavěný prostor:    43 m3 
Počet funkčních jednotek:  1 
 
 
SO 00-09 Výpravna 
Zastavěná plocha:    270 m2 
Obestavěný prostor:  1 836 m3 
Počet funkčních jednotek:   1 
 
SO 00-10 Měnírna 
Zastavěná plocha:     223 m2 
Obestavěný prostor: 1 047 m3 
Počet funkčních jednotek:   1 
 
 

d) charakteristika území dotčeného stavbou, 
Předmětné území se nachází v jihovýchodní části města Plzeň, v městské části Plzeň 2 – 

Slovany. Zájmové území je vymezeno z jižní strany ulicí Slovanská alej, z východní strany 
průmyslovým areálem bývalého pivovaru Světovar a ze severu a západu objekty komerčních 
staveb a bytovými domy. 

 
Hlavní vjezd do areálu je ze západu ze Slovanské aleje. V současnosti vozovna slouží pro 

remízování, opravu a údržbu tramvají a tramvajových tratí. 
 

 
 
 
Halový komplex: 

Halový komplex je situován uprostřed areálu vozovny Slovany. Na severozápadní straně 
komplexu je dvoulodní remizovací hala, kde se rovněž provádí úklid tramvají. V jihovýchodní 
části haly jsou pracovní jámy, ve zbytku haly prohlížecí kanály. V jihovýchodní části haly je 
stanoviště pro MO a BO, případně KP. Na koleji před stanovištěm jsou instalovány stojanové 
zvedáky tramvají a v kolejišti je točna s napojením na sousední zámečnickou dílnu. Mezi 
kolejemi č. 11 a 12 a mezi 13 a 14 jsou kontrolní lávky. Hala je průjezdná, vjezd je ze 
severovýchodní strany, příjezd vozidel je z vrátnice v ul. Francouzské objízdnou kolejí a přes 
severovýchodní kolejovou harfu k jednotlivým stanovištím v hale. Výjezd z haly je jihozápadním 
směrem přes kolejovou harfu na této straně a vrátnicí opět do ul. Francouzské. Na 
severozápadní straně haly je přístavek, v jeho jihozápadní části jsou dílny VV vybavené 
potřebným strojním zařízení (vrtačky, brusky) pro údržbu a oprav)' armatur a zařízení VV. Ve 
středu přístavku je údržba AKU-baterií a ve zbývajících prostorách jsou šatny, umývárny a WC 
pracovníků (muži a ženy). 

Na jihovýchodní části halového komplexu je dvoulodní hala oprav. V jihovýchodní lodi haly 
oprav jsou prováděny VP a opravy tramvají. V severozápadní lodi haly oprav jsou prováděny 
pravidelné prohlídky a údržba tramvají, včetně obrábění profilu tramvajových kol na 
podúrovňových strojích (podúrovňové soustružnické centrum), zčásti je loď využívána pro 
remizování tramvají. Hala je neprůjezdná, vjezd i výjezd je na jihozápadní straně haly vrátnicí v 
ul. Francouzské přes kolejovou harfu na jednotlivá stanoviště v hale. Na jihovýchodní straně 
haly je přístavek s plynovou kotelnou, s kovárnou a ve zbylých prostorách šatny, umývárny a 
WC pracovníků. 

Na severozápadní straně haly je přístavek propojený s halou, která je kolmo přistavena na 
severovýchodní straně haly oprav. V tomto přístavku haly jsou umístěny pískovna, olejárna 
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zázemí řidičů tramvají, elektrodílna, sklady a zámečnická dílna. V hale přistavené na 
severovýchodní straně haly oprav je další část zámečnické dílny, sklad materiálu a sklad olejů a 
kanceláře, dílna VS vybavená pracovní jámou, sloupovými zvedáky vozidel, mostovým jeřábem 
a dále strojním zařízením. Součástí dílny jsou skladové prostory. Vjezd a výjezd do dílny VS je 
z jihovýchodního průčelí haly. 

 
Hala údržby KP a DO: 

Hala údržby KP a DO tramvají je situována na jihovýchodní straně halového komplexu. KP a 
DO se provádí na dvou průjezdných kolejích. Vjezd do haly je přes kolejovou harfu za vrátnicí 
na jihozápadní straně areálu vozovny, výjezd je na severovýchodní straně haly. V hale je 2x3 
stání pro sólo tramvaje. Na stáních jsou koleje uloženy na sloupcích, mezi kolejemi jsou 
pochozí plošiny se schody do snížené úrovně pod T.K. Ve vybavení haly je strojní zařízení 
potřebné pro provádění KP a DO. 

V současné době údržbu a opravy tramvají pro PMDP zajišťuje externí firma (Bammer Trade, 
s.r.o.) na základě smlouvy (outsourcing), která bude trvat ještě 26 let. Údržba a opravy tramvají 
probíhají ve stávajících prostorech vozovny Slovany, případně ve vozovně Karlov. 
 
 
Ostatní objekty: 

Za vjezdovou a výjezdovou vrátnicí z ul. Francouzské na jihozápadní straně areálu je 
výpravna tramvají s měnírnou a vedle objekt kanceláří. Tyto objekty prošly v nedávné době 
rekonstrukcí či opravami. Před kolejovou harfou na jihozápadní straně areálu vozovny je 
skladovací plocha. Na severovýchodní straně areálu před halou oprav je skladovací plocha HV 
a VS, včetně ohýbačky kolejí. Při hranici na severozápadní straně areálu vozovny jsou garáže 
vozidel HV a VS a před nimi sklad VS. Další volná skladovací plocha je na sever od tohoto 
skladu. Mezi halovým komplexem a skladem VS jsou objízdné a manipulační koleje. 
Objekty umístěné v areálu a jejich seznam jsou patrné z koordinační situace viz. část C 
 

 

e) požadavky na realizaci stavby. 
Požadavky na realizaci stavby budou doloženy ve vyjádřeních Dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí, které budou dokladovány v části H- doklady této dokumentace. 
 

A.3 Přehled výchozích podkladů 
a) členění stavby na provozní soubory a stavební objekty (změny v objektové skladbě), 

a) Stavební objekty 

SOD I Objekty Vrchní stavby (VST) 
Objekty pozemních staveb 

SO VST 00-00 Demolice 
SO VST 00-01 Příprava území 
SO VST 01 Budovy drážní cesty 
SO VST 05 Budova vrátnice 
SO VST 06 Oplocení areálu a vjezdové brány 
SO VST 07 Drobné stavby a zařízení 
TZB 

SO VST 10-01 ZTI 
SO VST 10-02 VZT, chlazení 
SO VST 10-03 Vytápění 
SO VST 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO VST 10-05 Osvětlení 
SO VST 10-06 Slaboproudé rozvody 
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SO VST 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 
SO VST 10-08 Měření a regulace 
SO VST 10-09 EPS 
SO VST 10-10 EZS 

 
Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 

SO VST 13 Komunikace a chodníky 
SO VST 15 Odvodnění tramvajové trati a komunikací 
Trubní sítě 

SO VST 16/1 Vodovod areálový 
SO VST 16/2 Vodovod - přípojka areálu DN 150 
SO VST 17/1 Kanalizace areálová 
SO VST 17/2 Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300 
Elektro a sdělovací objekty 

SO VST 27 Bludné proudy, opatření a měření 
Objekty úpravy území 

SO VST 28 Sadové úpravy 
 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 
Objekty pozemních staveb 

SO ODT 00-00 Demolice 
SO ODT 00-01 Příprava území 
SO ODT 03 Remizovací haly 
TZB 

SO ODT 10-01 ZTI 
SO ODT 10-02 VZT, chlazení 
SO ODT 10-03 Vytápění 
SO ODT 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO ODT 10-05 Osvětlení 
SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody 
SO ODT 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 
SO ODT 10-08 Měření a regulace 
SO ODT 10-09 EPS 
SO ODT 10-10 EZS 
SO ODT 10-12 ZOTK 
Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 

SO ODT 11 Tramvajová trať 
SO ODT 12 Mazací zařízení 
SO ODT 15 Odvodnění tramvajové trati a komunikací 
Trubní sítě 

SO ODT 17/1 Kanalizace areálová 
SO ODT 17/2 Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300 
Elektro a sdělovací objekty 

SO ODT 20/1 Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd 
SO ODT 20/2 Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek 
SO ODT 20/3 Kabelové vedení 
SO ODT 20/4 Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení 
SO ODT 20/5 Stavební připravenost pro vlakovou cestu 
SO ODT 20/6 Ohřev výměn 
SO ODT 26 Areálové osvětlení 
SO ODT 27 Bludné proudy, opatření a měření 
Objekty úpravy území 

SO ODT 28 Sadové úpravy 
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SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) 
Objekty pozemních staveb 

SO PAB 00-00 Demolice 
SO PAB 00-01 Příprava území 
SO PAB 04 Provozně-administrativní budova 
TZB 

SO PAB 10-01 ZTI 
SO PAB 10-02 VZT, chlazení 
SO PAB 10-03 Vytápění 
SO PAB 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO PAB 10-05 Osvětlení 
SO PAB 10-06 Slaboproudé rozvody 
SO PAB 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 
SO PAB 10-08 Měření a regulace 
SO PAB 10-09 EPS 
SO PAB 10-10 EZS 
Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 

SO PAB 14 Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky 
SO PAB 15 Odvodnění tramvajové trati a komunikací 
Trubní sítě 

SO PAB 16 Vodovod 
SO PAB 17 Kanalizace 
SO PAB 19 Horkovod 
Elektro a sdělovací objekty 

SO PAB 26 Areálové osvětlení 
SO PAB 27 Bludné proudy, opatření a měření 
Objekty úpravy území 

SO PAB 28 Sadové úpravy 
 
 

SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
Objekty pozemních staveb 

SO OUT 00-00 Demolice 
SO OUT 00-01 Příprava území 
SO OUT 02 Haly údržby a oprav 
TZB 

SO OUT 10-01 ZTI 
SO OUT 10-02 VZT, chlazení 
SO OUT 10-03 Vytápění 
SO OUT 10-04 Silnoproudé rozvody 
SO OUT 10-05 Osvětlení 
SO OUT 10-06 Slaboproudé rozvody 
SO OUT 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů 
SO OUT 10-08 Měření a regulace 
SO OUT 10-09 EPS 
SO OUT 10-10 EZS 
SO OUT 10-12 ZOTK 
Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 

SO OUT 11 Tramvajová trať 
Trubní sítě 

SO OUT 19 Horkovod 
Elektro a sdělovací objekty 
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SO OUT 20/1 Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek 
SO OUT 20/2 Trolejové vedení - Hala denního ošetření 
SO OUT 27 Bludné proudy, opatření a měření 
Objekty úpravy území 

SO OUT 28 Sadové úpravy 
 

SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) 
Objekty pozemních staveb 

SO SLA 08 Mobiliář 
Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 

SO SLA 11 Tramvajová trať 
SO SLA 12 Mazací zařízení 
SO SLA 13 Komunikace a chodníky 
SO SLA 15 Odvodnění tramvajové trati a komunikací 
Trubní sítě 

SO SLA 16 Vodovod - přeložka řadu DN 250 
SO SLA 18 Plyn 
SO SLA 19 Horkovod 
Elektro a sdělovací objekty 

SO SLA 20/1 Trolejové vedení 
SO SLA 20/2 Kabelové vedení 
SO SLA 20/3 Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení 
SO SLA 20/4 Stavební připravenost pro vlakovou cestu 
SO SLA 20 Trolejové vedení a dráhové kabely 
SO SLA 22/1 Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 
SO SLA 22/2 Přeložky kabelů slaboproud - T-Mobile 
SO SLA 22/4 Přeložky kabelů slaboproud - MP 
SO SLA 25/1 SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 
SO SLA 25/2 SSZ - výjezd z areálu vozovny 
SO SLA 25/3 SSZ - vjezd do areálu vozovny 
SO SLA 26 Veřejné osvětlení 
SO SLA 27 Bludné proudy, opatření a měření 
SO SLA 29 Kamerový systém 
Objekty úpravy území 

SO SLA 28 Sadové úpravy 
 
 
 

b) Provozní soubory 

PS VST 51 Strojní zařízení 
PS ODT 51 Strojní zařízení 
PS PAB 51 Strojní zařízení 
PS OUT 51 Strojní zařízení 
PS PAB 52 Měnírna 
PS PAB 53 Systém automatického stavění vlak. cesty 
PS PAB 54 Dispečerská řídící technika 
 

 

c) změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace, včetně příslušného 
zdůvodnění. 
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SO VST 10-11 Mobiliář, vybavení nábytkem – zrušen, náplň SO řešena v samostatném 
projektu interiérů 
SO VST 10-12 ZOTK – nový SO dle PBŘ. 
SO ODT 10-11 Mobiliář, vybavení nábytkem – zrušen, bez náplně 
SO ODT 10-12 ZOTK – nový SO dle PBŘ. 
SO ODT 16 Vodovod – zrušen, náplň převedena do SO VST 16/1. 
SO OUT 10-12 ZOTK – nový SO dle PBŘ. 
SO OUT 28 Sadové úpravy – nový SO, zelená střecha dle požadavku UKR města Plzně 
SO PAB 10-11 Mobiliář, vybavení nábytkem – zrušen, náplň SO řešena v samostatném 
projektu interiérů 
SO PAB 20 - zrušen, náplň převedena do zámečnických prvků SO PAB 04/1 Stavebně-
architektonické řešení 
SO PAB 21 - zrušen, náplň převedena do SO PAB 20. 
SO PAB 22 - zrušen, náplň převedena do SO SLA 22. 
SO OUT 10-11 Mobiliář, vybavení nábytkem – zrušen, náplň SO řešena v samostatném 
projektu interiérů 
SO SLA 17 Kanalizace – zrušen, náplň převedena do SO VST 17/1, SO ODT 17/2 a SO PAB 
17. 
SO SLA 21 Přeložky kabelů silnoproud – zrušen, náplň převedena do SO SLA 20. 
PS PAB 54 Dispečerská řídící technika – nový PS vyčleněný z PS PAB 52 Měnírna. 

 
  

A.4 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
a) zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě zpracovaného a projednaného předchozího 

stupně dokumentace, 
V návaznosti na špatný stavebně technický stav stávající vozovny Slovany a dožití stávajících 
objektů a technologií areálu je nezbytné provedení úprav a modernizace areálu vozovny. 

b) zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku, 
Vozovna pochází z roku 1943 a byla postupně přistavována. V současné době je stavebně 
technický stav některých objektů velmi špatný. 
K jejich odstranění bylo vydáno rozhodnutí odstranění stavby, č.j. DUCR-66401/18/Vd, z 
13.11.2018, právní moc 30.11.2018. 
 

c) údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby. 
Modernizací areálu budou technické a technologické parametry stavby v návaznosti na 
současné technické a legislativní možnosti a požadavky na vyšší kvalitativní úrovni.  
Blíže viz jednotlivé části dokumentace. 

A.5 Předčasné užívaní staveb, prozatímní užívaní staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby 

a) údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny 
do zkušebního provozu, 
Předpokládá se předávání jednotlivých etap do zkušebního provozu a užívání jako celku. 

b) seznam dočasných objektů 
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A.6 Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko - 
bezpečnostní zkoušce 
Při komplexních zkouškách bude prověřena správnost připojení všech kabelů, rozvodů, 
instalací a správná funkce jednotlivých strojních a jiných zařízení. 

   Přesný rozsah zkoušek určí dodavatel ve spolupráci s uživatelem zařízení. 
   

 
 

A.7 Přehled vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních 
prostředků 
Uvede se přehledný seznam vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků v 
členění podle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí. 

 
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

Adresa sídla: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 
 

A.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 
bezbariérového užívání stavby. 
Návrh řešení je zpracován dle platných norem a legislativy v době vzniku projektu, požadavků 
investora a je v souladu s územním plánem města Plzně a v souladu s obecnými požadavky na 
výstavbu. 
Případné výjimky jsou shrnuty v části B.8 Souhrnné technické zprávy. 
 
Bezbariérové užívání není řešeno. S ohledem na provozní využití objektů nejsou tyto 
navrhovány jako bezbariérové ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

A.9 Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 
stavebním řízení 

Uvede se členění, obsah a rozsah projektové dokumentace. 
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B. SOUHRNNÁ ČÁST 

B.1 Souhrnná technická zpráva 
B.2 Požárně bezpečnostní řešení 
B.3 Provozně technologické řešení 
B.4 Energetický výpočet 
B.5 Dopravní opatření během stavby 
B.6 Průkaz energetické náročnosti budovy 

 
C. SITUACE STAVBY 

C.1 Situace širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Koordinační situace - areál 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
50 Provozní soubory 

 
E.  STAVEBNÍ ČÁST 

SOD I Objekty Vrchní stavby (VST) 
E.1 Objekty pozemních staveb 
E.2 TZB 
E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 
E.4 Trubní sítě 
E.5 Elektro a sdělovací objekty 
E.6 Objekty úpravy území 

 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 

E.1 Objekty pozemních staveb 
E.2 TZB 
E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 
E.4 Trubní sítě 
E.5 Elektro a sdělovací objekty 
E.6 Objekty úpravy území 

 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) 

E.1 Objekty pozemních staveb 
E.2 TZB 
E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 
E.4 Trubní sítě 
E.5 Elektro a sdělovací objekty 
E.6 Objekty úpravy území 

 
SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 

E.1 Objekty pozemních staveb 
E.2 TZB 
E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 
E.4 Trubní sítě 
E.5 Elektro a sdělovací objekty 
E.6 Objekty úpravy území 

 
SOD V SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) 

E.1 Objekty pozemních staveb 
E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 
E.4 Trubní sítě 
E.5 Elektro a sdělovací objekty 
E.6 Objekty úpravy území 

 
 

F.  Zásady organizace výstavby  
 

G. Náklady stavby (pouze pro potřeby stavebníka) 
 
H. Doklady 

I. Geodetická dokumentace 
I.1  Majetkoprávní část 

 



 Průvodní zpráva

 

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ – DPS str. 17/17 

Vypracoval: Ing. Jan Kočí a kolektiv Identifikační číslo dokumentu: 19 7246 006 01 00 00 000 Změna: 00 

 

A.10 Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou 
na parametry interoperability 
Není předmětem tohoto projektu. 


