

Číslo obj. objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/06/2016

SPA-2016-800-000257

Zakázkové č. 2015

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen NOZ)

I.

Smluvní strany:

Objednatel: CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

Zastoupená předsedou představenstva: Ing. Steffenem Zagermannem

V technických záležitostech jedná: Ing. Václav Šmíd

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.úctu: [REDAKCE]

IČ : 49787977

DIČ: CZ49787977

Zhotovitel: Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Obchodní rejstřík KS Plzeň – B 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP

Zastoupená předsedou představenstva

a ředitelem společnosti: Ing. Radomírem Medunou

V technických záležitostech jedná: Ing. Petr Čulík

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.úctu: [REDAKCE]

IČ: 62623508

DIČ: CZ62623508

II.

Předmět plnění:

„ČOV Luby – rekonstrukce kalojemů“

1. **DUR** - dokumentace pro územní řízení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
2. **inženýrská činnost** – projednání DÚR s příslušnými orgány a organizacemi a zajištění vydání územního rozhodnutí.
3. **DSJ – jednostupňová dokumentace tj.** dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektu pro provádění stavby
4. **inženýrská činnost** – projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi a zajištění vydání stavebního povolení (vodoprávního povolení) včetně projednání DIO.

- a) zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zpracováno s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami a prováděcími vyhláškami v platném znění s podmínkami dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, které se budou vztahovat ke zpracovávanému předmětu díla.
- b) v případě že se v průběhu zpracování díla vyskytnou požadavky a připomínky dotčených orgánů nebo jiné okolnosti, které by měly vliv na rozsah díla, cenu a termín splnění díla, bude toto zhotovitel neprodleně řešit s objednatelem.
- c) dílo bude zpracováno v souladu s podklady předanými objednatelem dle čl. VI. této smlouvy. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím upřesněných podkladů, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
- d) smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude objednateli předán po čtyřech paré a 1x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu umožňujícím editaci.

III.

Termín plnění:

- **DUR** - dokumentace pro územní řízení stavby **do 02/2017**
- **IIČ** - pro vydání územního rozhodnutí (podání žádosti) **do 05/2017**
(za předpokladu získání posledního souhlasu vlastníka dotčených pozemků do 05/2017)
- **DSJ** – DSP v podrobnosti DPS **do 06/2017**
(za předpokladu udělení souhlasu zadavatele se zahájením prací před vydáním ÚR)
- **IIČ** - pro vydání stavebního povolení (podání žádosti) **do 10/2017**
(za předpokladu uzavření příslušných majetkoprávních smluv objednatelem do 10/2017)

IV.

Cena díla:

Cena za smluvený rozsah díla dle čl. II této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zákona č. 134/2004., o DPH ve znění pozdějších změn a doplnění a činí:

- **DUR** - dokumentace pro územní řízení stavby 120.000,00 Kč
- **IIČ** do územního rozhodnutí 40 000,00 Kč
- **DSJ** – DSP v podrobnosti DPS 354.611,00 Kč
- **IIČ** do stavebního povolení 20 000,00 Kč

Celkem (bez DPH) 534.611,00 Kč

Cena prací neobsahuje náklady vynaložené při plnění díla, jako poplatky za katastrální údaje, snímky pozemkových map, poplatky za vytýčení podzemních sítí, správní poplatky, náklady za případné zhotovení dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb. ve znění

zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006 Sb.) znalecké posudky (výpočty), geodetické zaměření, geologický průzkum atd. viz UNIKA 2016 čl. 3.4.1. Tyto náklady budou s objednatelem předem konzultovány a následně objednateli přeúčtovány.

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.

Financování a placení:

Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV. této smlouvy takto:

- po odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí	120 000,00 Kč
- po podání žádosti o územní rozhodnutí (IIČ)	40 000,00 Kč
- po odevzdání DSJ	354.611,00 Kč
- po podání žádosti o stavební povolení (IIČ)	20. 000,00 Kč

K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla.

VI.

Věci určené k provedení díla a spolupůsobení objednatele a zhotovitele:

1. Objednatel se zavazuje, že po splnění předmětu díla, dílo převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování díla bude se zhotovitelem úzce spolupracovat a poskytne zhotoviteli pomoc zejména v oblasti majetkoprávní agendy (zajištění souhlasů a smluv o smlouvách budoucích apod.) případně další informace nezbytné pro dokončení díla.
3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je předaná studie, zpracovaná v roce 2013 Vodohospodářským podnikem Plzeň a.s.

VII.

Smluvní pokuty:

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle bodu III. této smlouvy (viz. Termín plnění), je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou vystavené faktury dle bodu V. této smlouvy (viz. Financování a placení), má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Odpovědnost za vady díla:

1. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo a jednotlivé části budou bez vad a že objednatel jej bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Následně budované dílo dle tohoto předmětu díla bude realizovatelné a bude splňovat projektované parametry. Jinak zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené s přepracováním projektovaných podkladů, změnou povolení stavby, realizací a škodou způsobenou objednateli.
3. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v podkladech předaných objednatelem nebo pokynech objednatele, pokud zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich dodržení trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.) pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat.
4. Náhrada škody se řídí všemi příslušnými ustanoveními NOZ.

IX.

Jiná ujednání:

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětná PD zpracovaná v souladu s připomínkami dotčených orgánů bude předem projednána a odsouhlasena na výrobních výborech: Termíny výrobních výborů budou stanoveny zhotovitelem po dohodě s objednatelem, dle postupu prací na díle.
2. Geodetické zaměření a geologický průzkum zajišťuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem PD.
3. Dílo bude splněno:
 - a) odsouhlasením PD (DUR, DSJ) objednatelem a jeho předáním objednateli.
 - b) vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo prosté vad a nedodělků zpracované v souladu s čl. II) této smlouvy. Případné připomínky vznesené na výrobních výborech, které vztahují k předmětu díla, dopracuje zhotovitel do dokumentace do 15-ti dnů.
5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele na straně jedné a objednatele na straně druhé.
6. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, že zhotovitel bude v prodlení ve zpracování díla bezdůvodně déle než 30 dní. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany objednatele se rozumí neposkytnutí požadovaných podkladů dle čl. VI. odst. 2 (majetkoprávní podklady).

7. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle bodu 2 a 3 tohoto článku bude postupováno podle NOZ.
8. Zhotovitel zpracuje žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a po jejím podpisu pověřenou osobou (CHEVAK Cheb, a.s.) ji podá u příslušného stavebního úřadu.

X.


Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí NOZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení smlouvy.
5. Součástí této smlouvy je plná moc a kalkulace ceny.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


V Chebu dne 13-10-2016

V Plzni dne 18.10.2016


Objednatel:




Ing. Steffen Zagermann
předseda představenstva



Zhotovitel:



Ing. Radomír Meduna
předseda představenstva a
ředitel společnosti





Vodohospodářský podnik a.s.
www.vhp.cz, vhp@vhp.cz

P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň
Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143

Kalkulace ceny – UNIKA 2015

Cena bez DPH

Rozsah DUR a JPD dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

ČOV Luby - kalojemy

IN: cca 4..800.000,- Kč Tab.č. 13, pásmo IVstř. 883.250,- Kč

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Cena DUR celkem 13% 114.823,- Kč

Investorsko-inž.činnost do vydání územního rozhodnutí

Cena IČ celkem 6% 52.995,- Kč

Cena DUR a IČ celkem: 167.818,- Kč

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 23% 203.148,- Kč

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

Projednání dokumentace a vypracování žádosti o SP 2% 17.665,- Kč

Cena DSP + IČ celkem 220.813,- Kč

Dokumentace pro provádění stavby(DPS) 24 % 211.980,- Kč

Cena projektových prací a IČ : 600.611- Kč

SLEVA PRO CHEVAK CHEB CCA 11% 66.000,- Kč

CENA PO SLEVĚ 534.611,- Kč

Cena je bez DPH .DPH se bude účtovat v sazbě platné v době plnění PD a IČ..

Orientační termíny:

DUR 12/2016-02/2017

IČ 03-05/2017

JPD 04-06/2017 (zahájení prací před vydáním ÚR se souhlasem zadavatele)

IČ 07/2017-10/2017

Zpracoval: Ing. Radomír Meduna

Plzeň 27..6.2016

