
Smlouva o dílo

ev. č. objednatele: 012020
ev. č. zhotovitele: 2015

uzavřená mezi niže uvedenými smluvními stranami
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Bytový podnik města Železný Brod
zastoupený:
Sídlem:
lČ:

Milošem Havlíkem, ředitelem
Příčná 350, 468 22 Železný brod
646 69 033

BankovnIspojenh
Číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Miloš Havlik, ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Havlik, ředitel
a TDI: Ing. Zbyněk Matura

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený:
Sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná:

jiřím Šmídem, jednatelem
Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
25482505
CZ25482505

Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C 20247
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

JiřISmId
Jaroslav Vančura

dále jen "zhotovitel" na straně druhé
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2.

2.1

Předmět smloůvY

2.2

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí stavební práce v rámci projektu ,,ZATEPLENÍ OBJEKTU Cp. 570 a 571, ŽELEZNÝ BROD" -
zatepleni obvodových a stropních konstrukci, zatepleni obálky budovy a s tím souvĹsejÍcÍ stavební
úpravy (dále jen ,,dílo").

Rozsah plněni závazku zhotovitele je určen:

a. zadávací dokumentaci (dále jen ,,ZD") k veřejné zakázce ,,ZATEPLENÍ OBJEKTU Cp. 570 a 571,
ŽELEZNÝ BROD" vypsané objednatelem formou otevřeného zadávacího řizenI v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod ev.č.
Z 2020-020746 dále jen ,,ZZVZ se zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných
zakázek dne 07.07.20020 pod ev.č. formuláře F2020-0231105.

b. dokumentací pro provedeni stavby, zpracovanou Ing. Zbyňkem Maturou, se sídlem: Za školou
77, 512 51Lomnice nad Popelkou 02/2020 (dále jen ,,DPS"), která byla přílohou ZD

c. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 27.7.2020
d. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a který

tvoří přílohu č. 1této smlouvy.

2.3

2.4

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašuji, že na základě shora uvedené specifikace je dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístěnÍ, rozsahu, podoby a
kvalitativnIch podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.7.2020 a podmínek objednatele
stanovených v zp a DPS.

3.2. Celková cena díla je stanovena za předmět plnění sjednaný v ČI. 2 této smlouvy následovně:

Cena celkem bez DPH 15%:

DPH 15%:

Cena včetně DPH 15%:

9 834 625,96 KČ

1 475 193,89 KČ

11 309 819,85-- Kč

3.3. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 1této smlouvy, kterou tvoří oceněný položkový
rozpočet včetně rekapitulace.

3.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavřeni této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci
zdanitelného plněni.

3.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončenídňa tj. (náklady na zřIzenI, provoz a
odstranění zařIzenI staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny,
vodné, stočné, náklady na použÍváni strojů a služeb až do předáni a převzetí dokončeného díla,
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věci, zařÍzeni, materiálů, dodávek, náklady na
pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech
přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek,
náklady na nutná, či úřady stanovená opatřeni k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje,
potřebné pro realizaci díla).
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3.4

3.5

3.6

Objednatel nepřipouštízměnu ceny díla s výjimkou nás|edujÍcÍch případů:

a. pokud se v průběhu prováděni díla vyskytne potřeba změnit rozsah realizovaných prací
oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZP a DPS

b. pokud se při realizaci zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
Tyto změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele a za podmínek jím stanovených, a
to zejména při splněni podmínek uvedených v nás|edujÍcÍch odst. 3.5 až 3.6 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací, dodávek a služeb vyčíslených podle
nabídkového rozpočtu v případě snÍženÍ jejich rozsahu, nebo v ostatních případech specifikovaných
zápisem ve stavebním deníku.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je zhotovitel povinen provést
soupis prací, dodávek a služeb, které jsou důvodem pro změnu ceny díla včetně jejich objemu či
množství, takový soupis ocenit na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a
pokud to není možné, tak se bude odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relaci
platných v době p|něnÍdí|a.

4. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plněni (staveniště) pro realizaci nejpozději 10 pracovních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele zaslané zhotoviteli
nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro převzetí místa plnění. Zhotovitel se zavazuje
staveniště v objednatelem stanoveném terminu převzít a bez zbytečného odkladu zahájit plnění
díla.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.5

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě max. 12 měsíců, počínaje
dnem nabytí účinnosti smlouvy a konče dnem protoko|árního předáni díla.

časový harmonogram postupu prací je přIlohou č. 2 této smlouvy. časový harmonogram byl
zpracován zhotovitelem dle podmínek uvedených v ZP a odsouhlasen objednatelem v rámci
součinnosti před podpisem smlouvy. časový harmonogram obsahuje pevně stanovené klíčové body
stavby odpovidajÍcÍ uceleným částem díla z hlediska technologické posloupnosti, které určují
závazné termíny pro dokončeni jednotlivých dňčích etap díla. Klíčové body stavby jsou uvedeny
podle jednotlivých obvodových stěn objektu (východ, jih, západ a sever).

Harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní
podmínky, ale pouze za předpokladu dodrženi max. lhůty plněni uvedené v odst. 4.2 tohoto
Článku smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou
formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se novou přIlohou této smlouvy.

Závaznou lhůtu pro dokončenídňa je možné prodloužit pouze z nás|edujÍcÍch příčin:

a. neplněni závazků ze smlouvy na straně objednatele

b. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění
závazku zhotovitelem)

c. v důsledku vyšší moci

Případná realizace prací nad rámec položkového rozpočtu (vícepráce) do 5% z celkové ceny díla
včetně DPH nemá vliv na termín dokončenÍdí|a.
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5. Platební podmínky

5.1. Platby budou objednatelem realizovány měsíčně, bezhotovostně, na základě předložených
daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených
prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Objednatel pro každou etapu
uhradí faktury do výše 90% z celkové ceny díla (etapy), zbývajIcIch 10% bude pozastávka splatná
po odstraněnívad a nedodělků z předávacího protokolu.

5.2. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel neposkytuje zálohové platby.

5.3. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu
podáni nabídky - uplatňování režimu přeneseni daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době podáni nabídky bude
DPH v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově
platných právních předpisů.

5.4. jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. NedIlnou součástí faktury
bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený pověřenou osobou objednatele.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněný ji
vrátit zhotoviteli na doplněni. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením
opravené faktury objednateli.

5.5. Nedílnou součásti faktury musí být soupis Objednatelem potvrzených provedených prací. Bez
tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

5.6. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídajÍcÍ náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve
lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplněni, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či
opravených dokladů.

6. Záruky a smluvní pokuty

6.1. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem kompletního předáni díla (= dnem podpisu Zápisu o odstraněni případných vad a nedodělků
ze Zápisu o předáni a převzetí díla oběma smluvními stranami). V záruční době je zhotovitel povinen
odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu.

6.2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou. Náklady na odstraněni
reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při
prokázáni neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným
dopisem (v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat,
případně uvést, jak se projevuji.

6.4. V případě uplatnění nároku na odstraněni vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na
odstraňování vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebránI-li vada běžnému užÍvání díla (při
havarijnim stavu nejdéle do 1 dne) po doručení reklamačního dopisu/
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e-mailu/po telefonické či faxové výzvě, pokud se s objednatelem nedohodne jinak či objednatel
nestanoví v oznámeni vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu.

6.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné
vícenáklady. V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.6. O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o
odstraněni vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace
nebude uznána za vyřízenou.

6.7. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době v terminu
stanoveném v ČI. 6.4 této smlouvy, uhradí pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu a za každý den
prodlení.

6.8. Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle ČI. 4.2 této smlouvy (maximální lhůta plnění)
ze strany zhotovitele činí 20.000,- KČ za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany
dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel snÍžÍ závěrečnou fakturu o smluvní
pokutu.

6.9. Smluvní pokuta za nedodrženi závazku dle ČI. 4.3 této smlouvy (klIčové body - termíny pro
dokončeni jednotlivých dňčich etap díla) ze strany zhotovitele činí 5.000,- KČ za každý započatý
den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel
snÍžÍ závěrečnou fakturu o smluvní pokutu.

6.10. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků
z předáni a převzetí díla v terminu stanoveném v Zápisu o předáni a převzetí díla, a to ve výši
1.000,- kč za každý den prodlení.

6.11. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za nedodrženi lhůty pro nápravu při dodání chybných,
nepravdivých či neúplných dokladů pro předáni a převzetí díla požadovaných smlouvou o dílo dle ČI.
8.6 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

6.12. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 týdne po dokončení díla. Po tomto terminu je zhotovitel
oprávněn ponechat na staveništi pouze zařIzenI a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků,
zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 týdne po protokolárnIm
předáni, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den, po
který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.13. Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,05 % z ceny
předmětné faktury včetně DPH za každý den prodlení.

7. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prováděni díla až do dne odstranění posledního
nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební deník, na jehož první straně (a nás|edujÍcÍch
stranách před prvním zápisem) budou uvedeny jmenovitě:

a. odpovědné osoby zhotovitele a objednatele,
b. seznam techniků (nebo členů technických útvarů) podi|ejÍcÍch se na prováděni montáže

vnějšího kontaktního zateplovacIho systému vnějších stěn a na prováděni omítek

C.

d.

seznam techniků proškolených výrobcem zateplovacIho systému

seznam případných poddodavatelů.

Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2. Zhotovitel má uložen stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce
objednatele v pracovní dobu každý den.

7.3. Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:
Stránka 5 z 15



a. datum,

b.

C.

d.

e.

počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,

počasí včetně stupňů °C,

popis prováděných činností, použitý materiál,

případné mimořádné události, např.:

- pracovni úrazy,

- kolize s jinými zhotoviteli,

- pozastavení prováděni díla včetně důvodu pozastavení,

- oznámení nutnosti vIcepracI,

f.

g.

h.

oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,

oznámeni terminu připravovaných zkoušek, přejímky,...,

intervala data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.

7.4. Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým
zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstraněni a zapisuje
požadavky objednatele ve věci prováděni díla.

7.5. Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:

a. zhotovitel i objednatel obdrželi lx propsanou kopii stavebního deníku (ne kopii z kopírky)
b. technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního deníku.

7.6 Originál stavebního deníku obdrží objednatel při předáni díla.

7.7 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli
předat.

7.8 Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z
ustanoveni smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.

8. Předáni a převzetí předmětu díla

8.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajÍcÍmu smlouvě a provede
za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud
dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí
neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškozeni a dohodne s nim terminy a způsob jejich
likvidace a náhrady.

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plněni. Zhotovitel
oznámi objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k
předání. Oznámeni se uskutečni e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

8.3. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tři pracovních dnů ode dne doručení písemné
nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.

8.4. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedeni díla předloží zhotovitel
objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. jde zejména o tyto doklady:

a. revizní zprávy,
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b. certifikáty, prohlášenI o shodě, ujištěni o prohlášeni o shodě ke komponentům na stavbu
dodaným,

C.

d.

doklady o řádné likvidaci odpadu,

záručnIlisty výrobků a zařIzenI,

e.

f.

g.

h.

i

j·

návody na použÍvání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,

doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,

všechny předepsané doklady osvědčujÍcÍ řádné a kvalitní provedení díla, které dosud
zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,

ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu prováděni díla (např. doklad o
provedeni destrukční zkoušky)

stavební deník (viz článek 7. Stavební deník),

protokoly o provedení případných ostatních zkoušek.

Tyto doklady budou v Zápisu o předáni a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány
(výrobce/dodavatel, předmět dokladu - čeho se týká, případné označenÍ/čÍs|a výkresů, datum
vyhotoveni dokladu). Všechny doklady budou předány objednateli minimálně ve dvou
vyhotoveních.

8.5. Pokud se zjisti při přejimacM řIzení stavby jako celku nutnost dodáni dalších dokladů, zavazuje se
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě
požadavku objednatele či příslušného orgánu.

8.6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude
hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištěni této skutečnosti uvědomí zhotovitele
a zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě provést nápravu. V případě nedodrženi
této lhůty uhradí zhotovitel 1.000,- KČ za každý den prodlení.

8.7. Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejhnaciho řIzení Zápis o
předáni a převzetí díla, který podepÍšÍ všichni účastníci přejImaciho řIzenL Podpisem zápisu dochází
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při
nepředložení požadovaných dokladů pro přejknací řIzenI. Zápis o předání a převzetí díla se
Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou oriRiná|ech pro objednatele a
zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.8. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a
nedodělků, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému užIvánI díla ani neztěžuji či
nebráni provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí DÍ|čÍho
předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad
s termíny jejich odstraněni (Soupis vad a nedodělků), nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad
neodstranitelných.

Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupe' Bytového podn'ku Železný Brod,
popřípadě TDI nejdéle ke konečnému terminu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předáni a
převzetí díla (Soupisu vad a nedodělků) a podepsáni této skutečností oběma smluvními stranami,
má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

8.9. Soupis vad a nedodělků (příloha Zápisu o předání a převzetí díla) musí obsahovat minimálně tyto
údaje:
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a.

b.

C.

datum zjištění vady/nedodělku,

přesný popis vady/nedodělku,

kde se vada/nedodělek na díle nachází,

d. termín odstraněnjvady/nedodě|ku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,

e. datum skutečného odstraněni vady/nedodělku,

f. podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

8.10. Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi
zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předáni a převzetí díla, má se
za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny. Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat
nejpozději v poslední den terminu k odstranění vad a nedodělků (i bez přítomnosti zhotovitele). je
ale povinnosti zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit.

8.11. Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla. Obě
smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

8.12. Součásti Dňčiho předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li
to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně
specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla. Současně v Garančních
podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny k užÍvání díla (náležitá
péče, podmínky trvání záruční lhůty - např. pravidelné revize, atd.).

8.13. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutÍ. K tomuto
vyjádřeni je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodněni. Strany pak dohodnou
náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.14. V případě zjištěni jakýchkoli vad v průběhu předáváni předmětu díla je objednatel oprávněn
přejImacI řIzenI přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s terminy jejich odstraněni a
po kontrole jejich odstraněni v přejImacIm řízenI pokračovat.

8.15. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami,
jinak bez zbytečného odkladu po oznámenitěchto vad zhotoviteli.

8.16. Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotoveni bez vad a nedodělků. Dílo se považuje za
splněné jeho převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předáni a převzetí díla,
případně Zápisem o odstraněni poslední vady nebo nedodělku.

9.

9.1

9.2

9.3

Odpovědnost za Škody a poiištěni

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškozeni a zničeni materiálu, zařízenI,
mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, včetně nebezpečí
škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích
osob, a to až do okamžiku převzetí díla, nebo jeho části objednatelem.

Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo
v důsledku skrytých vad po předáni a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle
způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištěni odpovědnosti za škodu z výkonu
podnikatelské činnosti, kryjIcI škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5.000.000,- KČ, dále pak
pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištěni min. ve výši ceny prováděného díla.

Stránka 8 z 15



9.4 Kopie pojistných smluv zhotovitele budou předloženy v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy o
dílo. Nepředloženi dokladů prokazujÍcÍch platné pojištění je porušením povinností zhotovitele, které
opravňuje objednatele k neuzavřeni smlouvy dle § 104 odst. 1 písm. a). nebo k odstoupeni od uzavřené
smlouvy.

9.5 Požadavkem uvedeným v článku 9.3 v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu
celkové výše případné škody.

9.6 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou
události. Objednatel poskytne zhotoviteli v souvislosti s pojistnou události veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech.

10. Povinnosti objednatele

10.1. Předání a převzetí příslušné dokumentace bude realizováno postupy dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

10.2. Objednatele je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet
tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

10.3. Objednatel mát povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na
zhotovitele.

11. Povinnosti zhotovitele

11.1. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to
stanoví jiný právní předpis.

11.2. Zhotovitele jako odborně způsobilé osoby je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

12. Další smluvní uiednání

10.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku ||
smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS,
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
Zateplení bude odpovídat požadavkům ČSN 73 2901 - Prováděni vnějších tepelně izolačních
kompozitních systémů (ETICS) a bude provedeno v souladu s technologickým předpisem výrobce
systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent.

10.2 Zhotovitel se zavazuje použit zateplovacI systém od jednoho výrobce a použít pouze materiály a
technologické postupy specifikované výrobcem právě pro tento systém.

10.3 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a
kvalitě požadované touto smlouvou. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikovanI, kompetentní
a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Minimálně 1 technik z každého útvaru pro
podstatné části díla byl výrobcem realizovaného zateplovacIho systému řádně proškolen.
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10.4 Seznam techniků/členů technických útvarů pro podstatné části díla (stavbyvedoucí, mistr ,
konta ktní zateplovací systém/om Itky) :

- stavbyvedoucí: Jaroslav Vančura

- mistr na stavbě: Milan Šobáň

- specialista zateplování budov: Ing. Lukáš Koch

Ostatní technici jsou uvedeni spolu s těmito první straně ve stavebním deníku.

10.5 Změna v seznamu techniků pro podstatné části díla nebo v osobě technika proškoleného výrobcem
je možná pouze po písemném souhlasu objednatele a pouze za předpokladu splnění kvalifikace
min. ve stejné úrovni, jaká byla zhotovitelem prokázána v jeho nabídce. Souhlas objednatele může
být vyjádřen prostřednictvím e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz), následně bude tato skutečnost
uvedena lve stavebním deníku.

10.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při prováděni stavby ve smyslu bezpečnosti práce
v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami, především bude dodržován zákon
č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržována
vyhláška č. 324/1992 Sb., o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích.
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby neohrozil bezpečnost
třetích osob.

10.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí a okolí stavby.

10.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební práce pouze v denních hodinách, a to v pracovni dny od
07:00 do 19:00 hod. Provádění stavebních prací v sobotu je možné pouze po předchozí dohodě
s oprávněnou osobou objednatele a to pouze v době od 09:00 do 17:00 hod. Provádění stavebních
prací v neděli a o svátcích je jednoznačně zakázáno.

10.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na
veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

10.10 Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel
povinen nejméně 2 pracovni dny předem vyzvat objednatele k provedeni kontroly. Pokud tak
zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady
zhotovitele.

10.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá
objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

10.12 jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjisti, že je zhotovitel v prodlení se zahájením
nezbytných činnosti na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým terminům,
případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů
či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel
v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je
objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.
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10.13 Pokud nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, jakož i povinnosti zajištěných smluvní
pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která
takovou Škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se
vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud
ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit
v penězích.

10.14 Ustanoveni této smlouvy týkajIcI se TDI objednatele se použiji pouze tehdy, pokud si objednatel
technický dozor sjednal.

10.15 Zhotovitel bere na vědomi, že v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 ZVZ nesmí technický dozor na
téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená. V případě, že zhotovitel zjisti, že by tato
podmínka vyp|ývajÍcÍ ze ZZVZ měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném
smyslu upozornit.

10.16 Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splněni závazku zhotovitele.

10.17 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ za prokazatelné zjištěni, že
nesplnil povinnost odsouhlasení změny techniků/členů technických útvarů objednatelem, nebo za
porušení povinnosti realizovat podstatné části díla (kontaktní zateplovací systém, omítky) za účasti
výrobcem proškolených pracovníků. Objednatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit
od smlouvy.

13. Poddodavatelé

11.1 Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů, jejichž seznam je
uveden niže. výjimku tvoří montáž kontaktního zateplovacího systému, kterou zhotovitel realizuje
vlastni kapacitou, bez využiti poddodavatelů.

Obchodní firma nebo lČ věcný podíl
. . . . Financni podíl poddodavatelenazev/ Obchodní firma (bylo-h poddodavatele na V , , .

. . V.. . V. V na pIneni verejne zakazky (v %)nebo jmeno a prljmenl prlde|eno) pIneni verejne zakazky

VOLTA s.r.o. 49098021 Elektroinstalace 1,62 %

11.2 Změna poddodavatele, který je uveden v seznamu poddodavatelů, je v průběhu provádění díla
možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Souhlas objednatele může být vyjádřen
prostřednictvím e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve
stavebním deníku. Za poddodavatele, který podléhá odsouh|asenj objednatele, se považuje takový
poddodavatel, který se na plnění díla podM z vÍce jak 10% z celkové ceny díla bez DPH.

11.3 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v otevřeném řIzeni,
je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvidatelných skutečností a pouze
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako
původní poddodavatel.

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ za prokazatelné zjištění, že
zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomocí poddodavatelů uvedených v seznamu
poddodavatelů v této smlouvě resp. stavebním deníku, nebo odsouhlasených objednatelem formou
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zápisu ve stavebním deníku, nebo jeho poddodavatel nemá přIslušné oprávněni k podnikáni.
Objednatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

11.5 Zhotovitel je odpovědný za splněni všech ustanovenítéto Smlouvy i ze strany poddodavatelů.

14. Odpovědné osoby

12.1 Za objednatele:

a M'loš Havl'k, řed'tel Bytového podn"ku města Železného Brodu,
Tel.: 602 142 580, e-mail: m.havlik@zelbrod.cz

b. Technický dozor investora: Ing. Zbyněk Matura

12.2 Za zhotovitele:

Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona Č.183/2006 Sb.,
Stavební zákon): pana jaroslava Vančuru tel: 605 227 355 email: vancura@stav-agency.cz.

12.3 Změna v osobě stavbyvedoucího nebo mistra je možná pouze po písemném souhlasu objednatele a
pouze za předpokladu splnění kvalifikace min. ve shodné úrovni, jaká byla zhotovitelem
prokázána v jeho nabídce. Souhlas objednatele může být vyjádřen prostřednictvím e-mailu
(m.havlik@zelbrod.cz), následně bude tato skutečnost uvedena lve stavebním deníku.

12.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ za prokazatelné zjištěni, že tuto
povinnost nesplnil, nebo za porušení povinnosti vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřed nictvím
osoby s osvědčením o autorizaci. Objednatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od
smlouvy.

15. Součinnost účastníka před uzavřením smloůvY

Objednatel stanovuje podmínku pro uzavření smlouvy dodavatelem, který je právnickou osobou
resp. podnikajÍcÍ fyzickou osobou, a to, že před uzavřením smlouvy předloží:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř.

2. seznam akcionářů, popř.

3. rozhodnuti statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, popř.

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

pokud z předchozích dokladů nevyplývá splněni povinnosti dle písmene a).

C) doklady prokazujÍcÍ zák|adnjzpůsobi|ost dle § 75 ZZVZ

5. pojistnou smlouvu s minimálni pojistnou Částkou na způsobené škody v hodnotě 10 mil KČ

16. Změna smlouvy
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16.1. Objednatel stanovuje, že je přípustná změna zakázky, pokud změna nemění celkovou povahu
zakázky (např. dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky,
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku).

16.2. Změny je možné realizovat pouze v souladu se ZZVZ a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je
povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do
stavebního deníku a vést oddělenou evidenci prací realizovaných nad rámec položkového rozpočtu.
Kalkulace nákladů za práce realizované mimo rámec položkového rozpočtu bude stanovena na
základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak se bude
odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plněni díla.

16.3. ,Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce,
služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze
smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočÍvajicÍch zejména v požadavcích
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajÍcÍm zařIzenIm, službami nebo instalacemi pořízenými
zadavatelem v původním zadávacím řIzeni,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

C) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty
závazku;

pokud bude provedeno vÍce změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn a celková hodnota
zakázky se nezvýši o vÍce než 30% původní hodnoty zakázky.

16.4. Objednatele stanovuje, že je možná záměna jedné nebo vÍce položek soupisu stavebních prací jednou
nebo vÍce položkami, za předpokladu že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představuji srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahujÍcÍ nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene C) tohoto bodu.

16.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací, dodávek a služeb vyčíslených podle
nabídkového rozpočtu v případě sníženi jejich rozsahu nebo v ostatních případech specifikovaných
zápisem ve stavebním deníku.

17. Účinnost smlouvy

17.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

18. Ostatní ujednání

18.1. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Stránka 13 z 15



19. Ukončeni smlouvy

19.1. Odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele

ProdlenI s plněním peněžitého závazku objednatele trvajÍcÍ déle než 60 dnů, neposkytnuti součinnosti
k realizaci plněni předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně
zhotovitelem či porušeni jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní
povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení
písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

19.2. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinnosti od doručeni písemného odstoupení od
smlouvy zhotoviteli:

a) při prodlenís plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvajÍcÍ déle než 15 dnů

b) pokud se stane nespolehlivým plátcem DPH, anebo na základě upozornění finančního úřadu na
tuto skutečnost

C) pokud porušuje povinnosti či závazky vyplývajÍcÍ z § 74 zzvz

d) při porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní
povinnosti.

20. Závěrečná ustanoveni

20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy o dílo včetně všech jejich změn a dodatků.
Dodavatel se zavazuje předložit a aktualizovat objednateli seznam poddodavatelů, u nichž práce
přesáhnou 5% objemu celkových prací.

20.2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očIslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

20.3. Dojde-li v průběhu smluvnIho vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této
smluvní strany v jiný právni subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této
smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví
souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o
neudělenI souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy
vzájemně vypořádat své závazky.

20.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

20.5. Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je exĹstujÍcÍm právním subjektem
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

20.6. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řIdí občanským zákoníkem, především ustanovením
§ 2586 a nás|edujÍcÍch.

20.7. Objednatel se zavazuje, že zveřejní tuto smlouvu v registru smluv zřízeném jako informační systém
veřejné správy na základě zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s
tím, aby tato objednávka včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušeni byly v
plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

20.8. Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.
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V Železném Brodě, dne: 1.9.2020

..Příloha: 1/ Oceněný položkový rozpočet ze dne 27.7.2020

PřIloha: 2/ časový harmonogram

V Železném Brodě, dne: 1.9 2020
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REKAPITULACE STAVBY
Kód· 0067
Stavba: Zatepleni bytového domu č.p. 570 a 571

KSO. CCCZ:
Misľo. Zelezný brod Datum: 20. 2. 2020

Zadavatel.
Bytový podnik města Ze|ezného Brodu

Uchazeč
STAV -AGENCY s.r.o.

Projektant:
Ing Matura Zbyněk

Zoracovatel:
M3 Stavby vals.

Poznámka:
Technologii podlézáni stěn zvoli dodavatel na základě obhlídky domu.

Cena bez.OPH

Sazba dané Základ dané
DPH základní 21,00% 0,00

15,00% 9 834 625,96

r
jCena s DPH v CZK

(Č: 64669033
DiC

lC: 25482505
DIC CZ25482505

fC: 132335M
DiC

lC 07172508
DIČ CZ07172508

9 834 625,96

výše dané
0,00

1 475 193,89

11 309 819,851



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód' 0067

Stavba: Zatepleni bytového domu č.p. 570 a 571

Místo

Zadavätet
UChäzéČ

ZeleznÝ brod

Bytový podmk města Zefezného Brodu
STAY-AGENCY S ro

Datum 20 2 2020

Projektant. % Matura Zbyněk
Zpracovatei KE3 Stavby v.0.$.

KOCI Pocks Cena bez DPH ĹCZK! Cena s DPH (CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01
02
03
04
05

Interiérové úpravy
Exteriérové úpravy
Sanace opěrné stěny
Zateplení podkroví
vedlejší rozpočtové náklady

9 834 625,96 11 309 819,85

2 753 756,21 3 166 819.64 STA
5 293 060,94 6 087 020,08 STA

565 825,58 650 699,42 STA
1 051 561,41 1 209 295,62 STA

170 421.82 195 985,09 STA



!HARMONOGRAM

Zhotovitel Slav-agency s.r.o.

2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
časový plán - měsíční srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

Popis prováděných prací:

Předá ni staveniště

. '") '.;. ."'^ - Zemní práce " ·M ',. - '"e" : '
- ','Z

2 - Zakládáni l l ! ;
,Ĺ ' " ' C ' ' l ' l i ' I

' l l i , ,
, ! : ' ! i3 - Svislé a kompletní konstrukce i i

,

, ! i i l l : ! ' ' ! l ' ' '--t --"- i ' l l ' , ' '6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni vyplní ' i i i '
, : i i , i , i i .

8 - Trubní vedeni í . l : : ; i' ' , l , , i l l i l i i iI i l l '
' l i l ' ' ! i9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . l ' ' ,

ý l i ll ,!1 ; , , , ! i I ! ' ĺ
997 - Přesun sutě l i i l ' ! i i i . ' ' 'l

l , l l ' l : i l , , . ! , , , C
l I " ' "l

i R --' ' ' l
; l l , i : ' ' , '

l998 - Přesun hmot ! ! , ' , i l ' ' l ,
Š Č : I l , ,

- -+ ' ' ' l ' ' ' · l ' ' ' l · -· i , Í f t . _1 , ' l ' ' l I ll """"""i I I ' l l
l iIzolace vodorovných konstrukci l l

_ l i l ' : í ' ' ' '· ! l . -- , -l i , 0 I l ' I i l P I ,l " " "l i i ' l ' ' l i l ' '
ilzoiace svislych konstrukci l l ' ! ' l j í l l ; l l i

l i - .- . i l i l l I l l ' ' , ,
i t r i ' . ll i ' ' t i ' l : i IIzolace pŮdního prostoru ' l : ; t , . , ,

, (i · · ' l · ' · l ' · · -l— - --- --' -· - l I I I i ! ! ' ' l l ! ' ' ' l
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a olynům i i ! i l Ĺ , i

l ' l i l q I ' I 4—-·—-—-- l i ' : l

741 - Elektroinstalace - silnoproud l ! ! , ; i ! . ' ' : :Č' ' i l : ! ' ! i l . , , , i : Í i' · l ! : l
762 - Konstrukce tesařské i ' ' · ; '

' . ; l ' '

' ' i l , ' ' i I i
l ' : '

767 - Konstrukce zámečnické l ; ' i ' ĺ i i ' l

· l I l l í i ' l , l ' i ' l
784 - Dokončovací práce - malby a tapety ' ' : i Ĺ , i

.' ' l i i ' ' l l '

VRN9 - Ostatní náklady , ' : , i , i , l l l

. l i l Ĺ ' ' ' l ll : ' , ll : iPředání díla l ' , l ' j l

V Liberci dne 27.7.2020 Doba prováděných prací od 1.8.2020 do 3: ' 2G :


