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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

na výkon technického dozoru investora 

v rámci realizace díla: „Návrh ploch ÚSES v Bohumíně“ 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Příkazce:     Město Bohumín,  
  Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Zastoupený:    Ing. Petrem Víchou, starostou města 
       Zástupce pověřený ve věcech  

a) smluvních:  Ing. Petr Vícha 
b) technických:   Ing. Jan Jeziorský, MBA 

   vedoucí odboru životního prostředí a služeb 
   Ing. Ľubica Jaroňová 
   referent odboru životního prostředí a služeb 

IČ:      00297569 
DIČ:       CZ00297569   
Bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 

 Číslo účtu:       27-1721638359/0800 
 
1.2. Příkazník:    Ing. Andrea Ambrožová 
    Výdušná 422, 711 00 Ostrava - Koblov 
IČ:     73891606 
DIČ:    CZ8154095609 
Bankovní spojení:   KB 
Číslo účtu:   43-8523450277/0100 
 
 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto 

zákonem, a uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  

   
3.1 Touto smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce za úplatu uskutečňovat řádně a včas 

komplexní technický dozor investora související s realizací díla „Návrh ploch ÚSES v 

Bohumíně“ a po dobu provádění následné péče předmětné akce v rozsahu zpracované 

projektové dokumentace pro realizaci díla.  

 

3.2 Mezi základní povinnosti příkazníka patří zejména: 
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- prostudování podkladů, podle kterých se bude provádět realizace díla, realizační 
projektovou dokumentaci, obsah smlouvy o dílo se zhotovitelem a jiných rozhodnutí a 
vyjádření orgánů státní správy či organizací dotčených pracemi na díle,  
- účast na projednávání smluv a jejich dodatků se zhotovitelem včetně připomínek 
k technické a finanční části díla, 
- předání lokality k realizaci zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, 
protokolární předání projektové dokumentace, 
- dozor pro zajištění souladu prováděného díla s podmínkami smlouvy na výkon 
technického dozoru investora se zhotovitelem,  projektové dokumentace a jejich změn, 
dalších dokladů, na základě kterých bude dílo prováděno, technických norem (Technologie 
vegetačních úprav v krajině) a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
příslušných státních a samosprávných orgánů, 
- dohled nad kvalitou veškerých prací prováděných na díle zhotovitelem a subdodavateli 
zhotovitele a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací, 
- kontrola postupu prací a dodržování harmonogramu, ustanovení SOD a písemného 
upozornění zhotovitele ve stavebním deníku na nedodržení termínů, včetně přípravy 
podkladů objednateli pro uplatnění sankcí dle SOD,  v případě skluzu výstavby vyžadování 
okamžité nápravy ze strany zhotovitele a navržení nápravných opatření, 
-  odebírání 1. kopie stavebního deníku po provedení zápisu,  
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (soupis provedených 
prací (zjišťovací protokol) pro vystavení daňových dokladů (faktur), jejich soulad 
s rozpočtem a podmínkami uvedenými ve smlouvách a správnost podkladů stvrzovat 
podpisem před předkládáním k úhradě objednateli, 
- posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti dodatků a změn projektu, které zvyšují či 
snižují náklady prací na díle, prodlužují lhůtu,  
- svolávání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, zpravidla 1 x týdně 
v období provádění prací (nebo dle pokynu objednatele) s účastí objednatele, zhotovitele, 
projektanta, koordinátora BOZP, sepsání zápisu z kontrolního dne a jeho rozeslání 
účastníkům, nejpozději do druhého dne ode dne konání kontrolního dne v případě, že není 
možné důležité skutečnosti zapsat do stavebního deníku, kontrola dodržování závazků a 
termínů dohodnutých na kontrolním dni včetně návrhu opatření v případě jejich skluzu, 
- spolupráce s projektantem a jeho pracovníky při zajišťování souladu realizovaných 
dodávek a prací s projektem, změnách dokumentace, 
- spolupráce s projektantem a zhotovitelem díla při provádění prací nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektu, zjištěných v průběhu nebo vad 
provedených prací a projednání změn projektu a dodatků, které nezvýší náklady díla, 
neprodlouží lhůtu prací na díle a nezhorší technické a obecné parametry díla, 
- zápis do stavebního deníku všech nedostatků zjištěných při provádění díla a kontrola 
vedení stavebního deníku zhotovitelem, 
- v rozsahu pověření objednatele zastupování objednatele při jednání ohledně realizace a 
při dalších jednáních vedených v souvislosti s realizací díla, 
- trvalé a neodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech realizace 
díla, 
- doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci a při provádění díla 
zhotovitelem a jeho subdodavateli a vyžadování jejich odstranění, 
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- spolupracovat a kontrolovat pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení 
nebo omezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi, 
-  účast na ověřovacím měření prováděném zhotovitelem, 
- kontrola provedených prací se zápisem do stavebního deníku zhotovitele díla včetně 
uložení opatření k nedodělkům, vadám a stanovení termínu jejich odstranění při přebírání 
dokončených prací v průběhu provádění díla a v době předání a převzetí díla, kontrola 
jejich odstranění, 
- projednávání a spolupráce při projednávání navrhovaných změn ze strany zhotovitele 
díla,  
- kontrola a příprava podkladů předaných zhotovitelem pro předání a převzetí díla,  
- účast na přejímacím řízení díla v rámci konečného předání, zejména –  soustředění 
potřebných listinných dokladů od zhotovitele týkající se díla, účast na sestavení protokolu o 
konečném předání, účast na soupisu veškerých vad, nedodělků a změn díla před a po 
konečném předání,  
- kontrola vyklizení lokalit realizace zhotovitelem. 

  
 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
4.1 Příkazník se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku 3. této smlouvy bezprostředně po   
podpisu smlouvy po celou dobu provádění díla, tzn. od zahájení do jejího dokončení  09.2020 – 
30.11.2023. Technický dozor bude ukončen s předáním díla do užívání a odstraněním všech 
případných vad a nedodělků na díle.   
 
4.2 Příkazník se zavazuje, že v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti zajistí za sebe náhradu 
se  stejnou odbornou způsobilostí. 
 
4.3 Místem plnění jsou plochy určené k výsadbám v rámci projektu: Návrh ploch ÚSES v 
Bohumíně 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Smluvní strany se dohodly na úplatě za výkon činnosti předmětu smlouvy v rozsahu 
ustanovení uzavřené smlouvy, daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění.     

 

    Smluvní cena za výkon předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 této smlouvy (výkon technického 
dozoru investora) je stanovena hodinovou sazbou bez DPH (za hodinu práce vč. dopravy na 
pracoviště): 580,00 Kč bez DPH 

  
 Maximální plnění za celé dílo (po dobu realizace a provádění následné péče až do jejího 

ukončení) do výše je 127.600,00 Kč bez DPH.   
 
 Platby budou v následujícím členění: 
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 Cena bez DPH (v Kč) 21 % DPH (v Kč) včetně DPH (v Kč)  

Hodinová sazba za výkon TDI 580,00 121,80 701,80 

Celková maximální cena za 
výkon TDI během realizace (120 
hodin) 

69.600,00 14.616,00 84.216,00 

Celková maximální cena za 
výkon TDI během následné 
péče (100 hodin) 

58.000,00 12.180,00 70.180,00 

 
     
5.2 Takto sjednaná hodinová sazba je pevná i v případě, že dojde ke změně termínu dokončení 

díla a ceny díla. 
 
5.3 Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 
 
5.4 Fakturace TDI bude probíhat dle skutečně provedené činnosti výkonu technického dozoru 
měsíčně nebo maximálně po 3 měsících, na základě hodinové sazby, podle skutečných hodin 
dle soupisu potvrzeného  objednavatelem. Splatnost jednotlivých faktur je  30 dnů ode dne 
doručení.  
Každý originální účetní doklad musí obsahovat název projektu: „Návrh ploch ÚSES v Bohumíně“ 
a registrační číslo projektu:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010624. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je příkazník od okamžiku nabytí 
účinnosti změněné zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 
nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 
5.6 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury. 
 
5.7 Příkazce neposkytuje zálohové platby. 
 

6. PLNÁ MOC 
 

6.1 Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu čl. 3. této 
smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci díla „Návrh ploch ÚSES 
v Bohumíně“ a v jednáních.  
 
6.2 Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce a bude 
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jednat jeho jménem a na jeho účet. 
 
6.3  Příkazník není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě bez souhlasu příkazce, aby místo 
něho jednala za příkazce. 

 
7. JINÁ USTANOVENÍ 

 
7.1 Příkazník se zavazuje zabezpečit technický dozor investora v rozsahu smlouvy na svůj 

náklad a své nebezpečí ve sjednané kvalitě a době dle pokynů příkazce, v souladu 

s projektovou dokumentací, při dodržení požadované kvality dle platných doporučení ČSN, SOD 

se zhotovitelem díla a dalších rozhodnutích. Příkazník se zavazuje dodržovat ujednání dle čl. 3 

této smlouvy a povinnosti dané touto smlouvou.  

  

7.2 Příkazník bude informovat příkazce o stavu přípravy a realizaci díla a jím zabezpečovaných 

činností na pravidelných poradách. 

 

7.3 Příkazce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zajištění výkonu technického dozoru. 

 

74 Výkon technického dozoru na vlastní stavbě bude vykonáván průběžně v návaznosti na 

postup prací tak, aby byla zajištěna jejich plynulá návaznost v takovém rozsahu, aby nebyl 

narušen časový postup dle odsouhlaseného harmonogramu zhotovitelem díla, technické 

parametry, kvalita a cena díla. V průběhu  prací budou organizovány pravidelné kontrolní dny za 

účasti všech zúčastněných, a to1 x za týden v období provádění prací.  

 

7.5 Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu. 

 

7.6 V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu potřebném na vyzvání 

poskytne spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a 

stanovisek, v případě potřeby v průběhu plnění této smlouvy. 

 

7.7 Příkazník přejímá závazek odpovědnosti za vady díla způsobené špatným či nevhodným 

zajištěním výkonu stavebně technického dozoru po celou dobu záruky sjednané na dílo mezi 

zhotovitelem stavby a příkazcem, tj. v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla. 

 

7.8 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
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7.9 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci příkazce 

k nahlédnutí. 

 

7.10 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

 

 

8. DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
 

8.1 Příkazník je povinen: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

b) Uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 

c) Při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto 

vzniklou. 

d) Ihned vydat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 

e) Postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí. 

f) Řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

g) Bez odkladů informovat příkazce o všech závažných okolnostech a oznámit veškeré 

skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce. 

 

8.2 Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to 

v zájmu příkazce, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně 

informovat o skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.  

 

8.3 Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, 

technické normy, všeobecné závazné právní předpisy, technické specifikace a normy,  pravidla 

hospodářské soutěže a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

 

8.4 Veškeré faktury dodavatelů projekčních, stavebních či jiných prací předkládat příkazci do 

pěti pracovních dnů od jejich doručení s ověřením jejich věcné, cenové správnosti, úplnosti 

k likvidaci prostřednictvím zástupce odboru životního prostředí a služeb. 

 

8.5 Příkazník zodpovídá za dostupnost a archivaci veškerých dokladů a dokumentace 

potřebných  k řádnému vykonávání činností dle této smlouvy. 
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8.6  Příkazník je povinen  

a) Účastnit se na základě pozvánky příkazce (telefonické, e-mailem) všech jednání týkajících se 

předmětného díla, řídit se při provádění jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou 

dokumentaci, 

b) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod.,  písemnou formou, 

c) Písemně a elektronicky informovat příkazce o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy se dozví, že příslušná skutečnost 

nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.  

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
9.1 Tato smlouva je vypracovaná ve dvou vyhotoveních s tím, že každá strana obdrží jedno 

vyhotovení.   

              

9.2 Veškeré změny této smlouvy a dodatky k ní mohou být prováděny pouze písemnou 

smlouvou a se souhlasem obou smluvních stran.   

  

9.3 Vazby, které nejsou upřesněny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

9.4 Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což při svobodné 

vůli a  bez nátlaku stvrzují svými podpisy.   

  

V Bohumíně, dne 07.09.2020 

 

 Za příkazce       Za příkazníka 

 

 

 

 

......................................     .......................................   

Ing. Petr Vícha v. r.                                                      Ing. Andrea Ambrožová v. r.               

starosta města Bohumín 


