



MBNPP00120V2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění

Zhotovitel:**Zhotovitel:****Obchodní firma:****Umělky s.r.o.****IČ:**

04776763

DIČ:

CZ04776763

Sídlo:

Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Jménem společnosti jedná:

Ing. David Kozák, jednatel

Bankovní spojení:

115-8626150277/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

Zapsána:

v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91841

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

a

Objednatel:**Obchodní firma:****Město Bystřice nad Pernštejnem****IČ:**

00294136

DIČ:

CZ00294136

Sídlo:

Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem,

Jménem společnosti jedná:

Mgr. Martin Horák, místostarosta

Bankovní spojení:

9005-723751/0100, Komerční banka, a.s.

dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

- I.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo pro Objednatele a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této Smlouvy.
- I.2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je Oprava a údržba sportoviště s umělým povrchem v Bystřici nad Pernštejnem dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 27.7. 2020.

Článek II.

Termíny plnění

- II.1. Termín zahájení prací (díla) je plánován 15.9. do 31.12. 2020, v závislosti na přízní počasí a dohodě Objednatele se Zhotovitelem. Pokud při provádění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožní kvalitní provádění prací, bude termín zhotovení díla prodloužen o počet dnů, po které trvala nepřízeň počasí.
- II.2. Podmínkou zahájení díla je předání sportovišť Zhotoviteli.
- II.3. Zhotovitel řádně provede a řádně dokončí celé dílo a všechny jeho části v předem stanoveném termínu.
- II.4. V případě prodloužení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodloužení.

Článek III.

Cena díla

- III.1. Zhotovitel provede všechny práce, dodávky materiálů a služeb, potřebné pro realizaci celého díla ve smyslu smluvních dokumentů na svůj náklad za cenu sjednanou níže v této Smlouvě.
- III.2. V ceně díla není zahrnuta cena za spotřebu vody, kterou dodává a hradí Objednatel.
- III.3. Cena díla v rozsahu dle této Smlouvy činí:
- | | |
|----------------|---------------|
| Cena bez DPH | 371 794 Kč |
| DPH 21 % | 78 076,74 Kč |
| Celkem vč. DPH | 449 870,74 Kč |
- III.4. Cena díla dle Smlouvy bude zaplácena formou konečné faktury – daňového dokladu.
- III.5. Zhotovitel provede konečné vyúčtování ceny díla a vystaví konečnou fakturu nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla Objednatelem.
- III.6. V případě prodloužení Objednatele s úhradou ceny díla či její zálohy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, (dále nabídkou), dle pokynů Objednatele, v souladu s technickými normami platnými v České republice a dle této Smlouvy o dílo.

- IV.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla, tj. zejména předat Zhotoviteli předmět díla ve stavu, který je způsobilý řádnému provádění díla ve stanoveném termínu, dílo ve stanoveném termínu převzít a zaplatit za něj stanovenou cenu.
- IV.3. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem, tj. písemně, emailem či telefonicky oznámit Objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude pořízen zápis (předávací protokol).

Článek V.


Závěrečná ujednání

- V.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každé smluvní vyhotovení má platnost originálu.
- V.2. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- V.3. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze na základě dohody obou smluvních stran a musí mít písemnou formu.
- V.4. Po přečtení této Smlouvy smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že všem ustanovením této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a skutečné vůle, že žádná ze smluvních stran neuzavírá tuto Smlouvu v tísní, a že žádná ze smluvních stran podmínky této Smlouvy nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné.

V Brně dne
Zhotovitel:

10.9.2020

Umělky s.r.o.
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
info@umelky.cz



Ing. David Kozák, jednatel

V Bystřici nad Pernštejnem dne
Objednatel:

21.9.2020



MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

-2-



Mgr. Martin Horák, místostarosta