
SMLOUVA o DíLo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

číslo smlouvy objednatele 2020-0649/OR 

mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Statutární město Děčín 
SI'0II0= ` ' ˇ ' ' ' 

5, 405 38 Dèčin ıv 
Statutární zástupce: 
ıco. 
DICI CZ00261238 
Ba“k0VnÍ SDQJGHÍI Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 4169292/0800 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněžjako ,,objednateI“ a 

Zhotovitel: AZ Consult, spol. S r. o. 
SÍ0II0= Kıišż-,Ká 1334/12 400 01 Usti nad Labem 

ıco: 44567430 
DICI CZ44567430 
Bankovní spojení: ČSQB a_ s_ 
ČÍSI0 üčt“= 454328/0300 

V dalším textu smlouvy uváděna rovněžjako ,,zhotovite|“, společně S Objednatelem dále jen 
,,sm|uvní strany“. 

I. Předmět díla 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provádění projekčních prací pro stavbu s názvem „PD a 
zajištění inženýrské činnosti pro akci provedení nové splaškové kanalizace v ul. Hanácká - 
Horní Oldřichov “: 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat: 

- projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (DÚR/DSP/DPS), 
0 splašková kanalizace v ul. Hanácká, přípojky na pozemku města - (komunikace) 
0 výkon autorského dozoru 

Zajištění inženýrské činnosti. 

II. Způsob provádění díla 
Zhotovitel provede dílo v tomto rozsahu: 
a) Zpracování, projednání a odsouhlasení dokumentace vrozsahu vymezeném obecně 

závaznými předpisy ve stupni pro provádění stavby (DÚR/DSP/DPS), vč. geodetického 
zaměření, případného zajištění Změny stavby před dokončením, zajištění inženýrské činnosti 
spočívající v aktualizaci závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním 
právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního 
předpisu hájí, provedením stavby dotčeny, vše v rozsahu stanoveném právními předpisy 
(zejména dle vyhl. čís. 499/2006 Sb., dle vyhl. čís. 146/2008 Sb., vyhl. čís. 169/2016 Sb. a zák. 
čís. 134/2016 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 

b) Zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány 
podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny, vše v rozsahu 
stanoveném právními předpisy (zejména dle vyhl. čís. 169/2016 Sb. a zák. čís. 134/2016 Sb.) 
ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění případných povolení. 
Vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací, který vymezí druh, jakost 
a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby a sloužící 
pro zpracování nabídkové ceny zhotovitele stavby S detailními položkami. Soupis prací musí 
obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající dokumentaci pro 
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provádění stavby, dále odkaz na cenovou soustavu, ve které je zpracován, měsíc a rok 
zpracování. Položka soupisu prací musí obsahovat: 

a) pořadové číslo položky, 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku Zatřídit, s označením, 
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
d) měrnoujednotku, 
e) množství v měrné jednotce, 
f) výkaz výměr k uvedenému množství 
g) vše vsouladu správními předpisy včetně vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 

Jednotlivé části díla uvedené: 
0 v tomto článku v bodě a) budou provedeny vlistinné podobě (v 6 výtiscích) 

a v elektronické podobě ve formátu *.dwg a *.pdf a *.xls(x) na datovém nosiči (CD, USB, 
apod.), 

0 vtomto článku vbodě b) kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis prací budou 
provedeny v listinné podobě (v 1 výtisku) a 1× v elektronické podobě ve formátu, *.pdf a 
*.xlS(x) na datovém nosiči (CD, USB, apod.) vaktuální cenové soustavě ÚRS, 
kompatibilní se SW KROS. 

Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné 
stavby (jednotlivých stavebních objektů) zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené 
zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové 
dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, 
pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

0 poskytování vysvětlení pro potřeby objednatele, v souvislosti s realizací stavby, 
0 poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele ve lhůtě 

stanovené objednatelem, 
0 dodržování projektové dokumentace spřihlédnutím na podmínky určené případnými 

rozhodnutími, 

0 vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn zhlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů 
stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost 
objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 

0 účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
K výsledkům - na výzvu objednatele, 

0 spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

0 spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti 
s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, účast na předání a 
převzetí stavebního díla a na závěrečné prohlídce stavby. 

Poskytovat součinnost objednateli v rámci zadávacího řízení je zhotovitel povinen vždy na 
vyžádání objednatelem. Objednatel zašle zhotoviteli emailem své požadavky na poskytnutí 
součinnosti (zejména dotazy dodavatelů v rámci zadávacího řízení) a zhotovitel je povinen 
zaslat objednateli odpovědi na dotazy dodavatelů nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
odeslání dotazu objednatelem. 
Provádět úpravy díla na základě požadavků objednatele. V případě, že na základě dotazů 
dodavatelů bude nezbytné provést úpravy díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel takové 
úpravy provést na základě žádosti objednatele zaslané i emailem a to ve lhůtě 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy si je Objednatel vyžádá. 
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Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem Zúžit předmět 
díla a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem řídit, to neplatí, bude-li takový pokyn v rozporu 
S právními předpisy nebo příslušnými technickými normami. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 
a) v čl. Il., odst. 1 písm. a) dokumentace v rozsahu vymezeném obecně závaznými předpisy ve 

stupni pro provádění stavby (DÚR/DSP/DPS), vč. geodetického zaměření až b) do 60 dnů od 
data podpisu této smlouvy, 

b) v čl. Il., odst. 1 písm. b) zajištění příslušných pravomocných povolení a rozhodnutí nutných pro 
realizaci stavby, zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, 
které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny, vše v rozsahu 
stanoveném právními předpisy (zejména dle vyhl. čís. 499/2006 Sb., dle vyhl. čís. 146/2008 Sb., 
vyhl. čís. 169/2016 Sb. a zák. čís. 134/2016 Sb.) ve znění pozdějších předpisů do 90 dnů po 
odevzdání PD. Pokud bude při IČ zjištěno, že si úpravy projektu vyžádají zajištění povolení 
změny stavby před dokončením, bude termín IČ prodloužen o 90 dnů. Toto případné prodloužení 
lhůty pro IČ bude objednatelem písemně potvrzeno na vyžádání zhotovitele. 

c) část díla uvedená v tomto článku odst. 1. bod d) při provádění stavby. 

Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznamovat objednatele S rozpracovaným dílem a informovat 
objednatele včas o stavu prací. Zejména se jedná O odsouhlasení vzhledu a dispozičního 
uspořádání objektu. Objednatel je oprávněn dílo připomínkovat do 5 pracovních dnů bez nároku 
zhotovitele na prodloužení termínu. Při delší lhůtě, lhůta neběží. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, vznášet námitky a připomínky ke stavu 
prováděného díla. 
Po dokončení díla nebo jeho části je zhotovitel povinen předložit dílo ke kontrole a tímto dnem 
počíná plynout sedmidenní lhůta přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen před vlastní kontrolou 
díla objednatelem dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu prezentovat v sídle objednatele. 
Objednatel dílo zkontroluje ve lhůtě do 7 pracovních dnů. V případě, že se Objednatel ve lhůtě 
7 pracovních dnů nevyjádří, považuje se dílo, resp. jeho dílčí část, za odsouhlasenou. 
Odsouhlasené dílo bude předáno zástupci Objednatele v sídle Objednatele a o jeho převzetí bude 
sepsán protokol o předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před 
termínem plnění. 
Dílo dle této smlouvy použije mimo jiné Objednatel tak, že jej učiní součástí zadávací dokumentace 
na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., kterou bude zhotovení samotného díla dle 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy. Ztoho důvodu žádná část díla dle této 
smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz je možné výjimečně připustit pouze v případě, že 
jiný popis požadavků na jakost a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný 
a srozumitelný, tedyjako příklad srovnatelného standardu. 

III. Cena za dílo 
Cena za provedení díla byla sjednána Zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši: 

98 000,- Kč bez DPH 

celková cena díla Kč bez DPH je rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto: 
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Položka 
1 

Ceny v Kč bez DPH 
DÚR/DSP/DPS v rozsahu uvedeném v cl. ll. Odst. 1. písm. a) a

1 
C) smlouvy 73 0O0'O0 
Inženýrská činnost vč. zajištění stavebního povolení v čl. Il. Odst. 
1. písm. b) 

20 0OO'00 

Autorský dozor, čl. Il. Odst. d) 5 000,00 

Cena celkem bez DPH 98 000,00 

K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň Z přidané hodnoty V souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
Po splněníjednotlivých položek předmětu díla vystaví a předá zhotovitel objednateli fakturu. 
Cena za část díla dle čl. Il., Odst. 1 písm. a) až c) bude zaplacena zhotoviteli po převzetí díla resp. 
jeho části na základě daňového dokladu/faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení. 
Cena za inženýrskou činnost bude zaplacena na základě daňového dokladu/faktury ve lhůtě 
splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení a vystavené po doložení kompletní dokladové části, 
popřípadě po vydání změny stavby před dokončením s nabytím právní moci. 

IV. Platební podmínky 
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 
Každý daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo 
veřejné zakázky P20V00000405. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel 
neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování stím, 
že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

V. Licenční a autorská ujednání 
Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této 
smlouvy. 
Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 
poskytována jako: 
a) výhradní, 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 

O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 
Objednatel není povinen licenci využít. 
Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 
Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí S: 
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací 

na základě předmětu díla dle této smlouvy, 
b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle 

této smlouvy, 
Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, S jakýmikoli úpravami 
a změnami díla, jakožto i sjakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením sjinými díly 
a jeho zařazením do díla souborného. 
Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění 
díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení sjiným dílem 
a Zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný 
souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále 
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prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv 
třetí osobě. 
Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční 
nároky vyplývající zužití díla objednatelem jsou Zaplacením ceny za zhotovení díla dle této 
smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele Z využití licence. 
Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše 
odměny dostala do Zřejmého nepoměru k zisku Zvyužití licence a k významu díla pro dosažení 
takového zisku. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv 
objednatele podle této smlouvy. 
Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti S odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající 
část 
Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

VI. Odpovědnost zhotovitele (projektanta) 
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí a správnost položkového rozpočtu a výkazu výměr. 
Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se 
ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. 
Zhotovitel odpovídá Z práva objednateli za vady díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku 
vad díla (projektu) vznikla. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, případně je podle něho stavba neproveditelná a to i pro případ, že vada projektu se 
projeví až na samotné stavbě, která je na jejím podkladě zhotovována. 
Vada stavby přitom nemusí být vadou projektu, avšak důkazem o vadě projektu. 
Škodu pro objednatele jsou náklady, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, 
položkového rozpočtu, výkazu výměr, a odpovídající technické a ekonomické úrovni projektu a 
technologických zařízení. Škodou se pro tento případ rozumí zvýšené náklady: 
a) rozdíl; zvýšené náklady na materiál a práci. Tedy to, co objednatel v důsledku pozdějšího 

provedení nové práce vynaložil navíc; 
b) náklady objednatele spojené s pořádáním nového zadávacího řízení; 
c) náklady objednatele spojené s prodloužením harmonogramu díla; 
d) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část díla odstranit, tj. cena práce, která musela 

být odstraněna, 
e) cena za vlastní bourací práce a vícenáklady a náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projekt bez vad; 
f) vícenáklady, vzniklé vadou projektu; 
g) finanční plnění ve výši stanovené povinnosti vrátit plnění poskytnuté objednateli Z dotačních 

titulů. 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
činnosti a to do částky pojistného plnění Kč. 

VII. Společná odpovědnost dodavatele, subdodavatele, projektanta 
dle § 2630 Zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

Dojde-li kvadnému plnění je zhotovitel - projektant vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán 
odpovědnostním vztahem se zhotovitelem stavby společně a nerozdílně. 
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V rámci právní jistoty objednatele se smluvní strany dohodly na založení společné 
a nerozdílně odpovědnosti za vady stavby subjektů, jejichž činnost v rámci plnění zakázky mohla 
existenci vad stavby ovlivnit. 
Solidární odpovědnost bude smluvně upravena i v ostatních dokumentech mezi osobami, jejichž 
činnost v rámci plnění zakázky mohla existenci vad stavby ovlivnit. 
lnstitutem solidární odpovědnosti se objednateli zakázky dostává práva domáhat se odpovědnosti 
za vady stavby (a Z toho plynoucích dalších nároků včetně odpovědnosti za škodu v důsledku vad) 
vůči všem zákonem vyjmenovaným subjektům, nebo si vybrat které(ho)koli Z nich. 

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce 60 měsíců. Po dobu záruky zhotovitel 
bude odpovídat za to, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami v době zpracování díla. 
Předané dílo, jeho části, budou kompletní a budou odpovídat určené funkci apožadavkům 
sjednaným v této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel: 
a) nesplní svůj závazek provést dílo ve lhůtě uvedené včl. Il., odst. 3, této smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % zcelkové ceny díla za každý den prodlení se 
splněním tohoto závazku, 

b) neposkytne objednateli na vyžádání součinnost ve lhůtě uvedené v čl. Il odst. 1 písm. e) této 
smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1% zceny díla, za každý případ 
neposkytnutí součinnosti ve lhůtě uvedené v čl. Il odst. 1 písm. e); jednotlivým případem se 
rozumí souhrn dotazů nebo požadavků obsažených v jedné emailové zprávě 

c) neprovede na vyžádání objednatele úpravy díla ve lhůtě uvedené v čl. Il odst. 1 písm. e) této 
smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1% zceny díla, za každý případ 
neprovedení úpravy díla ve lhůtě uvedené v čl. Il odst. 1 písm. e); jednotlivým případem se 
rozumí souhrn požadavků obsažených v jedné emailové zprávě, 

d) ve lhůtě stanovené objednatelem neodstraní vady díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny za dílo, části díla, zaplatí zhotoviteli 
úrok Z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a) přeruší-li zhotovitel práce na prováděném díle po dobu delší jak tři týdny a to ode dne, kdy byl 

na tuto skutečnost písemně upozorněn nebo, 
b) bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla po dobu více jak 30 dnů, ačkoliv byl 

na tuto skutečnost písemně upozorněn. 
Oprávnění k převzetí části nebo celého díla za smluvní stranu objednatele bude upřesněno po 
podpisu smlouvy. 
Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky v číselné 
posloupnosti. 
Smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel ajeden výtisk 
zhotovitel. 

Po přečtení smlouvy smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho 
smlouvu podepisují. 

10 Přílohou této smlouvyje cenová nabídka ze dne 03.09.2020. 

V Decíně dne V .......... ._ dne ................. _. 

................................... .. 
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