

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_012
Stavba: Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 694 496,14
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	28 694 496,14	6 025 844,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			34 720 340,33
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20 012

Stavba: Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov

Místo: Datum: 03.09.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 694 496,14	34 720 340,33
SO 01	Práce ST	21 962 366,14	26 574 463,03
SO 02	Práce SSZT	775 630,00	938 512,30
SO 03	VON	676 500,00	818 565,00
SO 04	Materiál dodávaný objednatelem	5 280 000,00	6 388 800,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1121987

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d096dcba-85da-44a5-bfcf-5525c86cb4a1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2020 06:27:05



bbbabdc2-87ff-4407-9f7d-2682045a2be5