



SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Město Rýmařov

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Luděk Šimko, starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 19 - 1421771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. Společnost VRV + EKOTOXA, zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 7. 2020 firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.; se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5; zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV, a Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva, a Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Městském soudem v Praze,


sp. zn. B 1930

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Společník: EKOTOXA s.r.o. (EKOTOXA)

Se sídlem: Fišova 403/7, 602 00 Brno
Zastoupena: Dr. Ing. Jiřím Vrubelem, jednatelem společnosti
IČO: 646 08 531
DIČ: CZ64608531



Bankovní spojení: ---

Číslo účtu: ---

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 54335

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:


---, e-mail: ---, tel.: ---

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. mimo § 2620 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Účelem smlouvy je zhotovení Plánu ÚSES, který umožní účinné řízení obnovy územní sítě ekologické stability správního obvodu ORP Rýmařov (mimo území CHKO Jeseníky), plnicího funkce nástroje pro územní plánování, realizaci a monitorování prvků ÚSES, prostřednictvím podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, Aktivita 4.3.2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, výzvy č. 52 (dále jen „Program“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Tato smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto:
 - Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - Příslušnou dokumentací – Projektová dokumentace, průvodní a technická zpráva.
 - Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7 dnů ode dne následujícího po vzniku právní skutečnosti.
5. Zhotovitel potvrzuje, že:
 - převzal od objednatelů příslušnou dokumentaci,
 - detailně se seznámil s rozsahem a povahou díla,
 - jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
 - je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.



7. Pro výklad smluvních podmínek je stanovena následující prioritizace dokumentů:

- a) smlouva o dílo včetně všech jejích příloh,
- b) zadávací dokumentace.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek této smlouvy a poskytovatele Programu zpracovat plán místního územního systému ekologické stability krajiny pro správní obvod ORP Rýmařov (mimo území CHKO Jeseníky) včetně konceptu průzkumových prací a konceptu návrhu ÚSES, vše v rozsahu dle:
 - Projektové dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, typ opatření 4.3.2.,
 - Metodiky vymezení ÚSES, vydané MŽP jako metodický podklad pro zpracování plánů ÚSES v rámci PO4 OPŽP 2014 - 2020(dále také jako „dílo“).
2. Výchozími podklady pro revizi ÚSES budou platné územní plány obcí; závaznými a odbornými podklady budou dále Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Územní studie Územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje. Plán ÚSES bude navazovat na Územní studii krajiny SO ORP Rýmařov, území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, platné územní plány sousedících obcí a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.
3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo, které slouží svému účelu, tedy bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou fázích:

- I. Fáze - Zpracování průzkumů a rozborů (příslušná textová a mapová část) od 01.09.2020 – 31.03.2021:
 - Zhotovitel provede terénní průzkumy, shromáždí dostupné mapové i textové podklady potřebné pro rozbor a vytvoření Plánu ÚSES (o příslušných biogeografických jednotkách, o skladebných částech všech úrovní ÚSES, o přírodních hodnotách území, o lesních typech a bonifikovaných půdně ekologických jednotkách, o záměrech územního plánování a dále starší generely ÚSES) k jejich připomínkování objednatelům do 31.01.2021;
 - Prostudování konceptu průzkumové zprávy objednatelům, připomínky do 29.02.2021;
 - Jednání zhotovitele s pořizovatelem územně analytických podkladů, zpracování připomínek do průzkumů a rozborů, odevzdání průzkumů a rozborů (textová, mapová část, včetně příslušné fotodokumentace) do 31.03.2021.



II. Fáze - Vyhotovení a projednání návrhu díla, dokončení díla do 31.03.2022:

- Zpracování návrhu díla za průběžného projednání s objednatelem min.3x po ucelených částech + celek na závěr vždy cca po 1 měsíci, odevzdání návrhu objednateli (textová, tabulková, mapová část) do 31.08.2021;
- Prostudování návrhu plánu ÚSES objednatelem, předložení návrhu k posouzení a projednání orgánům ochrany přírody, dotčeným orgánům, obcím a pořizovateli územně analytických podkladů do 31.12.2021;
- Zpracování připomínek za průběžného projednání s objednatelem do 31.01.2022;
- Zpracování finální verze díla, projednání s objednatelem, předání finální verze díla objednateli včetně předání příslušnému pořizovateli i územně analytických podkladů do 31.03.2022.

2. Pro účely projednávání každé fáze (včetně dílčích částí) budou zhotovitelem poskytnuty textové, tabulkové a grafické části ve formátech uvedených v odst.4 tohoto článku a to 1 x na CD/DVD.

3. Dílo se považuje za dokončené dnem jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem (předávacím protokolem) bez vad a nedodělků v sídle objednatele a ve smluveném počtu a formě vyhotovení takto:

Ukončení I. Fáze: bude potvrzeno protokolárním předáním a převzetím dohodnutého rozsahu textové i grafické části průzkumů a rozborů na CD nebo DVD nosiči ve formátech uvedených níže v ukončení fáze II. Objednatel potvrdí převzetí díla až po provedení kontroly jeho úplnosti a po odstranění vad a nedodělků (budou-li kontrolou zjištěny).

Ukončení II. Fáze: zpracovatel předá dohodnutý rozsahu textové, grafické a tabulkové částí finální verze díla objednateli v následujícím smluveném počtu a formě vyhotovení takto:

2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD příp. DVD.

Digitální forma díla bude součástí tisknuté dokumentace, do které bude vložena. Textová část Plánu ÚSES bude zaznamenána v textovém formátu v editovatelné formě .doc, a ve formátu .pdf.

Tabulková část plánu ÚSES bude zaznamenána v tabulkovém formátu v editovatelné formě .xls, a ve formátu * .pdf.

Mapová část plánu ÚSES bude exportovaná do rastrového obrázku (.jpg, .png,) a .pdf. (Velikost, rozlišení a komprese budou voleny s ohledem na čitelnost veškerých uváděných jevů).


Prostorová data ve formátu (.shp). Jevy analytické a jevy návrhové budou mít samostatné soubory, každý prostorový segment ponese v relační tabulce unikátní označení odpovídající popisu v textové a tabulkové části.

Ukončení II. Fáze bude potvrzeno protokolárním předáním a převzetím díla pořizovatelem územně analytických podkladů (Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad).

4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas.

5. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:

- a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že objednatel neposkytne součinnost zhotoviteli při provádění díla,



- b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezávislými zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,
- c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů objednatele, které mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho části),
- d) v případě klimatických podmínek bránících řádnému provedení díla.

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až d) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

6. Místem plnění se rozumí pozemky ve správním obvodu ORP Rýmařov, vyjma pozemků na území CHKO Jeseníky, dle Příslušné dokumentace.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro provedení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele.
8. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 1 měsíce od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla	cena bez DPH (v Kč)	DPH % (v Kč)	cena vč. DPH (v Kč)
I. Fáze - Zpracování průzkumů a rozborů (příslušná textová a mapová část)	300.000,-	63.000,-	363.000,-
II. Fáze - Vyhotovení a projednání návrhu díla, dokončení díla	289.000,-	60.690,-	349.690,-
CENA CELKEM	589.000,-	123.690,-	712.690,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek:
- a) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení.
- b) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady,




převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas.

- c) Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, např. skutečnosti odlišné od Příslušné dokumentace.
 - d) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení a cenu díla (jeho části).
 - e) Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.
 - f) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.
 - g) Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, platí, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty.
 - h) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky.
 - i) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu.
 - j) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je zhotovitel k ceně díla bez DPH, nebo jeho části (viz níže platební podmínky), povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek, pokud řídicí orgán Programu nestanoví jinak.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.


VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) IČO objednatele, název díla a Programu, popis dílčí části díla, která je předmětem fakturace,
 - b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),
 - c) lhůtu splatnosti faktury,



- d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- e) přílohou faktury za dílčí část díla bude dílčí protokol o převzetí dílčí části díla objednatelem bez výhrad,
- f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný zástupcem objednatele.
3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4. Zhotovitel doručí faktury v listinné podobě osobně na podatelnu objednatele nebo v elektronické formě se svým zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu objednatele (podatelna@rymarov.cz) nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 10. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
8. **Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že dílo nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem budou vystavené faktury za předmětné plnění, včetně daně z přidané hodnoty.**
9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo



- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
- bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenesie odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v Příslušné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané Příslušné dokumentace. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků Příslušné dokumentace s dopadem na sjednanou cenu díla včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami takto:


Projednávání jednotlivých fází zpracování díla bude svolávat zhotovitel. Kromě vstupního jednání budou jednotlivá projednání probíhat následovně:

Projednání I. Fáze:

- Průzkumy a rozbory s objednatelem před odevzdáním konceptu průzkumové části, proběhne min. 3x po ucelených částech území, vždy cca po 3 měsících,
- Projednání náležitostí díla s pořizovatelem územně analytických podkladů 1 x.

Projednání II. Fáze:

- Projednání zpracování konceptu návrhu plánu ÚSES s objednatelem, proběhne min. 3x po ucelených částech + celek na závěr, vždy cca po 1 měsíci,
- Projednání návrhu s objednatelem po zpracování připomínek objednatele,



- Projednání návrhu s dotčenými orgány, orgány ochrany přírody, obcemi a pořizovatelem územně analytických podkladů,
 - Projednání finální verze díla s objednatelem před jeho předáním.
5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit zpracované dílo (včetně jeho dílčích částí) podle této smlouvy, a to za účelem projednání a schválení odborné a obsahové stránky díla (včetně jeho dílčích částí). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a změny, které nejsou nad rámec smluvního rozsahu a obsahu díla.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem plnění této smlouvy poskytne objednatel, použije výhradně pro účely plnění této smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a následně po dobu dalších 10 let.
 7. Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající, a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.
 8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy (včetně účetních dokladů) minimálně do konce roku 2029, není-li právními předpisy stanoveno jinak.
 9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření – Pravidel publicity OPŽP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt „ÚSES pro ORP Rýmařov“ a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační čísla projektu dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

VIII. Předání díla

1. Přejímací řízení díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zástupce objednatele sepiše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,



- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo nepřejímá,
 - f) datum a místo sepsání protokolu,
 - g) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato a termín jejich odstranění,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), zhotovitel tyto vady a nedodělků odstraní do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků, vytčených při převzetí díla s výhradami, bude sepsán zápis, podepsaný zástupcem objednatele.
 5. Části díla budou zhotovitelem předány a objednatelem převzaty na základě dílčího protokolu; práva a povinnosti smluvních stran se při předání a převzetí dílčí části řídí ustanoveními v odstavcích 1 až 4 tohoto článku.
 6. Předáním díla objednateli a jeho uhrazením objednatelem přechází dílo do majetku objednatele.
 7. Zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas k užívání díla včetně pořizování kopií (celého díla nebo jeho částí) a včetně provádění změn a úprav bez předchozího souhlasu zhotovitele.


IX.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže (i) neodpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě, (ii) není v souladu s právními předpisy ČR a Programem a (iii) není způsobilé sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen "záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též "záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho ucelené části) objednatelem bez výhrad. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, které nevznikly zaviněním objednatele. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku smlouvy.
3. Vady díla dle tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- e-mail: [REDACTED] nebo
- adresu: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5



5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

6. V případě, že zhotovitel písemně oznámí objednateli, že jím vytčenou vadu nepovažuje za záruční vadu, je objednatel oprávněn zajistit posouzení vady znalcem na základě znaleckého posudku.

Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel, který současně nejpozději do tří dnů zahájí odstraňování vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o záruční vadu, ponese náklady na jeho vyhotovení objednatel.

X.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo (jeho část) v termínu sjednaném touto smlouvou, ve znění jejich případných dodatků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. VIII odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být jednostranně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

XI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nezačátek prací zhotovitelem (s výjimkou případů, kdy zahájení prací brání důvody na straně objednatele nebo klimatické podmínky),



- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou.
6. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a), b) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele hospodářský význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.
7. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje do budoucna, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel obohatil, a to za předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bylo zhotovitelem provedeno v náležitě kvalitě a za podmínek této smlouvy.
8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.



4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V Rýmařově dne 10.09.2020

[Redacted signature]

za objednatele

Ing. Luděk Šimko, starosta

V PRAZE dne 11.09.2020

[Redacted signature]

za zhotovitele

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-