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SMLOUVA O DÍLO

l.

Smluvní strany

Město Rýmařov

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Luďkem Šímko, starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 19 -1421771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Luděk Simko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

(dále jen „objednatel")

2. Společnost VRV + EKOTOXA, zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 7. 2020 firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.; se sídlem Nábřežní 90/4,150 00 Praha 5; 
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV, a Ing-Janem 
Cihlářem, členem představenstva VRV 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4,150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva, a Ing- 

Janem Cihlářem, členem představenstva
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Městským soudem v Praze, 

sp.zn.B 1930
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

(dále jen „zhotovitel")
Společník: EKOTOXA s.r.o. (EKOTOXA)

Se sídlem: Fišova 403/7, 602 00 Brno
Zastoupena: 
IČO:

Dr. Ing. Jiřím Vrubelem, jednatelem společnosti 
646 08 531

DIČ: CZ64608531
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Bankovní spojení:
Číslo účtu: —
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 54335
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:
—, e-mail: —, tel.: —
(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. mimo § 2620 zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Účelem smlouvy je zhotovení Plánu ÚSES, který umožní účinné řízení obnovy územní sítě 
ekologické stability správního obvodu ORP Rýmařov (mimo území CHKO Jeseníky), plnícího funkci 
nástroje pro územní plánování, realizaci a monitorování prvků ÚSES, prostřednictvím podpory 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 4 Ochrana a péče o 
přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, Aktivita 4.3.2. Vytváření, 
regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, výzvy č. 52 (dále jen „Program").

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Tato smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto:

• Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

• Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.

• Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství.

• Příslušnou dokumentací - Projektová dokumentace, průvodní a technická zpráva.

o Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí lhůta nejpozději do 
7 dnů ode dne následujícího po vzniku právní skutečnosti.

5. Zhotovitel potvrzuje, že:

převzal od objednatele příslušnou dokumentaci,

detailně se seznámil s rozsahem a povahou díla,

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,

je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
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7. Pro výklad smluvních podmínek je stanovena následující priorita dokumentů: 

a) smlouva o dílo včetně všech jejích příloh, 

b) zadávací dokumentace.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek této smlouvy a poskytovatele Programu zpracovat plán 
místního územního systému ekologické stability krajiny pro správní obvod ORP Rýmařov (mimo 
území CHKO Jeseníky) včetně konceptu průzkumových prací a konceptu návrhu ÚSES, vše v rozsahu 
dle:

- Projektové dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020", typ opatření 4.3.2.,

- Metodiky vymezování ÚSES, vydané MŽP jako metodický podklad pro zpracování plánů ÚSES 
v rámci PO4 OPŽP 2014 - 2020

(dále také jako „dílo").

2. Výchozími podklady pro revizi ÚSES budou platné územní plány obcí; závaznými a odbornými 
podklady budou dále Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Územní studie Územního 
systému ekologické stability Moravskoslezského kraje. Plán ÚSES bude navazovat na Územní studii 
krajiny SO ORP Rýmařov, území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, platné územní plány sousedících 
obcí a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo, které slouží svému účelu, tedy bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem 
neomezují.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou fázích:

I. Fáze - Zpracování průzkumů a rozborů (příslušná textová a mapová část) od 01.09.2020 - 
31.03.2021:

Zhotovitel provede terénní průzkumy, shromáždí dostupné mapové i textové podklady 
potřebné pro rozbory a vytvoření Plánu ÚSES (o příslušných biogeografických jednotkách, 
o skladebných částech všech úrovní ÚSES, o přírodních hodnotách území, o lesních typech 
a bonifikovaných půdně ekologických jednotkách, o záměrech územního plánování a dále 
starší generely ÚSES) k jejich připomínkování objednatelem do 31.01.2021;

Prostudování konceptu průzkumové zprávy objednatelem, připomínky do 29.02.2021;

Jednání zhotovitele s pořizovatelem územně analytických podkladů, zpracování připomínek 
do průzkumů a rozborů, odevzdání průzkumů a rozborů (textová, mapová část, včetně 
příslušné fotodokumentace) do 31.03.2021.
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II. Fáze - Vyhotovení a projednání návrhu díla, dokončení díla do 31.03.2022:

Zpracování návrhu díla za průběžného projednání s objednatelem mln.3x po ucelených 
částech + celek na závěr vždy cca po 1 měsíci, odevzdání návrhu objednateli (textová, 
tabulková, mapová část) do 31.08.2021;

Prostudování návrhu plánu ÚSES objednatelem, předložení návrhu k posouzení a 
projednání orgánům ochrany přírody, dotčeným orgánům, obcím a pořizovateli územně 
analytických podkladů do 31.12.2021;

Zapracování připomínek za průběžného projednání s objednatelem do 31.01.2022;

Zpracování finální verze díla, projednání s objednatelem, předání finální verze díla 
objednateli včetně předání příslušnému pořizovatel i územně analytických podkladů do 
31.03.2022.

2. Pro účely projednávání každé fáze (včetně dílčích částí) budou zhotovitelem poskytnuty textové, 
tabulkové a grafické části ve formátech uvedených v odst.4 tohoto článku a to 1 x na CD/DVD.

3. Dílo se považuje za dokončené dnem jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem 
(předávacím protokolem) bez vad a nedodělků v sídle objednatele a ve smluveném počtu a formě 
vyhotovení takto:

Ukončení I. Fáze: bude potvrzeno protokolárním předáním a převzetím dohodnutého rozsahu 
textové i grafické části průzkumů a rozborů na CD nebo DVD nosiči ve formátech uvedených níže v 
ukončení fáze II. Objednatel potvrdí převzetí díla až po provedení kontroly jeho úplnosti a po 
odstranění vad a nedodělků (budou-li kontrolou zjištěny).

Ukončení II. Fáze: zpracovatel předá dohodnutý rozsahu textové, grafické a tabulkové částí finální 
verze díla objednateli v následujícím smluveném počtu a formě vyhotovení takto:

2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD příp. DVD.

Digitální forma díla bude součástí tisknuté dokumentace, do které bude vložena. Textová část 
Plánu ÚSES bude zaznamenána v textovém formátu v editovatelné formě .doc, a ve formátu .pdf.

Tabulková část plánu ÚSES bude zaznamenána v tabulkovém formátu v editovatelné formě .xls, a 
ve formátu * .pdf.

Mapová část plánu ÚSES bude exportovaná do rastrového obrázku (.jpg, .png,) a .pdf. (Velikost, 
rozlišení a komprese budou voleny s ohledem na čitelnost veškerých uváděných jevů).

Prostorová data ve formátu (.shp). Jevy analytické a jevy návrhové budou mít samostatné soubory, 
každý prostorový segment ponese v relační tabulce unikátní označení odpovídající popisu v textové 
a tabulkové části.

Ukončení II. Fáze bude potvrzeno protokolárním předáním a převzetím díla pořizovatelem územně 
analytických podkladů (Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad).

4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas.

5. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:

a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že objednatel neposkytne součinnost 
zhotoviteli při provádění díla,

Plán místního ÚSES správního obvodu Rýmařov
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b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,

c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů objednatele, které mohou 
mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho části),

d) v případě klimatických podmínek bránících řádnému provedení díla.

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky 
uvedené v písm. a) až d) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě 
dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

6. Místem plnění se rozumí pozemky ve správním obvodu ORP Rýmařov, vyjma pozemků na území 
CHKO Jeseníky, die Příslušné dokumentace.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout o přerušení provádění prací 
na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se 
prodlužuje lhůta pro provedení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na 
rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele.

8. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 1 
měsíce od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran 
oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve 
lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla
cena bez DPH

(v Kč)

DPH %

(v Kč)

cena vč.
DPH 

(v Kč)

1. Fáze - Zpracování průzkumů a rozborů (příslušná textová 
a mapová část)

300.000,- 63.000,- 363.000,-

II. Fáze - Vyhotovení a projednání návrhu díla, dokončení 
díla

289.000,- 60.690,- 349.690,-

CENA CELKEM oooj-
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady zhotovitele nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek:

a) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě 
požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení.

b) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující 
dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 
zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady,
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převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele 
splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas.

c) Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, např. skutečnosti odlišné od Příslušné 
dokumentace.

d) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek 
ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu 
dokončení a cenu díla (jeho části).

e) Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který 
bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.

f) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného 
odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději 
do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.

g) Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky kjeho znění 
objednateli, platí, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla 
zahrnuty.

h) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky.

i) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle položkového rozpočtu.

j) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je zhotovitel k ceně díla bez 
DPH, nebo jeho části (viz níže platební podmínky), povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek, pokud řídící orgán Programu nestanoví jinak.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitostí daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) IČO objednatele, název díla a Programu, popis dílčí části díla, která je předmětem fakturace,

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

c) lhůtu splatnosti faktury,
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d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

e) přílohou faktury za dílčí část díla bude dílčí protokol o převzetí dílčí části díla objednatelem bez 
výhrad,

f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy, 
obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami 
(tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou faktury také zápis o 
odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. Vlil. odst. 4 této smlouvy, podepsaný zástupcem 
objednatele.

3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.

4. Zhotovitel doručí faktury v listinné podobě osobně na podatelnu objednatele nebo v elektronické 
formě se svým zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu objednatele 
( ) nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 10. den kalendářního měsíce 
následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

podatelna@rymarov.cz

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 
objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení 
objednatelem vrácené vadné faktury.

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele.

8. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že dílo nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale 
výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za 
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011). 
Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
uvedeného zákona a zhotovitelem budou vystavené faktury za předmětné plnění, včetně daně z 
přidané hodnoty.

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že:

® zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
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« zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

® bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislostí s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně.

VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v Příslušné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané Příslušné dokumentace. Zhotovitel se zavazuje předat 
objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků Příslušné dokumentace s dopadem na sjednanou 
cenu díla včetně návrhů na jejich odstranění,

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami takto:

Projednávání jednotlivých fází zpracování díla bude svolávat zhotovitel. Kromě vstupního jednání 
budou jednotlivá projednání probíhat následovně:

Projednání I. Fáze:

• Průzkumy a rozbory s objednatelem před odevzdáním konceptu průzkumové části, proběhne min. 
3x po ucelených částech území, vždy cca po 3 měsících,

• Projednání náležitostí díla s pořizovatelem územně analytických podkladů 1 x.

Projednání II. Fáze:

• Projednání zpracování konceptu návrhu plánu ÚSES s objednatelem, proběhne min. 3x po ucelených 
částech + celek na závěr, vždy cca po 1 měsíci,

• Projednání návrhu s objednatelem po zapracování připomínek objednatele,
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• Projednání návrhu s dotčenými orgány, orgány ochrany přírody, obcemi a pořizovatelem územně 
analytických podkladů,

• Projednání finální verze díla s objednatelem před jeho předáním.

5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit zpracované dílo (včetně jeho dílčích částí) 
podle této smlouvy, a to za účelem projednání a schválení odborné a obsahové stránky díla (včetně 
jeho dílčích částí). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci 
požadované úpravy a změny, které nejsou nad rámec smluvního rozsahu a obsahu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem plnění této 
smlouvy poskytne objednatel, použije výhradně pro účely plnění této smlouvy a bude je chránit 
před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné 
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to po celou dobu platnosti této smlouvy 
a následně po dobu dalších 10 let.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož 
i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje 
za jednoznačné a vyčerpávající, a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému 
provedení díla nezbytné.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy 
{včetně účetních dokladů) minimálně do konce roku 2029, není-li právními předpisy stanoveno 
jinak.

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, NKÚ, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu zakázky a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.

lO.Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - Pravidel 
publicity OPŽP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval 
informaci, že se jedná o projekt „ÚSES pro ORP Rýmařov" a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen 
název a identifikační čísla projektu dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vlil.
Předání díla

1. Přejímací řízení díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst.
2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, 
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla 
zástupce objednatele sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,
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b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo nepřejímá,

f) datum a místo sepsání protokolu,

g) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, 
že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato a termín 
jejich odstranění,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí 
s výhradami), zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-Ii se strany při předání díla písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků, vytčených 
při převzetí díla s výhradami, bude sepsán zápis, podepsaný zástupcem objednatele.

5. Části díla budou zhotovitelem předány a objednatelem převzaty na základě dílčího protokolu; práva 
a povinnosti smluvních stran se při předání a převzetí dílčí části řídí ustanoveními v odstavcích 1 až 
4 tohoto článku.

6. Předáním díla objednateli a jeho uhrazením objednatelem přechází dílo do majetku objednatele.

7. Zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas k užívání díla včetně 
pořizování kopií (celého díla nebo jeho částí) a včetně provádění změn a úprav bez předchozího 
souhlasu zhotovitele.

IX.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže (i) neodpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě, (ii) není v souladu 
s právními předpisy ČR a Programem a (iii) není způsobilé sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen "záruka") ve smyslu § 
2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též "záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho ucelené části) objednatelem bez výhrad. Záruční 
doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, které nevznikly 
zaviněním objednatele. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené 
v odst. 5 a násl. tohoto článku smlouvy.

3. Vady díla dle tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e- 
mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

• adresu: Nábřežní 90/4,150 00 Praha 5
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5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud 
se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve 
stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

6. V případě, že zhotovitel písemně oznámí objednateli, že jím vytčenou vadu nepovažuje za záruční 
vadu, je objednatel oprávněn zajistit posouzení vady znalcem na základě znaleckého posudku.

Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, ponese náklady na jeho 
vyhotovení zhotovitel, který současně nejpozději do tří dnů zahájí odstraňování vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o záruční vadu, ponese náklady na jeho vyhotovení 
objednatel.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo (jeho část) v termínu sjednaném touto smlouvou, ve 
znění jejich případných dodatků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. 
Vlil odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i 
započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být jednostranně započtena 
vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

XI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nezahájení prací zhotovitelem (s výjimkou případů, kdy zahájení prací brání důvody na 
straně objednatele nebo klimatické podmínky),
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c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla,

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení 
neboje v likvidaci.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně v souladu 
s touto smlouvou.

6. Smluvní stra nysi ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 2 písm. b) a odst. 
3 písm. a), b) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo 
o sobě pro objednatele hospodářský význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy 
smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

7. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje do budoucna, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši 
odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se 
objednatel obohatil, a to za předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bylo 
zhotovitelem provedeno v náležité kvalitě a za podmínek této smlouvy.

8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel po 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro objednatele musí být v otevřeném a 
strojově čitelném formátu.
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4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této 
smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová 
zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její 
doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní 
strany, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Pro případ doručování prostřednictvím pošty 
si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode 
dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VO DO H OS PODÁŘS KY
Wd iíácwf ÍW ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s

Habrezni 4
150 56 Praha 5
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