

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **44**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
44	10.9.2020 - 30.10.2020	TÚ 1671 Liberec - Harachov	Oprava ztužení mostu v km 29,281 Desná	ne	ne	126 893,68

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

CELKOVÁ CENA **126 893,68 Kč**

V Hradci Králové: 10.9.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílní objednávka č.44 Oprava ztužení mostu v km 29,281 - Desná

Objekt: Most v km 29,281

Traťový úsek: Liberec - Harachov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Desná

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	169	628613222	Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu syntetického 2x základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace II. třídy	m2	3,114		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

PKO nových diagonál

2	170	628613111	Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2	m2	1,200		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

stávající styčnickové plechy

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3		945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	20,000		
---	--	-----------	---	-----	--------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

4	305	429172121	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba nýtovaných, hmotnosti	kg	93,408		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

výroba ztužení dolních pásnic hlavních nosníků - 2 kusy diagonál - 2L 70/70/8 - 2780

5	307	429172221	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž nýtovaných, hmotnosti	kg	129,408		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

montáž nových diagonál

6	303	963071121	Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků nýtovaných, hmotnosti do 10	kg	129,408		
---	-----	-----------	--	----	---------	--	--

HZS Hodinové zúčtovací sazby

7	349	HZS1332	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista - MONTÉR ODBORNÝ	hod	40,000		
---	-----	---------	--	-----	--------	--	--

8	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	40,000		
---	-----	---------	--	-----	--------	--	--

řízení dopravy

OST Ostatní

9		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
---	--	------------	---	-----	-------	--	--

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

10	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,631		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

11	281	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,631		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

12	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
----	-----	-----------	--	---	--	--	--

13	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
----	-----	-----------	---	---	--	--	--

14	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
----	-----	-----------	---	---	--	--	--

15	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
----	-----	-----------	---	---	--	--	--

16	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			
----	-----	-----------	---	---	--	--	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

17		034303001	Dopravní opatření - projednání DIO	soubor	1,000		
----	--	-----------	------------------------------------	--------	-------	--	--

D4 Materiály

18	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	102,749		
19		309252910.R	šroub vysokopevnostní HRC	ks	16,000		

Celkem

126 893,68

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1123621

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6e2a4bed-1b46-4c95-bb5f-2fa4cabae3d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2020 10:31:02



34101812-d373-4e9b-b872-5b25065d6c98