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č. j. KRPH-60103-16/ČJ-2020-0500NE-VZ 

 
SMLOUVA O DÍLO  

 
na vypracování projektové dokumentace na akci s názvem 

„Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OOP Sobotka, interiérové úpravy 
objektu – vypracování projektové dokumentace“ 

SMVS: 114V17200 0118 
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel: Česká republika -Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství  
 pro ekonomiku 
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Datová schránka: urnai6d 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Zástupce pro věci technické: 
Telefon:  
E-mail:  
 

 
  

2. Zhotovitel:  CreoPlan s.r.o. 
Sídlo:  17. listopadu 400, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: 
IČO:   052 09 072 
DIČ:  CZ05209072 
Datová schránka:   uu7xy4y 
Bankovní spojení:  Fio banka a.s. 
Číslo účtu:  2701024987/2010 
Kontaktní osoba: 
Telefon:  
E-mail:  
 
 
Zapsán v obchodním rejstříku, ,vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
37385  
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Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za 
podmínek ve smlouvě stanovených.  
 

 
Článek II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat 
řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na 
objednatele majetková práva autora (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně 
postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu.  
Dílem se rozumí vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního 
povolení pro interiérové úpravy objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
OOP Sobotka, Boleslavská 329, st. p.č. 491, k.ú. Sobotka  včetně inženýrské činnosti a 
soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr bez zajištění vydání stavebního 
povolení (dále jen „PD“) a následné vykonávání autorského dozoru (dále jen „AD“) 
projektantem při realizaci stavby dle této PD, to vše v rozsahu a čase stanoveném v návrhu 
smlouvy o dílo. 

2. Specifikace a rozsah díla 
Plnění bude rozděleno na dvě fáze. 

2.1 Fáze A 
Zpracování PD ve stupni pro vydání stavebního povolení, zadávací řízení a realizaci 
stavebních prací, inženýrské činnosti a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bez zajištění 
vydání stavebního povolení. 
 

2.1.1 Dílo určí stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které 
jednoznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho hmotové, 
materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a 
jakost a umožní vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako 
jeho součást.  
 

2.1.2 V rámci řešení se předpokládá odstranění stávajících nevyhovujících sociálních zařízení v I. a 
II. NP objektu OOP Sobotka, odstranění staticky neúnosné stropní konstrukce nad I. NP 
v místě stávajících sociálních zařízení objektu a instalace nové vyhovující stropní konstrukce, 
provedení nových sociálních zařízení oddělených pro muže, ženy a veřejnost. V místě je 
instalován nový systém ÚT včetně zdroje, rozvody ZTI, předpokládá se jejich demontáž, 
nezbytná nutná úprava a zpětná montáž. 

 
2.1.3 Hlavním důvodem pro realizaci stavebních úprav objektu je jeho současný nevyhovující stav, 

především ze statického a hygienického hlediska. To je dáno zejména stářím budov a 
technickým provedením stropní konstrukce v té době obvykle používaným, jejím následným 
nevhodným zatížením dnes již technicky a morálně zastaralým provedením společných 
sociálních zařízení.  

 
 
 
2.2 Fáze B 

AD realizovaný po celou dobu realizace díla, až do doby jejího ukončení včetně kolaudace, 
v předpokládaném rozsahu  cca 30 hodin. 
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Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu 
provádění prací (např. kontrolní dny, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k 
řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové dokumentace 
vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzení 
oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění apod. 
Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu 
autorského dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková 
cena výkonu autorského dozoru uvedená ve  smlouvě o dílo na tuto veřejnou zakázku bude 
závazná.  
 

 
Článek III. 

Projektová dokumentace - požadavky na obsahové náležitosti: 
 

 
1. PD bude zpracována v souladu s vyhláškou  č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu nutném pro 
stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
ČSN 73 0802, 73 0833 a norem a předpisů souvisejících. Z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP) je požadováno dodržení ustanovení vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce (dále jen ČUBP) č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stavební práce je požadováno provádět 
dle dotčených paragrafů vyhl. ČUBP. PD, zejména část ZOV bude obsahovat plán BOZP. 

 
2. PD bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod. pro 

projektování a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (dále jen stavební zákon). PD 
bude obsahovat náležitosti dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu 
zadání, a dále náležitosti žádosti o stavební povolení stanovené stavebním zákonem 
v platném znění.  

 
3. PD bude dopracována o podrobnosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a dále o podrobnosti dokumentace pro provádění stavby 
stanovené vyhláškou  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(pro účely výběrového řízení a pro provádění stavby). 

 
4. Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací) 

bude zpracován v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém výstupu. 
Soupis prací bude zpracován v členění podle třídníku stavebních konstrukcí a prací, 
doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků montážních prací, a 
bude zpracován jako nedílná součást projektové dokumentace. Jednotlivé položky oddílů 
výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby 
každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu.  Soupis prací musí být stvrzen 
zpracovatelem. 

 
5. Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými 

odkazy na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace a „Definici standardizace 
materiálů“ popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota množství 
výměr byla průkazná.  

 
6. Soupis prací bude součástí zadávací dokumentace pro uchazeče v zadávacím řízení na výběr 

zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně 
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umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena 
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní 
činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně 
dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu a jejich soulad s 
výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.  
 

7. U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno 
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek 
i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny s přesností 
na dvě desetinná místa.  To platí i pro dílčí a celkovou rekapitulaci rozpočtu objektů a stavby.  

 
8. Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně naceněná verze soupisu stavebních prací 

včetně rekapitulací. Jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesí do záložek 
v elektronické podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování 
jednotkových cen se položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.  

 
9. Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky § 11 

vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (neomezený dálkový přístup 
k použité cenové soustavě). Soupis prací musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden typ 
použité cenové soustavy. 

 
10. Pokud budou v soupise prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou 
také jednotkové ceny, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 
vysvětlit. Výstupem specifikace souborů / kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny 
položek bude vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

 
11. Součástí projektové dokumentace bude vypracování přílohy „Definice standardizace 

materiálů“ s uvedením seznamu rozhodujících, projektovou dokumentací navržených 
materiálů a výrobků (včetně materiálů a výrobků obsažených v položkách montáží) s 
jednoznačným definováním technických parametrů, kvalitativních podmínek nebo vlastností 
(příp. požadavky na kvalitu, jakost, odstín a vzhled).  V ostatních částech projektové 
dokumentace vč. soupisu prací budou adresné odkazy na tuto „Definici standardizace 
materiálů“. 

 
12. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zejména pak soupis prací a 

„Definice standardizace materiálů nesmí obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní 
dodavatele nebo jejich výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by takové odkazy obecně mohly zvýhodnit 
určité dodavatele či výrobky. Pokud budou v navržené projektové dokumentaci ve výjimečných 
případech uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky 
provedený postupem podle § 89 a § 90 ZZVZ by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. 
Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný standard. Takto uvedené materiály označí 
dodavatel v projektové dokumentaci poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce. 

 
13. Dokladová část díla vyplývající z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné 

doklady pro vydání rozhodnutí (stavebního povolení), zejména: 
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- závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz § 110 odst. 
(2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů); 
-  stanovisko místně příslušeného orgánu ochrany životního prostředí. 

14. PD bude obsahovat „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ 
vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou 
osobou k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 

Článek IV. 
Povinností zpracovatele PD k průběžnému plnění spojenému s projednáním PD 

s objednatelem 
 
1. Před zahájením inženýrské činnosti předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno paré 

PD v „tužkovém provedení“ v listinné a elektronické podobě (pdf), odpovídající požadavkům 
dle předmětu díla a rozsahu SoD. Objednatel k tomuto termínu svolá komisi odborných služeb 
a uživatele pro posouzení a připomínkování. Zhotovitel je povinen se komise účastnit, pořídit 
z jednání komise písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do 
projektové dokumentace. Zápis o projednání bude součástí dokladové části projektové 
dokumentace. Objednatelem posouzená a o připomínky doplněná projektová dokumentace v 
„tužkovém provedení“ bude podkladem pro provádění inženýrské činnosti. Zhotovitel je 
povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické projektovou dokumentaci v 
„tužkovém provedení“ v elektronické podobě (PDF) s předstihem min. dvou (2) dnů. 

 
2. Nejpozději 1 týden před termínem předání díla předá zhotovitel objednateli jedno kompletní 

vyhotovení PD v elektronické  (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr) k závěrečnému odsouhlasení. 
 

3. Projektová dokumentace bude předána v čistopise, v kompletním provedení v českém 
jazyce v tomto rozsahu: 

- v 7 (sedmi) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem; 
- v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - 1x ve formátu *.pdf a 1x v 

editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls); 
- nenaceněný „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s uzamčenými 

buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk) na CD nebo 
e-mailem a 1x v tištěné podobě; 

- naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na CD nebo e-mailem a 
1x v tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i celkové rekapitulace; 

- řádně dokončená PD bude předána technickému zástupci zadavatele předávacím 
protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran. 

 
 
 
 

Článek V. 
ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍDÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, zpracuje PD s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu 
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s touto smlouvou, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti 
povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. 
V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo 
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 
 

2. Zhotovitel, zpracovatel PD ručí za skutečnost, že položkové výkazy výměr budou zpracovádny 
takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedení stavby. 

 
3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 

oprávněn poskytnout třetím osobám ve symslu § 2633 občanského zákoníku. 
 
4. Řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci objednatele,  (předávacím 

protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran)  
 
5. Termín zhotovení a předání díla: 

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu podle této smlouvy: 

Fáze A: do 30. listopadu 2020 včetně inženýrské činnosti. 

Fáze B: v průběhu realizace díla, na základě samostatně uzavřené příkazní smlouvy. 

 
6. Místo a způsob předání díla za fázi A:  

6.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, oddělení 
správy nemovitého majetku. 

6.2 Zástupce zhotovitele předá spolu s řádně dokončeným dílem v termínu dle  čl. V.  bodu 4. 
ověřený Protokol o předání a převzetí díla v sídle objednatele zástupci objednatele pro věci 
technické, pověřenému objednatelem k převzetí díla, který nejdéle do 7 pracovních dnů od 
předání díla zkontroluje, zda je předané dílo zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných 
vad a nedodělků.  

6.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu 
díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což stvrdí 
svým podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla. 

6.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo 
nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém 
případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu o předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím však není dotčeno 
uplatnění sankce dle čl. IX. smlouvy. 

6.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném 
termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti – získat stanovisko účastníka stavebního 
řízení, dotčeného orgánu nebo jiného dokladu vyžadovaného zvláštními právními předpisy, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz § 110 odst. 2 písm. d) a 
e) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nezbytný pro vydání stavebního 
povolení, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást. Tuto skutečnost 
zhotovitel doloží objednateli včasně podanou, datovanou zprávou nejpozději 35 (třicetpět)  dnů 
před smluveným termínem předání čistopisů příslušné části dokumentace,  kopií příslušného 
návrhu, podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, 
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vyjádření apod. nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před smluveným termínem předání čistopisů 
příslušné části dokumentace. Takto doložená podání žádosti  či výzvy budou důvodem pro 
změnu termínu zhotovení a předání díla a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

 
Článek VI.  

CENA ZA  DÍLO 
 

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele. 
 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele: 

 
      

2.1 Cena díla za fázi A - PD 
 

Celková cena bez DPH  55 000,00 Kč 
 
DPH 21%    11 550,00 Kč 
 
Celková cena včetně 21% DPH 66 550,00 Kč 
 

 
2.2 Jednotková cena díla za fázi B - AD (předpokládaný rozsah cca 30 hod.) 

Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy (objednávky). 

 
Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH   800,00 Kč 
DPH 21 %       168,00 Kč 
Cena za autorský dozor za 1 hodinu vč. 21% DPH 968,00 Kč 

 
3. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu 

a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.  
 
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek 

stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci 
díla.  

5. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na 
výši ceny, v takovém případě se automaticky připočte k cenám platná výše DPH, bez nutnosti 
vyhotovení dodatku ke smlouvě. 

6. Jakákoliv záloha se nepřipouští. 
 

VII.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena díla fáze A dle  této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 
dnů od jejího doručení objednateli. Zadavatel požaduje předložit fakturu objednateli zároveň 
s předáním díla, nejdéle však do tří dnů po ověření Protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem dle čl. V odst. 5.2, 5.3 a 5.4 této smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu 
(faktury) bude předávací protokol ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran.  
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2. Cenu díla fáze B, za autorský dozor objednatel uhradí po celkovém dokončení akce v souladu 

se samostatně  uzavřenou příkazní smlouvou. 
 
3. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověření předávacího protokolu o předání 

a převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele. 
 

4. Daňový doklad (faktura) musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat: 
- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele, 
- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
- označení předmětu díla a den splnění, 
- účtovanou částku k  úhradě  v Kč bez DPH,   
- DPH  a částku vč. DPH (pokud je zhotovitel plátce DPH). 
 
Bez těchto náležitostí je daňový doklad (faktura) neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli do data její splatnosti.  

 
5. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti daňový doklad (fakturu), 

pokud obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto 
smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury). Okamžikem doručení 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury), začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. 

6. Daňový doklad (faktura) se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po 
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

VIII. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

IX.  
SANKCE Z PRODLENÍ 

 
1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících z čl. IV této smlouvy „Povinností 

zpracovatele PD k průběžnému plnění spojenému s projednáním PD s objednatelem“ a 
nedodržení termínu zhotovení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, 
v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně 
dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

3. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanovisko účastníka stavebního 
řízení, zejména dotčeného orgánu nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními 
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předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. 2 
písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro 
vydání stavebního povolení, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v 
termínu dle čl. V. odst. 5 této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného předání 
předmětných dokladů způsobem stanoveným v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn 
uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 

X.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA 

 
1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro daný 
stupeň dokumentace obvyklé. 

3. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti 
položek v soupise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla kdykoli 
po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel 
tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel vadu 
ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní 
pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 48 měsíců od data předání 
objednateli (§ 2629 a násl. OZ). 

6. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny 
zástupcem objednatele pro věci technické nebo jiným pracovníkem pověřeným objednatelem.  

7. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. této smlouvy (obsahová úplnost veškerých prací, 
dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavků, 
které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně Zásad organizace 
výstavby a dokladové části). Pokud bude po odevzdání předaného díla – projektové 
dokumentace v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, při uzavírání 
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací a vlastní realizaci stavebně 
montážních prací zjištěn nesoulad, neúplnost nebo absence prací, dodávek a služeb, chybné 
výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní části projektové dokumentace, popř. opomenutí 
prací, dodávek a služeb (dále jen „vady položek“) pro řádné dokončení a provozování díla 
(vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích stran), o kterých zhotovitel projektové dokumentace 
mohl vědět nebo vědět musel a pokud zjištěné výše uvedené vady položek výkazu výměr 
přesáhnou součtem 5% z celkového počtu položek výkazu výměr, dodávek a služeb 
všech zúčastněných profesí a montáží, tak za každou další vadnou položku je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Sjednanou smluvní pokutu 
je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

8. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 
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XI. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

 
Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným 
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 

 
 

XII. 
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést 
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za 
následek změnu ustanovení této smlouvy. 

 
XIII.  

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ  
 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel 

a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných 
k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  
 

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy. 

 
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 
 
 
 
 
V Hradci Králové     V Pardubicích 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
_________________________                          
brig. gen. Ing. Petr Petřík    
ředitel krajského ředitelství    
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 
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