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SMLOUVA 
 

 
na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci  

 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

 

 Článek I  
Smluvní strany 

 

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 

se sídlem: Rudolfovská 458/92, 372 16  České Budějovice 

 IČ:  60075911 

 DIČ: CZ60075911 

zastoupený: Ing. Bc. Břetislavem Kábelem, ředitelem 

 bankovní spojení:  

 číslo účtu:   

(v části B a C jako „objednatel“) 

 
 
 

Alfaprojekt Bohemia s.r.o. 

se sídlem:  Hroznová 314/18, 370 01 České Budějovice         

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 19606 

IČ:  281 37 795  

DIČ:  CZ28137795                        

zastoupený: Ing.Martinem Slabihoudkem   

bankovní spojení:   

číslo účtu:   

(v části B a C jako „zhotovitel“) 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a o poskytnutí licence 
k projektové dokumentaci (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 
 

Článek III. 
Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Zahradní venkovní 

učebna“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  
 
2. Dílo má následující části a rozsah: 
 

2.1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu 
 
Zpracování průzkumů potřebných ke zpracování projektové dokumentace, zaměření stávajících stavů.   
Požadované výstupy: Požadované výstupy: 5 x v tištěné formě, 1 x CD ve formátu PDF. 

 

2.2. Projektová dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. odhadu stavebních 

nákladů 

 
Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb. 
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je 
součástí plnění projektu DÚR.  
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány.  
Požadované výstupy:  
Požadované výstupy: 3 x v tištěné formě, 2 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF. 

 
2.3. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného 
územního rozhodnutí (ÚR) 
 
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí. Výsledkem musí být vydání 
územního rozhodnutí. 
 
2.4. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení), která bude podkladem 
pro získání stavebního povolení stavby.  
 
Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích 
vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a 
požadavky vzešlé v průběhu územního řízení. 
Součástí DSP musí být i zpracování plánu BOZP. 
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2.4.1. Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou se zadavatelem 
písemně odsouhlasovány. 
 

2.4.2. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu 
a je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní 
výbor, na kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. 
překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové 
dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.  
 

2.4.3. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 
 

 § 36 a §§ 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a zpracování dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto 
vyhláškou, 

 splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím 
právním předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona 
pro projektovou činnost ve výstavbě, 

 vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, 
osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

 vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona, 

 doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných 
k získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, 
atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, 

 v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, 
a to jako samostatných stavebních objektů, 

 vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
 

 
2.4.4. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle příslušných právních 

předpisů): 
A. Souhrnné řešení stavby 
B. Stavební část 
C. Technologická část 

 Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení; 

 Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení 
na části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění 
stavby. 

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické 
podobě na CD nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).  

 
 

Článek IV. 
Podklady pro provedení díla 

 
Základními podklady pro zpracování předmětu plnění je zadání investora. 
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Článek V. 
Doba plnění 

2.5. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu 
Projektová dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. odhadu  

2.6. stavebních nákladů 
2.7. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného 
územního rozhodnutí (ÚR) 
2.8. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení), která bude podkladem 
pro získání stavebního povolení stavby.  

 

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:  

1.1 Průzkumné práce, zaměření a pasportizace stávajících podzemních sítí dle čl. III bod 2.1 smlouvy 
do 30 dnů ode dne podepsání smlouvy 
 

1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně podání žádosti 
o územní rozhodnutí dle čl. III bod 2.2 smlouvy do 60 dnů ode dne podepsání smlouvy. 

 
1.3 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. III bod 2.3 

smlouvy v termínu dle správních lhůt nezávisejících na zhotoviteli, ale na příslušném stavebním 
úřadě. 

 
1.4 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. III bod 2.4 smlouvy do 

90 dnů ode dne získání pravomocného územního rozhodnutí. 
 

 
2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 

zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad 
a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

 
5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 

překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  

 
 

Článek VI. 
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).  

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran 

b) předmět plnění 
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c) počet ks paré předávané dokumentace 

d) datum a podpis obou smluvních stran 

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem. 

 
 

Článek VII. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

 
1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat, 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  souhlasem 
objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

 
Článek VIII. 

Cena za dílo pro část B 
 

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:  

Dokumentace DUR    ..………………….     13.000,00 Kč 

Inženýring a zajištění ÚR  ..………………….     13.800,00 Kč 

Dokumentace DSP   ..………………….     70 300,00 Kč 

Cena bez DPH                                   ……………………    97 100,00 Kč 

DPH 21%                                           .………………….           20 391,00 Kč 

Smluvní cena díla vč. DPH    ..……………………     117 491,00 Kč 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 
 
 
 



  Stránka 6 z 10 
 

Článek IX. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy se neposkytují. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Faktura 
musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly na zaplacení díla po jeho kompletním předání a dokončení. 

4. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.  

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 

objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 

č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 

způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění 

za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 00000-

0000000/0000 s následující identifikací platby: 
Variabilní symbol:                     (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol:                   (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol:. 

 
 

Článek X. 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 

smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 
 

Článek XI. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 

a zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo 
do vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové 
dokumentace. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  
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5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady. 

 
 

Článek XII. 
Sankční ujednání 

 
1.  Dojde-li k navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované podle 

této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. nesouladu 
mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

- ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 

- ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku prokazatelných vad zpracované projektové dokumentace stavby 
nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.  

 

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na revizi zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo jednostranně započíst vůči 
fakturované ceně za dílo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to možné. 

 

4.  Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN, 
při stavebních úpravách dokončených staveb stav a kvalita skrytých konstrukcí, které nebylo 
možno ověřit; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření 
odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného 
opotřebení vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření. 

 
5.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno 
okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt 
ze strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci stavby 
dle projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele, Zhotovitel je však povinen 
objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo odevzdal 
včas. 
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6.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

7.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

8.  V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

9.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

10.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. odst. 
3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla. 

11.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

12. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

13.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

14.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

 
Článek XIII 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl. XII odst. 5, druhá věta této smlouvy o dílo. 

5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou 
ceny díla podle článku IX. této smlouvy.  

6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 
je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž 
realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto 
odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy. 

8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo 
jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 
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cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se 
smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své 
finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 

 

Článek XIV. 
Další ujednání 

 
1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány 

státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce 
objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí  
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

…………………..,  

tel.: …………………., e-mail: alfaprojektbohemia@email.cz.  

 
 

ČÁST C 
Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).  

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského 
díla. 

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona 

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 

5. Licence je poskytována bezúplatně. 

 
 

ČÁST D 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy. 

5. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) smluvních:  Ing. Martin Slabihoudek 

b) technických:  

mailto:alfaprojektbohemia@email.cz
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Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně 
písemně oznámit druhé smluvní straně. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy. 

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9. Smlouva obsahuje 10 stran textu. 

 
 
V Českých Budějovicích dne 14. září 2020 

 
V Českých Budějovicích dne  14. září 2020 

 
 
 
Objednatel: 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                             
Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel 

 
 

 
Zhotovitel: 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Ing. Martin Slabihoudek, jednatel 

Alfaprojekt Bohemia s.r.o. 

 

       
 


