

SMLOUVA O DÍLO č. 24-2020-504202 NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice

Tel.: +420 724 269 137

E-mail: d.sandova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený: XXXXXX, ředitelem společnosti na základě plné moci

tel./fax: XXXXXX / XXXXXX

e-mail: XXXXXX

ID DS: tqasgee

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXX/ XXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	3738692/0800; 1063004492/5500
IČO:	45357307
DIČ:	CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje část veřejné zakázky s názvem **Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany** (dále jen „Veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **25. 8. 2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **7. 8. 2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **2. 9. 2020**

Stavební povolení ze dne: **7. 11. 2018**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Jivjany** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany**

Místo stavby: **k.ú. Jivjany, obec Velký Malahov – Jivjany, okres Domažlice, Plzeňský kraj**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností NDCOn s.r.o., sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, č. zakázky 529/16. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany

- přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování dne 12. 10. 2018, č.j. MUHT 15287/2018, které nabylo právní moci dne 2. 11. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **25. 8. 2020.**

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	5 298 470,13 Kč
DPH 21 % činí	1 112 678,73 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **6 411 148,86 Kč**

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. *Fakturace bude prováděna měsíčně vždy k poslednímu dni daného měsíce na základě Zjišťovacího protokolu dílčího plnění a Soupisu provedených prací vyhotovených zhotovitelem a na základě objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou výše uvedené dokumenty odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. 2020 a bude označena textem „konečná“.*
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **27.11.2020**.

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti
 - a. Termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy a nabytí její účinnosti
 - b. Termín dokončení stavebních prací: **16.11.2020**
 - c. Termín dokončení výsadby zeleně: **16.11.2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **27.11.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **9 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhradzuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem

získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 23. 9. 2020

V Klatovech dne 22. 9. 2020

.....
objednatel

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel

XXXXXXX
ředitel společnosti – na základě plné moci
Silnice Klatovy a.s.

Za administraci VZ: Mgr. Lucie Gabková

Příloha č. 1 Specifikace díla

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, vypracovaná 05/2017 projekční společností „NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha, IČO: 64939511“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

**Objednatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že je nutné dodržet podmínky:
- Stavebního povolení, které vydal MěÚ Horšovský Týn, Odbor výstavby a územního plánování, pod č.j. MUHT 11455/2018, dne 12.10.2018.**

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

SO 101: Polní cesta C6:

Stavba polní cesty C 6 na p.p.č. 1713, 1714, 1717, 1521 a 1525 v k.ú. Jivjany je napojena na místní komunikaci, křížuje Dudákovský potok stávajícím trubním propustkem DN 800 navrženým k rekonstrukci a v konci úseku se na ní napojuje novostavba polní cesty C8. Vede v trase stávající nezpevněné a v části zpevněné polní cesty.

Cesta C 6 o délce 288 m je navržena jako jednopruhová, asfaltová v kategorii P 4,5/30, se šířkou jízdního pruhu 3,5 m, s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrti.

Cesta bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Součástí realizace je i zřízení hospodářských sjezdů v počtu 6 ks, které budou provedeny s povrchem z asfaltového recyklátu 5 a 1 s povrchem asfaltovým.

Odvodnění cesty je v úseku ZÚ – 0, 20384 km řešeno příčným a podélným sklonem, v úseku km 0,20384 – KÚ do cestního příkopu zaústěného do potoka. Koryto bude v místě vyústění opevněno rovnaninou z lomového kamene nad 80 kg na sucho do štěrkového lože. Kámen bude vhodný pro vodní stavby. Za rovnaninou bude zřízen závěrný práh z kamenů nad 200 kg. V úseku km 0,155 – 0,20385 je navržena podélná drenáž k zabránění průsaku vody z okolních pozemků do konstrukce komunikace. Je doporučeno po dobu výstavby snížit hladinu vody v rybníce.

Vozovka je navržena s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, novou konstrukcí vozovky pro TDZ V, s celkovou tl. konstrukce 410 mm.

Na základě geotechnického posouzení je v úseku km 0,155-0,204 navrženo zřídít vrstvu štěrkodrtě frakce 63 -125 mm o min. tl. 0,3 m. Nad touto vrstvou bude položena dvouosá geomříž. V úseku km 0,204 – KÚ je navrženo provést zlepšení podloží hydraulickými pojivy v tl. 0,3 m. Návrh bude při stavbě ověřen GT zkouškami.

SO 102: Polní cesta C8:

Stavba polní cesty C 8 na p.p.č. 1717 v k. ú. Jivjany se napojuje ve staničení km 0,28882 na polní cestu C6 a na konci úseku je napojena na silnici II. třídy. Jedná se o novostavbu polní cesty.

Cesta C 8 o délce 671 m je navržena jako jednopruhová, asfaltová v kategorii P 4,5/30, se šířkou jízdního pruhu 3,5 m s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrti.

Cesta bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Součástí realizace je i zřízení 4 hospodářských sjezdů a 3 výhyben, které budou provedeny ve stejné skladbě jako vozovka.

Odvodnění cesty je řešeno pravostranným příkopem. Na sjezdu na silnici II.třídy je navržen na silničním příkopu trubní propustek DN 600 délky 14,7 m.

Vozovka je navržena s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, novou konstrukcí vozovky pro TDZ V, s celkovou tl. konstrukce 410 mm.

Na základě geotechnického posouzení je v celém rozsahu úpravy obou stavebních objektů nutné provést zlepšení podloží hydraulickými pojivy v tl. 0,3 m. Návrh bude při stavbě ověřen GT zkouškami.

Výstavba zahrnuje zemní práce, které tvoří především sejmutí ornice, výkopové práce, úprava budoucí pláně včetně sanace aktivní zóny, rozšíření v místě výhyben, zřízení napojení na silnici II. třídy, zřízení sjezdů, terénní úpravy, rozproštění ornice, osetí travní směsí, zřízení propustků a rekonstrukci čel a římsy propustku přes Dudákovský potok apod. Součástí je zajištění dopravně inženýrských opatření formou dočasného dopravního značení.

Výběr skládky a vhodného lomu je při respektování platné legislativy v režii zhotovitele. Vzdálenost zohlední v cenové nabídce.

Stavbou dotčené sítě nebo jejich ochranná pásma

V řešeném území se dle vyjádření správců sítí nachází nadzemní vedení VN, na začátku polní cesty C6 nadzemní NN a cca v km 0,033 polní cesta C6 kříží podzemní vodovod a nn přípojku ve vlastnictví fyz. osoby. Přesná poloha a hloubka je neznámá.

Při realizaci akce budou zhotovitelem respektována vyjádření správců sítí a dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech. Před zahájením stavby budou aktualizována vyjádření a vytýčeny inženýrské sítě a podzemní vedení, vč. ověření polohy kopanými sondami.

Harmonogram stavby "Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany"

Zahájení: 14.09.2020 (předpoklad)

Dokončení: 16.11.2020 (limitní termín)

Kód položky	Rok		2020			2020					
	Měsíc		Září			Říjen				Listopad	
	Týden		38	39	40	41	42	43	44	45	46
	Popis	Celk. cena									
	Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany	5 298 470,13									
528/16-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	155 000,00									
529/16-1	SO 101 Polní cesta C 6 - intravilán	330 264,71									
529/16-2	SO 101 Polní cesta C 6 - extravilán	838 261,16									
529/16-3	SO 102 Polní cesta C 8	3 729 580,31									
529/16-4	SO 102 Polní cesta C 8 - výsadba	245 363,95									
	náklad měsíčně bez DPH [Kč]		1 481 751			2 474 044				1 342 676	
	náklad celkem bez DPH [Kč]		5 298 470								

V Klatovech 24.8.2020

 Bc. Pavel Panuška
 ředitel společnosti oprávněn na základě plné moci
 Silnice Klatovy a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 529/16
Stavba: Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SPÚ Pobočka Domažlice

Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 8. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				5 298 470,13
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	5 298 470,13		1 112 678,73
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		6 411 148,86
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 529/16

Stavba: Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Místo: Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 298 470,13

6 411 148,86

529/16-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

155 000,00

187 550,00

529/16-1 SO 101 Polní cesta C 6 - intravilán

330 264,71

399 620,30

529/16-6 SO 101 Polní cesta C 6 - extravilán

838 261,16

1 014 296,00

529/16-3 SO 102 Polní cesta C 8

3 729 580,31

4 512 792,18

529/16-4 SO 102 Polní cesta C 8 - výsadba

245 363,95

296 890,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

45357307

CZ45357307

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				155 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 000,00	21,00%	32 550,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	187 550,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

155 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

54 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

70 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	

D VRN3 Zařízení stavenišť 12 000,00

4	K	030001000	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
5	K	R6	DIO	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 70 000,00

6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	49 000,00	49 000,00	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	4 000,00	16 000,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN9 Ostatní náklady 19 000,00

9	K	09R1	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	09R2	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	09R3	Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-1 - SO 101 Polní cesta C 6 - intravilán

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

45357307

CZ45357307

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

330 264,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 264,71	21,00%	69 355,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

399 620,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-1 - SO 101 Polní cesta C 6 - intravilán

Místo:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

330 264,71

HSV - Práce a dodávky HSV

330 264,71

1 - Zemní práce

50 539,65

5 - Komunikace

214 516,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 473,50

99 - Přesuny hmot a sutí

2 223,00

997 - Přesun sutě

54 511,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-1 - SO 101 Polní cesta C 6 - intravilán

Místo:

Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330 264,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				330 264,71	
D	1		Zemní práce				50 539,65	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	227,000	25,00	5 675,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		227		227,000			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	227,000	28,00	6 356,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		227		227,000			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	198,380	62,00	12 299,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		198,38		198,380			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
5	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,575	60,00	814,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		90,5*0,15		13,575			
	VV		humusovaná plocha * tlouška					
6	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	198,380	60,00	11 902,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		198,38		198,380			
	VV		odkopávky					
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	211,955	4,00	847,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		198,38		198,380			
	VV		odkopávky					
	VV		90,5*0,15		13,575			
	VV		nakládání ornice určené k humusování					
	VV		Součet		211,955			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	198,380	14,00	2 777,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		198,38		198,380			
	VV		odkopávky					
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	90,500	61,00	5 520,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		90,5		90,500			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
10	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	164,700	10,00	1 647,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		164,7		164,700			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
11	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	8,235	125,00	1 029,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		164,7*0,05		8,235			
	VV		zatravněvaná plocha * spotřeba na m2					
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	238,538	7,00	1 669,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		196,038+42,5		238,538			
	VV		vozovka + sjezdy					
D	5		Komunikace				214 516,78	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	389,501	91,00	35 444,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		294,5+70,5+81,67*0,15*2		389,501			
	VV		plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + plocha krajnic + rozšíření vrstvy					
14	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	414,002	97,00	40 158,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		389,501+81,67*0,15*2		414,002			
	VV		plocha ochranné vrstvy = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření vrstvy					
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	42,500	185,00	7 862,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		42,5		42,500			
	VV		plocha šd = plocha asfaltového recyklátu					
16	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	42,500	110,00	4 675,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		42,5		42,500			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
17	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	294,500	208,00	61 256,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		81,67*3,5+8,655		294,500			
	VV		plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího postřiku					
18	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	70,500	76,00	5 358,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		70,5		70,500			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
19	K	57311111R	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1,35 kg/m2	m2	294,500	21,00	6 184,50	
	VV		81,67*3,5+8,655		294,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy					
20	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	m ²	294,500	13,00	3 828,50	CS ÚRS 2020 01
			vv 81,67*3,5+8,655		294,500			
			vv plocha spojovacího postřiku = plocha ohrubné vrstvy					
21	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	294,500	168,00	49 476,00	CS ÚRS 2020 01
			vv 81,67*3,5+8,655		294,500			
			vv plocha ohrubné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy					
22	K	R2	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	5,470	50,00	273,50	
			vv 5,47		5,470			
			vv změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 473,50	
23	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	5,470	50,00	273,50	CS ÚRS 2020 01
			vv 5,47		5,470			
			vv změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
24	K	R4	Přeložení vedení do chráničky 6+6	m	12,000	350,00	4 200,00	
			vv 12,000					
25	K	R5	Sonda pro vyhledání IS	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				2 223,00	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	317,572	7,00	2 223,00	CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sutě				54 511,78	
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	122,126	29,00	3 541,65	CS ÚRS 2020 01
			vv 22,246+99,88		122,126			
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 320,394	9,00	20 883,55	CS ÚRS 2020 01
			vv (22,246+99,88)*19		2 320,394			
			vv příplatek za dalších 19 km					
29	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	122,126	50,00	6 106,30	CS ÚRS 2020 01
			vv 22,246+99,88		122,126			
30	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	22,246	180,00	4 004,28	CS ÚRS 2020 01
			vv 22,246		22,246			
31	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	99,880	200,00	19 976,00	CS ÚRS 2020 01
			vv 99,88		99,880			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-6 - SO 101 Polní cesta C 6 - extravilán

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

45357307

CZ45357307

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

838 261,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	838 261,16	21,00%	176 034,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 014 296,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-6 - SO 101 Polní cesta C 6 - extravilán

Místo:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

838 261,16

HSV - Práce a dodávky HSV	838 261,16
1 - Zemní práce	99 836,55
2 - Zakládání	9 880,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 357,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 783,85
5 - Komunikace	644 754,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 952,62
8 - Trubní vedení	17 970,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 766,02
99 - Přesuny hmot a suti	7 308,90
997 - Přesun sutě	651,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-6 - SO 101 Polní cesta C 6 - extravilán

Místo:

Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

838 261,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				838 261,16	
D	1		Zemní práce				99 836,55	
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	77,910	80,00	6 232,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		49*5,3*0,3		77,910			
	VV		délka úseku * šířka * hloubka					
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	476,790	62,00	29 560,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		476,79		476,790			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
3	K	131151701	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	5,000	260,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,85+0,3+0,85)*0,5*(3+2)		5,000			
	VV		výkop pro rovnání = délka v řezu * hloubka * délka					
4	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	14,690	260,00	3 819,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		52*0,3*0,9		14,040			
	VV		výkop pro drenáž = délka * šířka * průměrná hloubka					
	VV		(0,85+0,3+0,85)*0,65*(0,5)		0,650			
	VV		výkop pro závěrný práh = délka v řezu * hloubka * délka					
	VV		Součet		14,690			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	574,390	60,00	34 463,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		476,79+14,69+77,91+5		574,390			
	VV		odkopávky + hloubení rýh + výkop na sanaci + výkop v korytě potoka					
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	587,965	4,00	2 351,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		476,79+14,69+77,91+5		574,390			
	VV		odkopávky + hloubení rýh + výkop na sanaci + výkop v korytě potoka					
	VV		90,5*0,15		13,575			
	VV		nakládání ornice určené k humusování					
	VV		Součet		587,965			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	574,390	14,00	8 041,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		476,79+14,69+77,91+5		574,390			
	VV		odkopávky + hloubení rýh + výkop na sanaci + výkop v korytě potoka					
8	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	331,363	10,00	3 313,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		331,363		331,363			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
9	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	16,568	125,00	2 071,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		331,363*0,05		16,568			
	VV		zatravňovaná plocha * spotřeba na m2					
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 240,288	7,00	8 682,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		1145,288+95		1 240,288			
	VV		vozovka + sjezdy					
D	2		Zakládání				9 880,00	
11	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	52,000	190,00	9 880,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		52		52,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 357,00	
12	K	317321116	Mostní římsy ze ŽB C 20/25	m3	0,237	3 980,00	943,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,3*0,55*0,1		0,237			
	VV		délka * šířka * tloušťka					
13	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	1,540	1 780,00	2 741,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4,3*0,1*3+0,55*0,1*2)*1,1		1,540			
	VV		rozměry bedněných ploch + 10 %					
14	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	1,540	151,00	232,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4,3*0,1*3+0,55*0,1*2)*1,1		1,540			
	VV		rozměry odbedňovaných ploch + 10 %					
15	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,045	32 000,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,4*4,3*0,0075		0,045			
	VV		délka v řezu * délka čela * hmotnost m2					
D	4		Vodorovné konstrukce				13 783,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva bez zhuštění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm (0,85+0,3+0,85)*0,15*(3+2+0,5) délka v řezu * tloušťka vrstvy * délka	m3	1,650	869,00	1 433,85	CS ÚRS 2020 01
	VV				1,650			
17	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene (0,85+0,3+0,85)*0,35*(3+2) délka v řezu * tloušťka vrstvy * délka	m3	3,500	2 710,00	9 485,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,500			
18	K	463212111-1	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene (0,85+0,3+0,85)*0,5*0,5 délka v řezu * tloušťka vrstvy * délka	m3	0,500	2 710,00	1 355,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,500			
19	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny (0,85+0,3+0,85)*(3+2) délka v řezu * délka	m2	10,000	151,00	1 510,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				10,000			
		D 5	Komunikace				644 754,97	
20	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2 85,82*5,5 délka * šířka úpravy	m2	472,010	40,00	18 880,40	CS ÚRS 2020 01
	VV				472,010			
21	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna 48,3*(0,3*85,82*5,5)/1000 dávkování na m3 úpravy * objem upravované zeminy	t	6,839	2 800,00	19 149,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				6,839			
22	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm 49*5,3 délka úseku * šířka vrstvy	m2	259,700	90,00	23 373,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				259,700			
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 807,65+199,5+207,15*0,15+81,67*0,15+85,82*0,3 plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + plocha krajnic + rozšíření vrstvy	m2	1 076,219	91,00	97 935,93	CS ÚRS 2020 01
	VV				1 076,219			
24	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 1076,219+207,15*0,15+81,67*0,15+85,82*0,3 plocha ochranné vrstvy = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření vrstvy	m2	1 145,288	97,00	111 092,94	CS ÚRS 2020 01
	VV				1 145,288			
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 95 plocha šd = plocha asfaltového recyklátu	m2	95,000	185,00	17 575,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				95,000			
26	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 95 změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch	m2	95,000	110,00	10 450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				95,000			
27	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m 207,15*3,5+82,625 plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího postřiku	m2	807,650	208,00	167 991,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				807,650			
28	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm 199,5 změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch	m2	199,500	76,00	15 162,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				199,500			
29	K	57311111R	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1,35 kg/m2 207,15*3,5+82,625 plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy	m2	807,650	21,00	16 960,65	
	VV				807,650			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 207,15*3,5+82,625 plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy	m2	807,650	13,00	10 499,45	CS ÚRS 2020 01
	VV				807,650			
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 207,15*3,5+82,625 plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy	m2	807,650	168,00	135 685,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				807,650			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 952,62	
32	K	622125111	Výplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene (1,61*4,3-3,14*0,8^2)*2 výška * šířka čela - plocha trouby	m2	9,827	86,70	852,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,827			
33	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně (1,61*4,3-3,14*0,8^2)*2 výška * šířka čela - plocha trouby	m2	9,827	112,00	1 100,62	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,827			
		D 8	Trubní vedení				17 970,00	
34	K	894811141	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm 3	kus	3,000	5 990,00	17 970,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 766,02	
35	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m 49*5,3 délka úseku * šířka vrstvy	m2	259,700	133,00	34 540,10	CS ÚRS 2020 01
	VV				259,700			
36	K	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN 7,4 změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek	m	7,400	206,00	1 524,40	CS ÚRS 2020 01
	VV				7,400			
37	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého 4,3*0,55*0,1 délka * šířka * tloušťka	m3	0,237	2 960,00	701,52	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesuny hmot a suti				7 308,90	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	1 044,129	7,00	7 308,90	CS ÚRS 2020 01
D 997			Přesun suti				651,25	
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,521	29,00	15,11	CS ÚRS 2020 01
			0,521		0,521			
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,899	9,00	89,09	CS ÚRS 2020 01
			0,521*19		9,899			
			příplatek za dalších 19 km					
41	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,521	50,00	26,05	CS ÚRS 2020 01
			0,521		0,521			
42	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,521	1 000,00	521,00	CS ÚRS 2020 01
			0,521		0,521			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-3 - SO 102 Polní cesta C 8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

45357307

CZ45357307

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 729 580,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 729 580,31	21,00%	783 211,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 512 792,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-3 - SO 102 Polní cesta C 8

Místo:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 729 580,31

HSV - Práce a dodávky HSV

3 729 580,31

1 - Zemní práce	479 233,36
2 - Zakládání	20 668,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 248,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 007,50
5 - Komunikace	3 028 340,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	170 912,56
99 - Přesuny hmot a sutí	28 169,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-3 - SO 102 Polní cesta C 8

Místo:

Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 729 580,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 729 580,31	
D	1		Zemní práce				479 233,36	
1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	7 544,500	11,00	82 989,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		7544,5		7 544,500			
	VV		snímaná plocha					
2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	997,150	46,00	45 868,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		997,15		997,150			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
3	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	34,000	170,00	5 780,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		17*2*1		34,000			
	VV		délka * šířka * hloubka rýhy					
4	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 294,500	60,00	197 670,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2263,35		2 263,350			
	VV		množství snímané ornice					
	VV		997,15+34		1 031,150			
	VV		odkopávky + hloubení rýh					
	VV		Součet		3 294,500			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 294,500	4,00	13 178,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		997,15+34		1 031,150			
	VV		odkopávky + hloubení rýh					
	VV		2263,35		2 263,350			
	VV		množství snímané ornice					
	VV		Součet		3 294,500			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 294,500	14,00	46 123,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		997,15+34		1 031,150			
	VV		odkopávky + hloubení rýh					
	VV		2263,35		2 263,350			
	VV		množství snímané ornice					
	VV		Součet		3 294,500			
7	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	3 027,000	10,00	30 270,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3027		3 027,000			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
8	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	151,350	125,00	18 918,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		3027*0,05		151,350			
	VV		zatravňovaná plocha * spotřeba na m2					
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuňněním	m2	5 490,744	7,00	38 435,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		5490,744		5 490,744			
	VV		vozovka + sjezdy					
D	2		Zakládání				20 668,80	
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,298	30 000,00	8 940,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,7*2,9*0,0075		0,298			
	VV		počet*plocha výztuže*hmotnost m2					
11	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,600	3 450,00	5 520,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*2*0,8*0,5		1,600			
	VV		počet * délka * hloubka * tloušťka					
12	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	8,800	501,00	4 408,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*(2*2*0,8+2*0,5*0,8)*1,1		8,800			
	VV		počet*plocha základu + 10 %					
13	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	30 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*2*2*0,0075		0,060			
	VV		počet*plocha výztuže*hmotnost m2					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 248,00	
14	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,039	32 000,00	1 248,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*1,3*2*0,0075		0,039			
	VV		počet * plocha výztuže * hmotnost m2					
D	4		Vodorovné konstrukce				1 007,50	
15	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	32,500	31,00	1 007,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1*2+0,3+0,7*2+1,4*2)*5		32,500			
	VV		příplatek za 50 mm lože					
D	5		Komunikace				3 028 340,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 m2	m2	5 490,744	40,00	219 629,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		5490,744		5 490,744			
	VV		plocha úpravy = plocha ochranné vrstvy					
17	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	79,561	2 800,00	222 770,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,3*(0,3*5490,744)/1000		79,561			
	VV		dávkování na m3 úpravy * objem upravované zeminy					
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 058,622	91,00	460 334,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		3681+945,5+960,27*0,15+960,27*0,3		5 058,622			
	VV		plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + plocha krajnic + rozšíření vrstvy					
19	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 490,744	97,00	532 602,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		5058,622+960,27*0,15+960,27*0,3		5 490,744			
	VV		ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření vrstvy					
20	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	3 681,000	208,00	765 648,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		960,27*3,5+320,055		3 681,000			
	VV		plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího postřiku					
21	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	945,500	76,00	71 858,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		945,5		945,500			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
22	K	57311111R	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1,35 kg/m2	m2	3 681,000	21,00	77 301,00	
	VV		960,27*3,5+320,055		3 681,000			
	VV		plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy					
23	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	3 681,000	13,00	47 853,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		960,27*3,5+320,055		3 681,000			
	VV		plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy					
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 681,000	168,00	618 408,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		960,27*3,5+320,055		3 681,000			
	VV		plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy					
25	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,500	1 420,00	9 230,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1*2+0,3+0,7*2+1,4*2		6,500			
	VV		součet opevňovaných ploch					
26	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	6,500	270,00	1 755,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1*2+0,3+0,7*2+1,4*2		6,500			
	VV		součet opevňovaných ploch					
27	K	R2	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	19,000	50,00	950,00	
	VV		19		19,000			
	VV		změněno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				170 912,56	
28	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
29	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
31	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	786,00	786,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
32	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
33	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
34	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	19,000	50,00	950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		19		19,000			
	VV		změněno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
35	K	91941311R	Vtoková jímka ze ŽB propustku z trub do DN 800	kus	1,000	9 840,00	9 840,00	
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
36	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	27 450,00	54 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
37	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	14,700	2 060,00	30 282,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,7		14,700			
	VV		změněno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
38	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	15,000	3 320,00	49 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		15		15,000			
	VV		délka propustku / 2,5 (zaokrouhлено nahoru na celé ks)					
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	19,000	80,00	1 520,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		19		19,000			
	VV		změněno v digitální verzi PD - funkce měření délek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	919-AG.R.3.	Obetonování trubního propustku betonem C12/15 vyztuženým kari sítí	m3	5,754	3 640,00	20 944,56	
	VV		13,7*0,42		5,754			
	VV		délka obetonování * obetonovávaná plocha v řezu					
	D	99	Přesuny hmot a suti				28 169,76	
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	4 024,251	7,00	28 169,76	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-4 - SO 102 Polní cesta C 8 - výsadba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

45357307

CZ45357307

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 363,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 363,95	21,00%	51 526,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 890,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-4 - SO 102 Polní cesta C 8 - výsadba

Místo:

Datum:

24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

245 363,95

HSV - Práce a dodávky HSV

245 363,95

1 - Zemní práce

239 222,95

998 - Přesun hmot

6 141,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany

Objekt:

529/16-4 - SO 102 Polní cesta C 8 - výsadba

Místo:

Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 363,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				245 363,95	
D	1		Zemní práce				239 222,95	
1	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	37,000	500,00	18 500,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37		37,000			
	VV		počet ks dle PD					
2	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	22,200	1 300,00	28 860,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37*0,6		22,200			
3	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	37,000	320,00	11 840,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37		37,000			
	VV		počet ks dle PD					
4	M	026R1	Javor babyka /Acer campestre/ OK 10 - 12 cm, 250 - 300 cm, bal	kus	37,000	3 500,00	129 500,00	
	VV		37		37,000			
	VV		počet kusů dle PD					
5	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	37,000	394,00	14 578,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37		37,000			
	VV		počet ks dle PD					
6	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	111,000	120,00	13 320,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37*3		111,000			
	VV		počet stromů * 3					
7	M	605912550-1	Vyvazovací příčka, půlkuláč	kus	111,000	45,00	4 995,00	
	VV		37*3		111,000			
	VV		počet stromů * 3					
8	M	605912550-2	Vyvazovací popruh	kus	111,000	45,00	4 995,00	
	VV		37*3		111,000			
	VV		počet stromů * 3					
9	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	37,000	120,00	4 440,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37		37,000			
	VV		počet ks dle PD					
10	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2	m2	37,000	70,00	2 590,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37*1		37,000			
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	5,550	920,00	5 106,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		37*0,15		5,550			
12	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,370	468,00	173,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		37*0,01		0,370			
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,370	687,00	254,19	CS ÚRS 2017 02
	VV		37*0,01		0,370			
14	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,330	21,50	71,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		37*0,01*9		3,330			
	VV		příplatek k dovozu vody za dalších 9 km					
D	998		Přesun hmot				6 141,00	
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,188	750,00	6 141,00	CS ÚRS 2017 02

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana: [redacted] r.č. [redacted] bytem [redacted]

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.



Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:



ředitel společnosti