
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: SML2000174

Město Mikulov

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
Prodávající: Vojtěch Vymyslický

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u …………………………………..

Sídlo: Spálený kopec 621, 692 01 Mikulov

IČ: 16290224

DIČ: CZ5805061493

ID datové schránky:

Bankovní spojení: Vojtěch Vymyslický,

Zastoupen: Vojtěch Vymyslický
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Vojtěch Vymyslický

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

Vojtěch Vymyslický

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel:
Kupující: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky: wp6bvkp

Zastoupení: Rostislav Koštial, starosta

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických: Ing. Dalibor Pěnčík, tel. +420 519 444 547 , pencik@mikulov.cz
dále jen „Objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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II. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE ZHOTOVITELE, A DALŠÍCH OSOB 
 
2.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  

- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem 
(proti potvrzení), případně elektronickou poštou 

- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. 
Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení 
této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.2. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako 
celku a dále je též oprávněn k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo.  

2.3. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  
 

III. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA): 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce 

bytu na kanceláře v MěÚ Mikulov“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
3.2. Místem plnění je: katastrální území Mikulov na Moravě. 
3.3. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném položkovým soupisem prací a 

projektové dokumentace (byla-li součástí zadávacího dokumentace). Byla-li součástí 
zadávací dokumentace projektová dokumentace předá Objednatel Zhotoviteli 1 listinné 
vyhotovení této příslušné dokumentace po podpisu smlouvy. 

3.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena 
v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva o dílo. Naceněný soupis dodávek a stavebních prací je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo. 

3.5. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v soupisu stavebních prací a 

projektové dokumentaci (byla-li součástí zadávací dokumentace)  
b) úklid místa pro provádění díla, 
c) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného 

vytyčení, 
d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude 

prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení 
po dobu provádění díla, 

e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 
f) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 

díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a případnou revizí veškerých 
elektrických zařízení  

g) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla 
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h) odvoz (kontejnerová doprava suti) a jeho ekologická likvidace v souladu s 
ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

j) Geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení díla, vyžaduje-li to 
povaha díla, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a 
bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v elektronické formě.  

k) Projekt skutečného provedení stavby. Do projektové dokumentace budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla. Každý výkres 
dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a 
razítkem zhotovitele. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních. 

3.6. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, 
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění 
díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných 
zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny 
materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to 
dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. 
Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a 
to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude 
snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem 
přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a 
to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

3.9. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 
subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato 
smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám 
zhotovitel. Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako 
poddodavatel. 

3.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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IV.  ČAS PLNĚNÍ 
 
4.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po předání staveniště. 
4.2. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do 7 kalendářních dní od písemné výzvy 

objednatele. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště do 7 kalendářních dní od písemné výzvy má 
se za to, že staveniště bylo předáno dnem následujícím po uplynutí této lhůty. O předání 
bude sepsán protokol. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 90 kalendářních dní od zahájení realizace 
díla. 

4.4. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. Pokud nastanou nepředvídatelné 
okolnosti, které mají vliv na Lhůty pro dokončení díla musí zhotovitel bez zbytečného odkladu 
o těchto okolnostech písemnou formou informovat Objednatele, nejpozději však do 7 dní kdy 
tyto okolnosti nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. O případném prodloužení Lhůty pro 
dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. Běžné 
klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou 
důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

4.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny 
sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla (pouze však v případě, že 
o nich zhotovitel ví v dostatečném časovém předstihu) a předmět plnění bude dokončen ve 
sjednané lhůtě či termínu pro dokončení díla. 
 

V. CENA DÍLA 
 
5.1. Výše sjednané ceny 

 Cena bez DPH    1.410.406,35 Kč 
 Výše DPH   296.185,33 Kč 
 Cena včetně DPH  1.706.591,68 Kč 

 
5.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené 

daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části 
Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající 
DPH zaplatit. 

5.3. Cena za dílo je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a projektové 
dokumentace (byla-li součástí zadávací dokumentace). 

5.4. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to 
za níže uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této 

smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

5.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy 
před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, 
dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
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5.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.7. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. 
Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 
budou jednotlivé položky oceněny v cenách ceníku RTS v původní cenové úrovni při 
podávání nabídky snížené o 10%. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout 
jinak.  

5.8. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele, pro změnu 
závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy 
 

VI. FAKTURACE, SPLATNOST CENY 
 
6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že 

zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději 
do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto 
provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci 
technické vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. 
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a 
dodávek vč. přehledu fakturace odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. 
Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neplatná a objednatel není 
povinen ji proplatit.  

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu.  

6.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu 
včetně příloh objednateli. 

6.5. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré faktury až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10% z fakturované částky představuje pozastávku, která bude 
objednatelem zaplacena nejpozději do 30 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku 
realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu dokončeného díla a po 
vyklizení staveniště.  

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to 
nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky 
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude 
obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle 
požadavků objednatele stanovených před vystavením první faktury, není objednatel povinen 
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takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či 
náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti 
od začátku. 

6.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých 
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat 
zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  
 

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
 
7.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště nebo nezahájí stavební práce na realizaci díla ve 

sjednané lhůtě, ačkoliv mu to objednatel umožnil, je objednatel oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

7.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

7.3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

7.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

7.5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do čtrnácti dnů 
ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

7.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

7.7. Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

7.8. Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

7.9. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.10. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji 
pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i 
nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této 
smlouvy. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do 7 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li 
strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení neuznává. 
 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 
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8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, 
počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v 
případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník 
až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech. Jestliže následná kontrola kontrolního úřadu zjistí pochybení a vyměří 
objednateli sankci za špatně vedený stavební deník, je objednatel povinen tuto sankci 
objednatel zaplatit v celé výši. 

 

IX. STAVENIŠTĚ 
 

9.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací (pokud byla součástí 
zadávací dokumentace) či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle bodu 4.1 této smlouvy. O předání staveniště 
sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných 
komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím 
spojené hradí ze svého. 

9.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit 
stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto 
zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění díla. 

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění 
komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace (byla-li 
součástí zadávací dokumentace).  

9.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

 

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA VE VAZBĚ NA ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO 
PLNĚNÍ 

 
10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
10.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
10.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění 

díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  
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10.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby 
nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby, a to v souladu 
s Projektovou dokumentací. 

10.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 

10.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen doložit. 

10.7. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení o zadání 
veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), 
sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se 
zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 
objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový 
subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel 
prokazoval objednateli v zadávacím řízení. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem 
nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět 
dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

10.8. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl 
v nabídce předložené v zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a 
další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

10.10. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním 
díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a 
krádeží, a živelním pojištěním. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 
50% ze sjednané ceny bez DPH. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným 
obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 7 dnů 
od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a 
nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci 
objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel též právo odstoupit od smlouvy.  

 

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 7 dní předem den, v němž 

bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí 
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díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše 
zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, 
objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud 
se vyžadují, 
- stavební deník 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není 
objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

11.3. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 
prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

11.4. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky bránící užívání, 
objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo 
nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní 
lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací 
protokol. 

11.5. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, 
uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich 
odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 

11.6. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o 
nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST 
 
12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 
12.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 
12.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat písemně.  
12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace 

reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

12.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 14 dnů 
po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává.  

12.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li 
dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně 
dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
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12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 
reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu 
na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci 
objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.  

12.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, 
nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových 
neoprávněně reklamovaných vad.  

12.10. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XIII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 
 
13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se 
to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání 
k vyřešení daného problému.  

13.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy 
nebo její části, třetí osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která 
doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. 

13.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně.  

13.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních 
povinností: 
a. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více než 14 dnů od písemné výzvy 

objednatele  
b. prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle o více než 14 dnů po sjednaném termínu 

zahájení, 
c. prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dnů, 
d. příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne 

insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka, 
e. v případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci a pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval 
příslušnou kvalifikaci, 

f. pokud zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele změnil subdodavatele, které 
uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení, 
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g. pokud zhotovitel nesjedná pojištění vůbec, a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky 
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě dle smlouvy 

h. jestliže Zhotovitel neodstraní vady a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy 

13.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku 
působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, 
z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.   

13.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření této smlouvy. 
14.2. Smlouva musí být registrovaná v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Tato povinnost přechází na objednatele. 
14.3. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
14.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
 
Doložka dle  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
O uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, rozhodl starosta města Mikulov na základě  
článku V. odst. 1 písm. b3  Vnitřní směrnice  Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných 
zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 08.06.2020, v 
platném  znění.   
 
 
V Mikulově dne ……………… V Mikulově dne ……………… 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 ………..…………………………………………. …………………….……………………………..
 Rostislav Koštial Vojtěch Vymyslický 
                  starosta města Mikulov 
  


