

# Smlouva o dílo

## „Zvýšení ochrany měkkých cílů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové“

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi

### objednatelem:

Název zadavatele	Fakultní nemocnice Hradec Králové
Adresa sídla	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČO	00179906
Osoba oprávněná jednat	prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Kontaktní osoba	
Telefon	
E-mailová adresa	

### a zhotovitelem:

Dodavatel (obchodní firma nebo název)	Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.
Právní forma	akciová společnost
Adresa sídla	Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno
IČO	IČ 277 51 929
Osoba oprávněná jednat	Ing. Michal Polák, Dr., předseda představenstva Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA. LL.M., místopředseda představenstva
Kontaktní osoba	
Telefon	
E-mailová adresa	

### 1. Předmět plnění

- 1.1.** Předmětem smlouvy je dodávka služeb v rámci projektu Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro **Fakultní nemocnici Hradec Králové** jako poskytovatele lůžkové péče realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR doplnění stávajícího systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v oblasti závažných bezpečnostních incidentů v souladu s metodikou „Základy ochrany měkkých cílů“ tak, jak byla stanovena na základě usnesení vlády České republiky č.711/2016. Příloha č. 1 smlouvy – vymezuje náplň a rozsah této dodávky služeb a zboží.

- 1.2.** Dílčí cíle projektu jsou:

Bezpečnostní politika - analýza hrozeb a rizik, bezpečnostní studie areálů a pracovišť nemocnice včetně zpracování metodiky výkonu služby fyzické ostrahy ve vztahu k ochraně měkkých cílů

- 1.3.** Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele veškerá práva potřebná k řádnému užívání díla.  
**1.4.** Objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. 3 smlouvy.

## 2. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

- 2.1. Místo plnění: FN Hradec Králové resp. lokace dle přílohy 1 (areál FN HK, Stará nemocnice, Léčebna návykových nemocí Nechanice)
- 2.2. Ke splnění dodávky díla v rozsahu dle čl. 1. dochází převzetím všech částí díla ze strany objednatele jeho pověřenými zaměstnanci na základě předávacího protokolu, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím díla. Jedno vyhotovení zůstane objednateli, druhé vyhotovení zhotoviteli.
- 2.3. Osobou pověřenou jednat jménem objednatele ve věcech technických a k převzetí plnění:  
[REDAKCE]
- Osobou pověřenou jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a k předání plnění:  
[REDAKCE]
- 2.4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 2.5. Doba pro provedení projektu se sjednává do 31. 10. 2020.
- 2.6. Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického práva k dílu a oprávnění ho užit jeho předáním a převzetím ve smyslu čl. 2.2. smlouvy.
- 2.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele současně s nabytím vlastnického práva a práva dílo užit, tedy jeho předáním a převzetím.

## 3. Cena předmětu plnění, platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění v souladu s článkem 1 této smlouvy takto:

Celková cena díla je stanovena:

<b>celková cena bez DPH</b>	<b>100.000,- Kč</b>
DPH (21 %)	21.000,- Kč
<b>celková cena včetně DPH</b>	<b>121.000,- Kč</b>

Sjednaná cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s realizací projektu.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání a převzetí díla na základě daňového dokladu vystaveného po dodání díla. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Cena díla je zaplacená dnem odepsání finanční částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn požádat v průběhu plnění smlouvy objednatele o přiměřenou zálohu na plnění, s tím že její účtování a úhrada jsou možné pouze v případě dohody obou smluvních stran.
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho kompletním dodání a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu dle čl. 2.2. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce.
- 3.5. Objednatel může zhotoviteli fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou

lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.

**3.6.** Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

#### **4. Sankce, odpovědnost za škodu**

- 4.1.** Pokud nebude dílo dodáno zhotovitelem ve lhůtě dle čl. 2.5. této smlouvy, může objednatel uplatnit a vyúčtovat zhotoviteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny nedodaného díla včetně DPH uvedené v čl. 3.1. za každý den prodlení. Tento nárok zaniká, pakliže nesplnění termínu dodání díla zapříčinily okolnosti způsobené objednatelem nebo vyšší mocí.
- 4.2.** V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na cenu díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky v souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 4.3.** Smluvní pokuty jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy na ně vzniknul nárok.
- 4.4.** Každá ze stran odpovídá druhé straně za škodu, která jí vznikne v důsledku porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok objednatele na náhradu případné škody.

#### **5. Prohlášení a ujištění zhotovitele**

**5.1.** Zhotovitel prohlašuje, že:

- objednateli oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele uzavřít tuto smlouvu;
- na dílo tvořící předmět této smlouvy nevázne žádné omezení či právo třetích osob, které by bránilo realizaci prodeje a převedení vlastnického práva na objednatele, není zatíženo zejména právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem zástavním;
- má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této smlouvy tak jak dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení;
- z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědnosti za vznik škody, včetně škody, které by mohla vzniknout objednateli;
- proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy.

#### **6. Závěrečná ustanovení**

- 6.1.** Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek platnými pro objednatele.
- 6.2.** Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3.** Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
- 6.4.** Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Specifikace jednotlivých částí projektu.

- 6.5.** Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí OZ.
- 6.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 6.7.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.8.** Smluvní strany mají právo vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.
- 6.9.** Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.10.** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 6.11.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.12.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne 7. 9. 2020

Objednatel:

V Hradci Králové dne 3. 9. 2020

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Příloha č. 1:

### Část č. 1 Bezpečnostní politika:

Předmětem zakázky je zpracování analýzy hrozeb a rizik, bezpečnostní studie areálů a pracovišť nemocnice včetně zpracování metodiky výkonu služby fyzické ostrahy ve vztahu k ochraně měkkých cílů.

Požadavky na zpracování analýzy hrozeb a rizik, studie areálů:

- Definice aktiv a hrozeb
- Analýza hrozeb a rizik – definice potenciálních hrozeb, míry zranitelnosti a míry rizik
- Bezpečnostní posouzení stávajícího stavu zabezpečení, bezpečnostních technologií a opatření zavedených v areálech a objektech nemocnice
- Návrh technických preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů
- Návrh režimových preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů
- Rámcový odhad finančních nákladů na realizaci navržených opatření
- Definice priorit řešení

Popis dílčích aktivit a časový harmonogram realizace dílčího projektu:

Dílčí etapy projektu:	Termín dokončení realizace
Bezpečnostní posouzení stávajícího stavu zabezpečení areálů a objektů	Vše do 2. 10. 2020
Rozdělení areálu/objektů dle přístupů veřejnosti	
Posouzení rizikových míst	
Analýza hrozeb a rizik - definice potencionálních hrozeb, míry zranitelnosti a míry rizik	
Návrh technických preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů	
Návrh režimových preventivních opatření se zaměřením na ochranu měkkých cílů	
Závěr, rámcový odhad finančních nákladů na realizaci navržených opatření, priority řešení	

Bezpečnostní politika bude zpracována pro lokality:

areál FN HK, Sokolská 581, 5000 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové - cca 40 objektů

stará nemocnice, Nezvalova 265, 500 03 Hradec Králové – 2 objekty

léčebna návykových nemocí Nechanice, Vaňhalova 224 – 1 objekt

Očekávaný výstup: dokument „Stav bezpečnosti FN HK 2020“

„Analýza a zhodnocení rizik FN HK 2020“

Předpokládaný rozsah: 105 hodin

Požadavky na zpracování metodiky výkonu služby fyzické ostrahy (strážní služby) ve vztahu k ochraně měkkých cílů:

- Zmapování a zhodnocení stávajícího stavu výkonu služby fyzické ostrahy – strážní služby
- Definice požadavků a povinností pro výkon služby fyzické ostrahy
- Návrh metodiky pro řešení mimořádných situací vztahujících se k ochraně měkkých cílů

Popis dílčích aktivit a časový harmonogram realizace dílčího projektu:

Dílčí etapy projektu:	Termín dokončení realizace
Bezpečnostní posouzení stávajícího stavu výkonu služby fyzické ostrahy	do 16. 10. 2020
Zpracování povinností/úprava smlouvy a směrnice pro výkon služby fyzické ostrahy se zaměřením na ochranu měkkých cílů	
Zpracování/úprava metodiky pro řešení rizikových situací včetně definovaných postupů pro službu fyzické ostrahy	do 31. 10. 2020

Metodika pro výkon služby fyzické ostrahy bude zpracována pro lokality:

areál FN HK, Sokolská 581, 5000 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové - cca 40 objektů

Předpokládaný rozsah: 20 hodin