
Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Město Poděbrady
se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
DIČ: CZ 00239640

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
ntrolám díla včetně jeho předání:

na straně jedné jako „objednatel"

SATER - PROJEKT s.r.o.
se sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
IČ: 49615882
DIČ: CZ 49615882
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání

na straně druhé jako „zhotovitel"

tuto

SMLOUVU O DÍLO č. 2020/00362

dle ust § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na
svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést dílo spočívající
v dopracování stávající projektové dokumentace ve stupni pro zhotovení stavby včetně
zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením na stavbu:
Přístavba šaten k zimnímu stadionu Poděbrady. V rozsahu dle přiložené tabulky.
Zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci dle platné vyhlášky. Součástí díla je též
inženýrská činnost a projednání s dotčenými orgány státní správy a podání žádosti na
příslušný stavební úřad.
Projektová dokumentace bude zhotovena v počtu 5 paré + elektronická verze ve formátu pdf.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla. Objednatel může nařídit
dodatečné práce, vynechání některých prací nebo jiné změny v rozsahu nebo charakteru.
Tyto pokyny budou předem projednány a odsouhlaseny podpisem obou smluvních stran.



Zhotovitel se zavazuje provést tyto práce za stejných podmínek, jako platí pro dílo dle této
smlouvy.
Nepředvídané či neobjednané vícepráce jsou zakázané.

Doba plnění smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I. této smlouvy na svůj náklad,
s potřebnou péčí, na své nebezpečí, a to v následujících termínech:

termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
termín dokončení prací: 31. 10. 2020

Cena za dílo

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedené dílo v souladu s touto
smlouvou činí
385.300,- Kč bez DPH
466.213,- Kč včetně DPH.
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se
nesmí navyšovat.

IV.
Platební podmínky ceny díla

Veškeré provedené práce budou fakturovány jednorázově po dokončení celého díla.
Zhotovitel předloží objednateli protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen
„Protokol"). Protokol musí být vždy odsouhlasen určeným zástupcem objednatele.

Po odsouhlasení Protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad ve smyslu
zákona o DPH. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle Zákona o účetnictví
nebo dle požadavků objednatele, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě,
přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovněm doručení
nově vyhotovené opravené faktury.

Splatnost daňových dokladů - faktury odsouhlasených zástupci objednatele je 14 dnů ode
dne doručení.

V.
Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a
v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích.

Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými
normami a ČSN.



Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji
pouze zhotovitel.

VI.
Převzetí díla

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

VII.
Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí
díla podle této smlouvy.

Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi
objednatelem a zhotovitelem.

Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak
se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vady nebo poruchy. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady nebo poruchy odstraní.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo poruchy ani do 15 dnů po
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady nebo poruchy jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.

V ostatním se řídí odpovědnost za vady díla a nároky z vad díla příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

Vlil.
Smluvní pokuta

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku v oddílu IV. smlouvy,
sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den
prodlení, avšak v maximální výši 5 % z celkové ceny díla.

IX.
Odstoupení od smlouvy

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem
poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž
lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

Prodlení zhotovitele delší než 20 dnů.

Prodlení zhotovitele v délce 20 dnů se zahájením prací.



/

Soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla.

X.
Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva
stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celěho znění smlouvy, včetně jejích změn a
dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Účastníci těto smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv
způsobem, přičemž text těto smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní
tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č.
101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

Doložka
Rada města Poděbrady schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 406/2020 ze dne
8. 7. 2020.

V Poděbradech dne .... 1.?;. H?* 2020

Objednatel:

V Kolíně dne



akce

místo

zakázkové

číslo

Přístavba šaten k zimnímu stadionu

Poděbrady

170 21-19

pořadové číslo profese cena prací
cena prací

MěÚ Poděbrady

bez DPH
1 Sa 1 tK - KKOJEKT - náklady na dopracování PD

2 návrh nových dispozic ve variantách
64 000 Kč 64 000 Kř3 statický výpočet úpravy stropu v pravé části
56 000 Kč 56 000 Kč

4
zpracování nových půdorysů, nové pohledy, řezy,

řešení římsy, žebřík, půdorys střechy 140 000 Kč 140 000 Kč
5 výpisy dveří, oken

7 200 Kč 7 200 Kč6 požárně - bezpečnostní řešení pro ZSPD
26 400 Kč 26 400 Kč

7

uptdvy UK a zpracovaní dílenské dokumentace OK
= (stropy 65793 kg + VZT prostupy 157 kg + OK pod

chladící jednotky 43 kg + výměny pro okna a dveře

2280 kg) = celkem 68 273 kg * 1,80 Kč/kg

hradí BFK

8 změna stavby před jejím dokončením (ZSPD) 28 600 Kč 28 600 Kč
9 inženýrská činnost k ZSPD

12 300 Kč 12 300 Kč
10

11

záchytný systém
4 200 Kč 4 200 Kč

12 geolog Mikolanda
18 000 Kč zaplaceno

13 příplatek za rychlost geologické laboratoře
3 000 Kč zaplaceno

14 zdravotechnika
neřeší se v v.---------

neresi se15 silnoproudé rozvody - přípojka
41 000 Kč 41 000 Kč

16 silnoproudé rozvody neřeší se neřeší se
17

18

slaboproudy
5 600 Kč 5 600 Kč

celkem bez DPH |
385 300 Kč

filé: ZS Poděbrady - náklady na stavbu a profese_


