

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Městská část Praha 13**
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupená: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Mgr. Evžen Mošovský,
[redacted] email: MosovskyE@praha 13.cz

a

2. Zhotovitel: **Dream – Tec s.r.o.**
zápis v OR: zapsána v ob. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou C 20056
se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Luděk Fialou, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Daniel Fiala
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Daniel Fiala
IČO: 24143936
DIČ: CZ24143936
[redacted]

a

3. Vedlejší účastník: **Základní škola, Praha 13, Klausova 2450**
Se sídlem: Klausova 2450, 155 00 Praha 13
IČO: 67365744
Zastoupený: Mgr. Petr Neuvirt, ředitel školy
[redacted]
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Neuvirt, [redacted] email: skola@klausovazs.cz
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech technických:
Mgr. Petr Neuvirt, [redacted] email: skola@klausovazs.cz

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

- 1.2 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**ZŠ Klausova – dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie**“ zadávanou v souladu s ustanovením **§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona (dále jen „výběrového řízení“).

II. Specifikace díla

2. 1. Předmětem díla je demontáž a likvidace stávající vnitřní osvětlovací soustavy, dále dodávka a montáž nové vnitřní osvětlovací soustavy vybavené světelnými zdroji LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy osvětlení v prostorách budovy Základní škola, Praha 5, Klausova 2450/2 (dále jen „ZŠ Klausova“), jejímž zřizovatelem je objednatel, a rovněž provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně - technických požadavků.

2. 2. Další podmínky:

Plnění předmětu díla bude probíhat za provozu ZŠ Klausova.

V ZŠ Klausova je určeno k výměně celkem 1074 ks svítidel.

Stávající osvětlení bude zhotovitelem demontováno a ekologicky zlikvidováno.

Osvětlení LED bude instalováno na místo stávajícího. Nová LED svítidla budou vždy připojena na stávající světelné okruhy v daných prostorech.

Stávající elektrorozvody zůstanou beze změn, zhotovitel pouze provede vizuální kontrolu a začištění vodičů před instalací nové světelné soustavy.

Po ukončení prací je nutno zajistit provedení výchozí revize dle požadavků ČSN.

Předmět díla musí být v souladu s platnou legislativou ve věci prohlášení o shodě a certifikace výrobku dle EU a ČR.

Zhotovitel je povinen předložit světelně technické výpočty zpracované dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro takové osvětlení prokazující splnění všech náležitostí v souladu s jeho nabídkou.

Bližší specifikace předmětu díla je stanovena zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu - tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese pouze objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

Dále je specifikace předmětu díla obsažena v nabídce zhotovitele včetně předložených technických listů, když tyto dokumenty jsou pro zhotovitele rovněž závazné.

2. 3. Požadavky na intenzitu osvětlení

- Zhotovitel garantuje intenzitu osvětlení po dobu záruky za jakost. Dosažená intenzita osvětlení dotčených prostor po instalaci bude v souladu s platnými normami. Zhotovitel garantuje, že po celou dobu záruky intenzita neklesne pod normou stanovené hodnoty. Tolerance poklesu intenzity osvětlení v rámci záruky max. do 10%.
- Měření intenzity osvětlení bude provedeno třetí stranou (externí certifikovaný subjekt), která je oprávněna takové měření provádět. Objednatel, popř. vedlejší účastník může takovou třetí stranu po dokončení instalace určit. Vedlejší účastník se zavazuje hradit náklady na měření intenzity osvětlení s tím, že pokud dojde k nedodržení této garance intenzity osvětlení, uhradí zhotovitel vedlejšímu účastníkovi jím vynaložené náklady na měření intenzity osvětlení.

2. 4. Ostatní požadavky na osvětlení

- Zhotovitel zajistí každoroční vizuální kontrolní prohlídky nové osvětlovací soustavy včetně nápravy případných zjištěných vad a závad po celou dobu záruky za jakost.

- Záruka za jakost v délce 72 měsíců (týká se celého svítidla včetně jeho součástí).

2. 5. Garance úspor spotřeby elektrické energie

2.5.1. Zhotovitel tímto garantuje objednateli a vedlejšímu účastníkovi, že úspora elektrické energie bude v souladu s jeho nabídkou dle přílohy č. 1 této smlouvy, přičemž je povinen dodržet následující minimální parametry:

1. Rozdíl příkonu stávajícího osvětlení a nově dodaného osvětlení bude po dobu nepřetržitě následujících 7 let od provedení a odevzdání předmětu díla nebude menší než 70,9 kW.
2. Rozdíl spotřeby elektrické energie za kalendářní roční období a po dobu nepřetržitě následujících 7 let od provedení a odevzdání předmětu díla a při dodržení parametrů, uvedených v příloze č. 4, nebude menší než 55 800 kWh za rok.

2.5.2. Zhotovitel garantuje, že elektrický příkon všech zhotovitelem nově instalovaných a nabízených zdrojů světla, které budou předmětem díla a které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, odpovídá skutečnému příkonu.

2.5.3. Smluvní strany sjednávají, že elektrický příkon stávajících zdrojů světla, tedy původních, který je uveden v příloze č. 6 Výzvy k podání nabídek v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku, bude na místě plnění znovu kontrolně změřen odborným pracovníkem a kalibrovaným přístrojem WATMETR bezprostředně před zahájením plnění, avšak po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, za přítomnosti oprávněného zaměstnance vedlejšího účastníka a zhotovitele.

2.5.4. Roční úspora ve spotřebě elektrické energie je matematické vyjádření rozdílu mezi stávající spotřebou v době provedení zjištění (viz. čl. 2.5.3. Smlouvy) a předpokládanou spotřebou, která je garantována zhotovitelem u nově instalovaných zdrojů světla dle nabídky zhotovitele a této smlouvy o dílo.

Vyčíslení finančních nákladů za cenu spotřeby silové elektrické energie v místě plnění a s tím spojené prokázání úspory nákladů za úhradu spotřeby elektrické energie za provoz nově dodaného osvětlení v místě plnění bude provedeno zhotovitelem na základě údajů platných ke dni podání nabídky.

2.5.5. V případě, že po instalaci nového osvětlení zhotovitelem v dalším účetní období a při stejných parametrech odběru silové elektřiny včetně ceny za silovou elektřinu, ze kterých zhotovitel vycházel při výpočtu úspory před instalací, nebude prokazatelně stejná úspora silové elektřiny na osvětlení v místě plnění, zavazuje se tímto zhotovitel, že případný rozdíl mezi úsporou za spotřebu silové elektrické energie na stávajícím osvětlení v době instalace a skutečným stavem spotřeby silové elektrické energie na novém osvětlení v době následujících odečtů po instalaci díla nejméně po dobu záruky 7 let, finančně vyčíslený v korunách, uhradí zhotovitel vedlejšímu účastníkovi smlouvy o dílo na základě vystavené faktury, a to nejpozději do 15 dnů od vystavení a doručení faktury. Za tím účelem je vedlejší účastní této smlouvy o dílo umožnit zhotoviteli nahlédnutí do vyúčtování od dodavatele silové elektřiny k posouzení odběru elektrické energie v místě plnění.

2.5.6. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele, popř. vedlejšího účastníka této smlouvy po dobu záruční doby a v odůvodněných případech, např. při výrazném nárůstu spotřeby elektrické energie se po vzájemné dohodě dostavit po výzvě, nejpozději do 5 pracovních dnů na místo plnění a provést měření jím instalovaného osvětlení nejméně na třech různých místech instalace. V případě, že měření prokáže min. o 5% vyšší spotřebu elektrické energie, než bylo deklarováno v době montáže, je povinen zhotovitel odstranit na své náklady tuto závadu nejpozději do 15 pracovních dnů fyzickou výměnou nebo opravou. Pro případ nesplnění některé povinnosti zhotovitele dle čl. II. bod 2.5.6. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé taktové porušení povinnosti dle čl. 2.5.6. této smlouvy a tuto je povinen uhradit objednateli.

2.5.7. Vedlejší účastník smlouvy o dílo, popř. objednatel jsou povinni po dobu garance úspor (7 let) bezodkladně informovat zhotovitele o rozšíření/změně zařízení nově napojeného nebo odpojeného na spotřebu elektrickou energií oproti stavu ke dni zahájení plnění této veřejné zakázky včetně sdělení příkonu tohoto zařízení.

2.6. Jistota

2.6.1. Jako zajištění sjednané garance úspor elektrické energie při dodaném osvětlení je zhotovitel povinen do **30 dnů od účinnosti smlouvy** poskytnout částku **100.000,- Kč**, slovy jedno sto tisíc korun českých, představující **jistotu** za splnění smluvní povinnosti zhotovitele spočívající v sjednané garanci úspor elektrické energie při dodaném osvětlení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a rovněž je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

2.6.2. Tato jistota bude zhotovitelem plněna ve smyslu ustanovení **§ 1767 OZ, ve prospěch a na účet třetí osoby**, kterou je **vedlejší účastník této smlouvy - Základní škola, Praha 5, Klausova 2450/2**. Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

2.6.3. Ve smyslu **ust. § 2913 OZ, poruší-li zhotovitel povinnost** z této smlouvy o dílo **spočívající v sjednané garanci úspor elektrické energie** při dodání osvětlení, **nahradí zhotovitel vedlejšímu účastníkovi** jakožto osobě, jejímuž zájmu má splnění ujednané povinnosti zhotovitele spočívající v garanci úspor spotřeby elektrické energie při dodaném osvětlení sloužit – škodu z tohoto porušení povinnosti vzniklou. Za tím účelem – to znamená za účelem náhrady škody, je pak vedlejší účastník smlouvy o dílo oprávněn čerpat z této částky zhotovitelem poskytnuté jistoty 100.000,- Kč, pokud nastane situace, že nedojde ke sjednané garantované úspoře spotřeby elektrické energie při dodaném osvětlení a zhotovitel neuhradí dobrovolně přímo vedlejšímu účastníkovi uplatněnou náhradu škodu představující rozdíl mezi úsporou za spotřebu silové elektrické energie na stávajícím osvětlení v době před zahájením instalace a skutečným stavem spotřeby silové elektrické energie v době následujících odečtů po instalaci nového osvětlení až po dobu záruky za jakost – tj. 7 let po dokončení a odevzdání předmětu díla. Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

2.6.4. Tato jistota, nebude-li čerpána, nebo její nevyčerpaná část bude vedlejším účastníkem **vrácena** zhotoviteli po ukončení záruky za jakost v délce 7 let po dokončení a odevzdání předmětu plnění, a to do 30 dnů po skončení této záruky za jakost. Vedlejší účastník se k splnění této povinnosti podpisem této smlouvy zavazuje.

2.6.5. V případě, že dojde vedlejším účastníkem této smlouvy k čerpání této částky jistiny, je zhotovitel povinen do 15 dnů po oznámení vedlejšího účastníka o jejím čerpání, **navýšit zajištění garance úspor spotřeby elektrické energie na původní výši do 100 000,- Kč**. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit vedlejšímu účastníkovi smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

III. Doba a místo plnění

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést do **60 dnů** ode dne předání místa plnění.
Termín předání místa plnění: do **30 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Zahájení prací bude ihned pro předání místa plnění.
- 3.2** Změna termínu realizace je možná z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran.
- 3.3** Místem provádění díla je: budova **Základní školy, Praha 5, Klausova 2450/2**.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	1.847.294,00 Kč
DPH 21 %:	387.931,74 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:.....	2.235.225,74 Kč.

4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je v příloze č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Nabídková

cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení.

- 4.3** Objednatel nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat každých 14 dnů daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném 14 denním období. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.
- 4.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.5** Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
- označení faktury
 - sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - objednatel schválený soupis skutečně provedených prací
 - datum odeslání a datum splatnosti faktury
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele.
- 4.6** V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
- 4.7** Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má být zaplacená úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
- 4.8** Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
- 4.9** V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

V. Změny díla

- 5.1** Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.
- 5.2** Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat analogicky dle § 222 ZZZV. Dle § 222 ZZZV smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:
- změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZZV
 - dodatečné dodávky dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZZV.
- 5.3** Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem

analogicky dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

- 5.4** Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena analogicky v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.
- 5.5** Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy a analogicky v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
- 5.6** Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.

- 5.7** Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem.
- 5.8** Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. Provádění díla

- 6.1** Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2** V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit objednateli.

Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv.

- 6.3** Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 6.4** Dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby

pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 15 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přízvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy.

6.6 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů.

6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Neodstává-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

6.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

6.9 Zhotovitel se zavazuje:

- a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;
- b) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit kdykoli během provádění díla na písemné vyzvání objednatele;
- c) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízení;
- d) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a podzhotovitelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

VII. Zařízení místa plnění, montážní deník

7.1 Zhotovitel bere na vědomí, že realizaci díla bude provádět **za provozu vedlejšího účastníka.**

7.2 O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol.

7.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané místo plnění a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a dbát bezpečnosti a ochrany zdraví dětí navštěvující školu vedlejšího účastníka.

7.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky a pokyny objednatele.

7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště montážní deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

- 7.6 Montážní deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.
- 7.7 Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na místě plnění pracuje.
- 7.8 Objednatel nebo jím pověřená osoba, je povinen se vyjadřovat k zázpisům v montážním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.9 Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.
- 7.10 Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

VIII. Provedení a převzetí díla

- 8.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 8.2. Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. K předání přizve zhotovitel i vedlejšího účastníka. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/neprevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků).
- 8.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 8.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 9.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5 Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

- 9.6 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady – záruka

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Délka záruční doby je **84 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem. Záruka se vztahuje vždy na celé svítidlo včetně jeho součástí.
- 10.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění vady třetí osobou je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
- 10.4 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době zhotovitel zahájí odstranění vad do 48 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 10.5 Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad díla v záruční době je oprávněn vůči zhotoviteli činit vedle objednatele přímo i sám vedlejší účastník této smlouvy a taková reklamace se považuje za řádně učiněnou reklamaci ve smyslu OZ.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, analogicky ZZVZ a v této Smlouvě.
- 11.2 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:
- a) pokud dílo není prováděno v souladu se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, touto smlouvou, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
 - b) neplnění termínů zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
 - c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 2 měsíce;
 - d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
 - e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, v zestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- 12.2** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.3** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že má objednatel povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 12.4** Tato Smlouva je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 12.5** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 12.6** Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.
- 12.7** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
příloha č. 3: Technické listy
příloha č. 4: Tabulka stávajících parametrů včetně tabulky nabídkové ceny a garance rozdílu úspor.

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0257/2020 Rady MČ Praha 13 ze dne 27. 7. 2020.

V Praze dne 1. 09. 2020 2020

Objednatel

V Českých Budějovicích dne 4. 9. 2020

Zhotovitel

V Praze dne 1. 9. 2020

Vedlejší účastník

„ZŠ Klausova, Praha 13 – dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie“**LED svítidla - dodávka**

Číslo položky	Název položky	mj.	množství	cena mj.	cena celkem bez DPH
001	LED svítidlo lineární, 4000K, prizmatický difuzor	ks	1 008	1469 Kč	1 480 752 Kč
002	LED svítidlo 60x60cm, 4000K, mléčný/mikroprizmatický difuzor	ks	66	600 Kč	39 600 Kč
	Celkem cena bez DPH		1 074		1 520 352 Kč


Elektromontážní materiál – dodávka: *doplní dodavatel ve vazbě na svou nabídku konkrétního LED osvětlení. Jedná se zejména o krabice spojovací, svorkovnice, sádku, hmoždinky, vruty do hmoždinky, případně další elektromontážní materiál, který dodavatel doplní podle skutečnosti do tabulky výkazu výměr níže (nepostačí-li řádky 003 až 007, lze ze strany dodavatele další doplnit)*

Číslo položky	Název položky	mj.	množství	cena mj.	cena celkem bez DPH
003	Krabice pro LED panel	ks	66	27 Kč	1 782 Kč
004	Páčkové WAGO 4x3	ks	198	6 Kč	1 188 Kč
005	Hmoždinky	ks	2018	1,10 Kč	2 220 Kč
006	Vruty	ks	2018	1,50 Kč	3 027 Kč
007	Balík sádky (30kg)	ks	2	275 Kč	550 Kč
	Celkem cena bez DPH				8 767 Kč

Elektromontážní práce

Číslo položky	Název položky	mj.	množství	cena mj.	cena celkem bez DPH
008	Demontáž stávající svítidlo	ks	1 074	100 Kč	107 400 Kč
009	Montáž svítidla LED	ks	1 074	150 Kč	161 100 Kč

010	Poplatek za recyklaci stávajícího svítidla	ks	1 074	9 Kč	9 675 Kč
011	Vedlejší a ostatní náklady (např. doprava, dokumentace, zařízení staveniště)	kpl	1		40 000 Kč
	Celkem cena bez DPH				318 175 Kč




ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

k poddodavatelům / seznam poddodavatelů

1. Název veřejné zakázky	
ZŠ Klausova, Praha 13 – dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka výběrového řízení	
Obchodní firma:	Dream –Tec s.r.o.
Sídlo:	Žižkova tř. 309/12, 370 01 české Budějovice
IČO:	21143936
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

Vybraný dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavatelů.¹

V Českých Budějovicích dne 4.8......2020



(Jméno a podpis osoby,
oprávněné zastupovat dodavatele

15701000 0.3

ABA

závěsné liniové svítidlo


technický popis

základna	ALU /komaxit/ELOX
difuzor	plexy čiré, matné, prizma, sklo
montáž	karabina
světelný zdroj	diody LG, TRIDONIC
napájecí zdroj	Meanwell, Longwin, Tridonic
konfigurace	nouzový okruh
řízení	0-10,1-10,DALI

specifikace

Typ LED diody	LGLEMWS59R80
teplota barev	3000K, 4000K, 5000K, (5700K)
podání barev	Ra 85, (95)
příkon	18W - 67W
napájení	elektronický předřadník 220V
IP	54,65 - dle požadavku
životnost	120.000hod. L70 - záleží na konfigur.
teplota TC	-30 , +70
záruka	5 let
rozměry(dxšxv) cm	120(60)x10x8 - dle požadavku
hloubka	40, 90, 120

182lm/W



LG TRIDONIC

Garance 5let

Difuzory

prizma (P)
matné (M)
čiré (C)
sklo (S)

Objednatel: Škola Klausova 2450/02, Praha 13
 Mgr. Neuvirt +420 604 789 072
 Příloha č. 6 Výzvy Tabulka

Dodavatel: DREAM-TEC s.r.o.
 Žižkova 12, České Budějovice

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3	sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7	sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11
Místnost	typ svítidla/příkon	počet kusů	celkový příkon LED (W)	celkový stávající příkon (W)	rozdílný LED a stávajícího příkonu (W)	počet odsvicených hod. /rok	*roční úspora (v kW)	**roční úspora (v Kč)	cena za ks bez DPH	celková cena bez DPH
C001	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	760	1067,04	5 762 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
C003	LARA.20W.5000K.P	12	240	1176	936	760	711,36	3 841 Kč	1 469 Kč	17 628 Kč
C004	LARA.20W.5000K.P	24	480	1056	576	713	410,69	2 218 Kč	1 469 Kč	35 256 Kč
C009	LARA.20W.5000K.P	2	40	88	48	713	34,22	185 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
C010	LARA.20W.5000K.P	4	80	176	96	713	68,45	370 Kč	1 469 Kč	5 876 Kč
C014	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	567	796,07	4 299 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
C101a	LARA.20W.5000K.P	12	240	1176	936	713	667,37	3 604 Kč	1 469 Kč	17 628 Kč
C103	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	378	530,71	2 866 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
C108	LARA.20W.5000K.P	2	40	88	48	713	34,22	185 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
C109	LARA.20W.5000K.P	15	300	660	360	713	256,68	1 386 Kč	1 469 Kč	22 035 Kč
C110	LARA.20W.5000K.P	8	160	352	192	713	136,90	739 Kč	1 469 Kč	11 752 Kč
C116	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	567	796,07	4 299 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
C114	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	713	1001,05	5 406 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
C113	LARA.20W.5000K.P	2	40	196	156	1890	294,84	1 592 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
C112	LARA.20W.5000K.P	6	120	588	468	1890	884,52	4 776 Kč	1 469 Kč	8 814 Kč
C208	LARA.20W.5000K.P	12	240	528	288	713	205,34	1 109 Kč	1 469 Kč	17 628 Kč
C209	LARA.20W.5000K.P	56	1120	5488	4368	1190	829,92	4 482 Kč	1 469 Kč	82 264 Kč
B101	LARA.20W.5000K.P	19	380	836	456	713	325,13	1 756 Kč	1 469 Kč	27 911 Kč
B107	LARA.20W.5000K.P	4	80	392	312	1323	412,78	2 229 Kč	1 469 Kč	5 876 Kč
B108	LARA.20W.5000K.P	8	160	784	624	1323	825,55	4 458 Kč	1 469 Kč	11 752 Kč
B109	LARA.20W.5000K.P	6	120	588	468	760	355,68	1 921 Kč	1 469 Kč	8 814 Kč
B110b	LARA.20W.5000K.P	3	60	132	72	713	51,34	277 Kč	1 469 Kč	4 407 Kč
B110a	LARA.20W.5000K.P	13	260	572	312	713	222,46	1 201 Kč	1 469 Kč	19 097 Kč
B202	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	713	1001,05	5 406 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
B201a	LARA.20W.5000K.P	9	180	882	702	570	400,14	2 161 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
B201b	LARA.20W.5000K.P	9	180	882	702	380	266,76	1 441 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
B203c	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	760	1067,04	5 762 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
B203b	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	567	796,07	4 299 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
B203a	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	713	1001,05	5 406 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
chodba	LARA.20W.5000K.P	23	460	1012	552	713	393,58	2 125 Kč	1 469 Kč	33 787 Kč
vestibul	LARA.20W.5000K.P	96	1920	4224	2304	713	1642,75	8 871 Kč	1 469 Kč	141 024 Kč
A250	LARA.20W.5000K.P	18	360	792	432	713	308,02	1 663 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
A251	LARA.20W.5000K.P	24	480	2352	1872	1189	353,81	1 911 Kč	1 469 Kč	35 256 Kč
A254	LARA.20W.5000K.P	12	240	1176	936	713	667,37	3 604 Kč	1 469 Kč	17 628 Kč
A256	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	760	1067,04	5 762 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
A259	LARA.20W.5000K.P	8	160	784	624	380	237,12	1 280 Kč	1 469 Kč	11 752 Kč
D020	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	1300	1825,20	9 856 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
D021	PANEL.40W.5000K.P	12	480	1176	696	713	496,25	2 680 Kč	600 Kč	7 200 Kč
	LARA.20W.5000K.P	4	80	176	96	713	68,45	370 Kč	1 469 Kč	5 876 Kč
D022	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	1300	1825,20	9 856 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
D033	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	1300	1825,20	9 856 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
D035	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	1300	1825,20	9 856 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
D101	LARA.20W.5000K.P	16	320	1568	1248	570	711,36	3 841 Kč	1 469 Kč	23 504 Kč
D103	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	760	1067,04	5 762 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
D105	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	760	1067,04	5 762 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
D117	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	713	1001,05	5 406 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
D230	LARA.20W.5000K.P	2	40	88	48	713	34,22	185 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
D231	LARA.20W.5000K.P	11	220	484	264	713	188,23	1 016 Kč	1 469 Kč	16 159 Kč
E220	LARA.20W.5000K.P	18	360	1764	1404	713	1001,05	5 406 Kč	1 469 Kč	26 442 Kč
E223	LARA.20W.5000K.P	24	480	2352	1872	567	1061,42	5 732 Kč	1 469 Kč	35 256 Kč
chodba	LARA.20W.5000K.P	23	460	1012	552	567	312,98	1 690 Kč	1 469 Kč	33 787 Kč
T142	LARA.20W.5000K.P	2	40	196	156	2268	353,81	1 911 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
T140	LARA.20W.5000K.P	2	40	196	156	2268	353,81	1 911 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
T139	LARA.20W.5000K.P	2	40	196	156	2268	353,81	1 911 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
T137	LARA.20W.5000K.P	2	40	196	156	2268	353,81	1 911 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
kuchyně	LARA.20W.5000K.P	44	880	4312	3432	2268	7783,78	42 032 Kč	1 469 Kč	64 636 Kč
P101	LARA.20W.5000K.P	1	20	44	24	713	17,11	92 Kč	1 469 Kč	1 469 Kč
P103	LARA.20W.5000K.P	6	120	264	144	713	102,67	554 Kč	1 469 Kč	8 814 Kč
P104	LARA.20W.5000K.P	2	40	88	48	713	34,22	185 Kč	1 469 Kč	2 938 Kč
P105	PANEL.40W.5000K.P	3	60	306	246	713	175,40	947 Kč	600 Kč	1 800 Kč
P106a	PANEL.40W.5000K.P	12	240	1224	984	713	701,59	3 789 Kč	600 Kč	7 200 Kč
P110	LARA.20W.5000K.P	9	180	1260	1080	1300	1404,00	7 582 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P106d	PANEL.40W.5000K.P	12	480	1224	744	713	530,47	2 865 Kč	600 Kč	7 200 Kč
P109	PANEL.40W.5000K.P	2	80	204	124	713	88,41	477 Kč	600 Kč	1 200 Kč
P112	LARA.20W.5000K.P	9	180	1260	1080	713	770,04	4 158 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P113	LARA.20W.5000K.P	9	180	1260	1080	713	770,04	4 158 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P114	LARA.20W.5000K.P	9	180	882	702	1300	912,60	4 928 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P201a	PANEL.40W.5000K.P	14	560	1428	868	713	618,88	3 342 Kč	600 Kč	8 400 Kč
P201d	PANEL.40W.5000K.P	11	440	1122	682	713	486,27	2 626 Kč	600 Kč	6 600 Kč
P202	LARA.20W.5000K.P	9	180	1260	1080	713	770,04	4 158 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P204	LARA.20W.5000K.P	9	180	1260	1080	713	770,04	4 158 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P205	LARA.20W.5000K.P	9	180	1260	1080	713	770,04	4 158 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P207	LARA.20W.5000K.P	11	220	1540	1320	713	941,16	5 082 Kč	1 469 Kč	16 159 Kč
P208	LARA.20W.5000K.P	9	180	1260	1080	713	770,04	4 158 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
P218	LARA.20W.5000K.P	11	220	1540	1320	713	941,16	5 082 Kč	1 469 Kč	16 159 Kč
A255	LARA.20W.5000K.P	12	240	1176	936	190	177,84	960 Kč	1 469 Kč	17 628 Kč
E222	LARA.20W.5000K.P	12	240	1176	936	190	177,84	960 Kč	1 469 Kč	17 628 Kč
D118	LARA.20W.5000K.P	9	180	882	702	190	133,38	720 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
D120	LARA.20W.5000K.P	9	180	882	702	190	133,38	720 Kč	1 469 Kč	13 221 Kč
CELKEM:		1074	22500	93486	70986		55825,72	301 459 Kč		1 520 352 Kč


* rozdílný LED a stávajícího příkonu (sloupec 6) je vynásobený počtem odsvicených hodin za rok (sloupec 7)


** rozdílný LED a stávajícího příkonu (sloupec 6) je vynásobený počtem odsvicených hodin za rok (sloupec 7) a to celé je vynásobeno cenou za 1kW - 5,4Kč

ozn. Cena za 1kW 5,40Kč
chodby
učebny

investice:	Cena za elektromontážní materiál bez DPH:	8 767 Kč
	Cena za osvětlení bez DPH:	1 520 352 Kč
	Cena za el.montáž bez DPH:	318 175 Kč
	Celková cena bez DPH:	1 847 294 Kč
	DPH:	387 932 Kč
	Celková cena s DPH:	2 235 226 Kč

úspory:	úspora za 7let na el.:	2 110 212 Kč
	roční úspora na el.:	301 459 Kč
	měsíční úspora na el.:	25 122 Kč
	roční úspora el. v kWh	55825,72





DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb, v plném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního aktu
v souladu s usnesením RMČ č.10257, ze dne 2.2.2020



Pověřeni člen

MČ Praha 13