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Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

Objednatel :Statutární město Ostrava MORYS s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

Příjemce: Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem, starostou zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným

ředitelem na základě Plné moci ze dne 9.12.2019

 

IČO: 00845451 IČQ 42864771

DIČ: CZOO845451 ' DIC: CZ42864771

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

   

  

 

    

 

Číslo účtu: Číslo účtu:

Zapsaná v obc odním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

 

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně

druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné

uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví

k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a že disponuje takovými kapacitami
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a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v čl. V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je výstavba dešťové kanalizace, a to dle požadavků objednatele a podmínek

uvedených v této smlouvě.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba dešťové

kanalizace, Ostrava—Hrabová“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

. projektové dokumentace stavby zpracované DUPLEX s.r.o., a oceněného soupisu prací, který je

součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

2. Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních,

geodetické zaměření stavby. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické

zaměření stavby budou objednateli dodány také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM

ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,

pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle

platných předpisů,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními

orgány,

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,

g) zajištění funkce odpovědného geodeta (tj. geodeta, který je držitelem oprávnění pro ověřování

výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu

realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby,

h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,

včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich

zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a

zpětného předání jednotlivým správcům,

i) předání odpadu kodstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích,

atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních)

včetně zaškolení obsluhy,

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle

stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo

možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení

stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,

|) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
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10.

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů atechnických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k

objektům,

o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v

čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících

s provedením díla,

r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

Zhotovitel je povinen při provádění díla

a) plnit podmínky stavebního povolení,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

c) respektovat obecné závazné vyhlášky statutárního města Ostrava,

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí

ji zhotovitel na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými vvČeské

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny příslušné platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty kprokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání

kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů,

oznámení apod.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za

dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Zhotovitel může dokončené dílo převzít v případě,

že toto trpí pouze vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Vadami a nedodělky

nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky,

které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani

užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

Případné vícepráce či ménépráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to

při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku

ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto

smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem uvedeným v čl. VII odst. 4 této smlouvy ve lhůtě:

- do 30. 11. 2020,

a nejpozději poslední den příslušné lhůty předat dílo či dokončenou část (příslušnou etapu) způsobem

uvedeným v čl. XII této smlouvy objednateli.

Místem plnění díla je pozemek parc. č. 908
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3. Vpřípadě omezení postupu prací vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, které prokazatelně

brání provádění díla, si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo přerušit dobu plnění

dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše 0 dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se

zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení doby plnění dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu

prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu kmožnosti provádění díla dle předepsaných

technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší doba plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy,

bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení

prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny

a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby osoba oprávněná jednat ve věcech

technických) dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem

není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

4. V případě, Že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko — investorskou činnost na stavbě (dále jen

„osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např.

oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi zdůvodu porušení pravidel bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto

článku.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

Kč

Cena bez DPH 195 750,26

DPH 39 720,92

Cena s DPH v 235 471,18

   
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla.

Nedílnou součástí této Smlouvy je vyplněný položkový rozpočet (výkaz výměr).

4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla provedena (dále jen méněpráce), bude cena za dílo snížena o částku,

představující cenu méněprací, stanovenou dle položkového rozpočtu, jež je jako příloha nedílnou

součástí této Smlouvy

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací

provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém

rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a

nákladů uvedených v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této Smlouvy.. V případě, že

půjde o jiné položky, tj. položky, jež nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, , budou použity

položky dle aktuálního RTS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen.

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto

odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena

položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto

případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
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d) v případě změny výše DPH vdůsledku změny právních předpisů. V případě, Že dojde ke změně

zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní

strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke

smlouvě uzavírat dodatek.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny

stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle

odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření a kodsouhlasení osobě

vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí

takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství (ve formátu

.esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového programu).

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je

povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §

92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

VI.

Platební podmínky

Zálohy na platby nejsou sjednány.

Cena díla bude fakturována jako dílčí plnění.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle

zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

číslo a datum vystaven/' faktury,

číslo smlouvy, evidované u objednatele a datumjejího uzavřen/;

název projektu: Výstavba dešťové kanalizace, Ostrava-Hrabová,

předmětsmlouvy, jeho přesnou specifikaci,

IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

označen/' banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čís/a

uvedeného v čl. I odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v sou/adu's čl. ]! odst. 2

smlouvy informovat objednatele),

lhůta splatnosti faktury,

označen/'osoby, která fakturu vyhotoví/a, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu, _

. soupis provedených prací včetně zjišt'oVaC/ho protokolu — obojí podepsané zhotovitelem a

odsouhlasené osobou vykonávaj/cí technický dozor stavebníka nebo statutárním zástupcem

objednatele v originále,

. v pňpadě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky souborem, bude další

přílohou podrobný rozpis pracíobsažených v souboru,

. v případě fakturace vedlejších rozpočtových nákladů budou náklady na tyto položky podrobně

doloženy fotograficky, zápisy ve stavebn/ín deníku, podrobným rozpisem, připadne" dalš/iní

prokazatelnými doklady, v případě fakturace HZS bude doložen podrobný soupis prací

. informace o zatň'děnípracíz hlediska CZ-CPA.

Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj.

svadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis

o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. S této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající
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10.

11.

12.

13.

technický dozor stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur

arekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována vsouladu sodsouhlaseným

soupisem prací.

Vsouladu s ustanovením zákona oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění vrozsahu skutečně

provedeného dílčího plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených

prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění

kposlednímu dni příslušného období. Dílčí faktury budou vystavovány vždy za příslušný kalendářní

měsíc. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací azjišt'ovací protokol — obojí podepsané zhotovitelem aodsouhlasené osobou

vykonávající technický dozor stavebníka. Vpřípadě dodatečných prací fakturovaných na základě

dodatků uzavřených ktéto smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu

faktury.

Závěrečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků nebránících užívání díla ve výši zbývající části celkové ceny díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit výši, termíny a frekvenci fakturaci v případech, kdy to bude v

zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. V případě, že dílo bylo Objednatelem převzato s výhradami, tj. s vadami a

nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla, je splatnost faktury stanovena na 30 dnů od okamžiku,

kdy dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků, uvedených protokolu o předání a převzetí díla.

Doručení faktury se provede osobně na adresu sídla objednatele Zhotovitel je povinen doručit fakturu

objednateli nejpozději 5. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude—li

chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele způsobem, stanoveným touto Smlouvou

c) bude—li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Nově doručená

faktura bude doručena způsobem uvedeném v odstavci 8 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v

tuzemsku. Nebude-li některá z podmínek z předchozí věty splněna, není objednatel povinen uhradit

sjednanou cenu a rovněž není v prodlení s povinnosti zaplatit cenu díla.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele

uhradit sjednanou cenu.
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VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není—li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a

výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění

díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků

dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdravi

při práci na staveništi při realizaci stavby.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je zpracovatel projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen do 4 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně

sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č.

4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

4. Dílo či jeho dílčí část je provedeno, je—li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla

sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Dílo musí být dokončeno, tj. řádně provedeno včetně

odstranění veškerých i estetických, drobných či ojedinělých vad a nedodělků, nebránících jeho řádnému

užívání, zjištěných při přejímacím řízení, zhotovitelem předáno a objednatelem převzato ve lhůtě dle čl.

IV odst. 1 této smlouvy.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným v čl. XII této smlouvy.

6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází

na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat ínženýrsko—investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace

včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději

před zahájením prací na příslušné etapě díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá

bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení, zadání veřejné zakázky atéto smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákonac22/1997 Sb.., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly,ze bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče apod.), toto bude dodáno

v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.
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10.

IX.

Staveniště

Objednatel předá a zhotovitel převezme nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy,

nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky) písemně

jinak. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 5

pracovních dnů ode dne předání staveniště.

V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin bude jednáno

o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou

zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele stím, že za objednatele

tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl.I odst. 1 této smlouvy.

Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem

ke smlouvě.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od provedení díla (viz

čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru

zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla

Zhotovitel je povinen: _ .

a) provést dílo řádně, včas avodpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) do 5 pracovních dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,
'

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platně technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby,
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g) neprovádět práce na stavbě v neděli a stání svátky, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

72. Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla

dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit ajejich

odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu

do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetne organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, k omezování práv a prévem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění

komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

5. Zhotovitel oznámí nejméně 10 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací,

bude-li toto potřebné, a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III

odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných

poddodavateli, ato vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.

Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností,

které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění

poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů

osoučinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze

na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. V případě, že se jedná o změnu poddodavatele,

pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být

takový poddodavatel nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační předpoklady

jako poddodavatel původní.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

vrámci zadávacího řízení azajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným vnabídce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou_ osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze zvážných důvodů, ato spředchozím

písemným souhlasem objednatele. Zádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné

odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku

smlouvy a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel

prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou

kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní (nahrazovaná) odborná osoba.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí

před zpětným zásypem.

Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí z poškození inženýrské

sítě, za které odpovídá zhotovitel. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady

škod ztoho plynoucí.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel

povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody se zavazuje uhradit.

Vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů/dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.,

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP

a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně

zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi

BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň

předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli

vdůsledku tohoto porušení vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními

úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném

předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNů

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

. objednatelem a jím pověřenými osobami,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

. koordinátorem BOZP,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.
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21.

22.

23.

24.

Kontrola prováděných praci bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

. termíny konání kontrolnich dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby

budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody

stran uvedené vzápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický

dozor stavebníka,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolnich dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které

budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 23 tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací.

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně

3 pracovní dny předem kprověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování dila

zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění

objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím praci, opravou chybného stavu

a následným zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací

před jejich zakrytim nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce

nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deniku, je zhotovitel

povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady

spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních

vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá

potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetické

zaměřeni, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební

denik v souladu se stavebním zákonem. Stavebni denik musi obsahovat veškeré obsahové náležitosti

a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí

být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

Denni záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.
Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,
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c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti

a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své

stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude—li objednatel souhlasit sobsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým

zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést

připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele

k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky

doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní,

má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8.

10.

11.

Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede

koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku

uvedené.

Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdravi osob, které se

s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhot0vitelů,

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhot0vitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deniku.

Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deniku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla ‘

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele.

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude

předáno bez vad a nedodělků. K předání díla ze strany zhotovitele a jeho převzetí ze strany objednatele

dojde až na základě oběma stranami podepsaného písemného protokolu o předání a převzetí dila.
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O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude

obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

|) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání dfla, uvedení, že je

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady

a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodélky

nebra’m’mi řádnému užívání díla (převzetí 5 výhradami), zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky

odstranit do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou—li se smluvní strany

při předání díla písemně jinak.

5. Bylo—li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto

vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran,

uživatele aosoba vykonávající technický dozor stavebníka. Kpřevzetí díla bez vad a nedodělků

nebránícími jeho řádnému užívání dojde až na základě písemného protokolu o odstranění těchto vad a

nedodělků oboustranně podepsaném smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem.

Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady ořádném provedení díla dle technických norem apředpisů, oprovedených zkouškách,

atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání

kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli

doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není

zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele místního šetření v rámci kolaudačního řízení

podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt' se vada

projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad vzniklých po převzetí díla

objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví—li se vada v průběhu 6

měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže—li

zhotovitel opak.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu

§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, v případě převzetí díla s výhradou dnem

sepisu protokolu o odstranění vad a nedodělků podepsaném oběma smluvními stranami. V případě, že

bude dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé provedené části začíná plynout

ode dne jejího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než záruční doba poslední řádně

předané části díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat

pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky

platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy

vadu zjistil, ato formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje ioznámení

e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je—li vadné plnění podstatným porušením smlouvy,

má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady

neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne—Ii zhotovitel

sodstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady

zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne doručení

oznámení ovadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba

oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl.I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný

zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost v délce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla

objednatelem, v případě převzetí díla s výhradou dnem sepisu protokolu o odstranění vad a nedodělků

podepsaném oběma smluvními stranami

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu plnění svého závazku ztéto smlouvy bude mít na vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného

předmětu plnění s limitem min. 30 mil Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku,

zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za Finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli do S pracovních dnů od vyžádání objednatele kopie pojistných
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10.

11.

12.

13.

14.

smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certiňkáty
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění,
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.

Sankční ujednání

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas dle čl. IV včetně dílčích termínů jednotlivých etap, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH za každý izapočatý
den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato vsouladu s čl. III
odst. 8 této smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok zprodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a-c) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
kteroukoliv zosob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě, Že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X
odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce na staveništi, bude objednatelem
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 6 této smlouvy, budeobjednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý
den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, budeobjednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 23 a 24 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit
podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně,
např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvnípokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda av jaké výšivznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhatsamostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla či jeho dílčí části v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění

díla,

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li kneoprávněnému zastavení prací zrozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je vúpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní

záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku

rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

3. Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb.,

občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1,

registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky Tuto povinnost

splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas kjejich užití

a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. "

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
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nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2: Harmonogram prací (bude předán objednateli do 5 pracovních dnů od předání staveniště)

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením
č. 45/1050 ze dne 9.9.2020.

V Ostravě dne ..................
V Ostravě dne 22726720
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PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SEZNÁMENÍ SE S ODKAZY VE SMLOUVĚ O DÍLO

Název veřejné zakázky: Výstavba dešťové kanalizace, Ostrava-Hrabová

Označení uchazeče: MORYS s.r.o

Uchazeč prohlašuje, že si je vědom, že smlouva o dílo odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a

s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.

MORYS s.r.o. ©

ředitelství

Datum: Z[, 7, ŽÚZÚ
Korejská 894/9

702 00 Ostrava - Přívoz

    Ing. Jiří š idák, výkonný ředitel

na základě [) né moci ze dne 9.12.2019
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PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ.: 428 64 771

Zastoupené Ing. Pavlem Mrhačem —jednatelem společnosti

(dále jen zmocn itel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka _ výkonného ředitele

 

(dálejen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bezjakéhokoliv omezeni kromě těch, které ze zákonavyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy,právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platností a účinnosti dnem 1.1.2020 a platí do 31.12.2020.

V Ostravě 9. prosince 2019

 

ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 9. prosince 2019

   ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel

 



 

OVÉŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knih)-' \lugislrám mčsm Ostravu

poi" č. legalizace 7/2020-ll

W“» uznalpodpis na listině za vlastní*

. ) '“

 

jméno/:: příjmení datum a místo narození žadatele

OstmxaASlcngQmau...By.k_o_\:ans_kéh9_ů„p.._L6J_7L—LQ

adresa místa trvalého pobytu žadatclc'l'

_;4 , l .. ”SI" „!$

 

MALL.“U‘Zéfl

druh a číslo dokladu na základě kterého byly zjištěny osebni údaje,

uvedené v této mčřmaci doložcc 3/ ’//

V Ostravě dne 03-01203913351..ngnlíeyá...... “ ‘V7-

(nebo otisk)menmky)

Olisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* Nehodicí se škrtnčtc
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Příloha č. 2: Harmonogram prací

Bude předán objednateli do 5 pracovních dnů od předání staveniště v souladu s čl. X.l odst. 1, písm. d) této

Smlouvy.

19 Smlouva o dllo - „Výstavba dešťové kanalizace, Ostrava-Hrabová“

 
 




