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SMLOUVA O DÍLO  

č. S21-036-0066 

 uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel   Město Litovel 

Sídlo:    nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Doručovací adresa:  nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Adresa pro zasílání faktur:  nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Jednající:    Viktor Kohout, starosta města 

IČO:     002 99 138 

DIČ:     CZ00299138 

Číslo účtu:   KB, č.ú. 3620811/0100 

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních  Viktor Kohout, starosta města 

Ve věcech technických  Miroslav Skácel, Petr Navrátil 

 

Zhotovitel   SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Odštěpný závod:   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 

Sídlo:    Jahodová 60, 620 00 Brno  

Zastoupený:   Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu 

IČO:     480 35 599 

DIČ:     CZ48035599 

Obchodní rejstřík:   Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

Číslo účtu:   ČSOB, č.ú. 212269343/0300 

Telefon:    +420 587 419 810 

Korespondenční adresa:   SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Olomouc, Hodolanská 413/32, 772 00 Olomouc 

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních  Ing. Jakub Hříva, na základě plné moci 

    Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci 

Ve věcech technických  Ing. Petr Vyhlídal, stavbyvedoucí tel: +420 739 521 268 

     

   

2. Předmět díla 

2.1. Název díla:  „CYKLOSTEZKA LITOVEL, PŘELOŽKA KABELŮ CETIN – ZEMNÍ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ VRSTVY“ 

 Místo plnění:  Litovel 

2.2. Rozsah prací:  ZEMNÍ PRÁCE A PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV v rozsahu a specifikaci uvedené v 

cenové nabídce zhotovitele, viz příloha této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění, ustanoveními této smlouvy o dílo, a to za následujících podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadání, předloženého objednatelem (výkaz výměr), s případnými 
změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak 
jak je uvedeno v této smlouvě.  

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu. 
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3. Termíny plnění  

3.1. Sjednávají se následující závazné termíny: 

Předání staveniště:  po podpisu smlouvy, nejpozději 1 den před zahájením prací 

Zahájení prací:  01.06.2020 

Ukončení prací: 31.07.2020 

Objednatel oznámí zhotoviteli termín nástupu k zahájení prací na jednotlivých stavebních objektech (úsecích) písemně 
na e-mailovou adresu p.vyhlidal@swietelsky.cz a v.pestal@swietelsky.cz, min. 7 pracovních dnů před požadovaným 
termínem. Termíny realizace jednotlivých stavebních objektů budou stanoveny tak, aby je byl zhotovitel, s ohledem na 
rozsah a charakter prací, schopen v požadovaných termínech zrealizovat. 

3.2. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména: 
• včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby (bez parkujících vozidel, vyčištěný 

podklad, vyloučený provoz), včetně všech dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro 
realizaci stavby, příjezd na staveniště, 

• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby. 

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech: 
• pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti odst. 3.1., 
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,  
• při přerušení prací z důvodu nepředvídaných skutečností, např. dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, 

vyšší moc, 
• podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezaviněná zhotovitelem,  
• neplnění povinností objednatele uvedených v odst. 5.1. 

3.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby: 
• Termín dokončení stavby se automaticky posune o počet dnů:  
• o které bylo předáno zhotoviteli staveniště dle odst. 3.5 této smlouvy později, 
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele, nebo na základě požadavků správců 

inženýrských sítí,  
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz odst. 3.2 této smlouvy. 

3.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech: 
• staveniště prosto práv třetích osob v dohodnutém termínu dle odst. 3.1, 
• zajištění příjezdu na staveniště – v průběhu realizace díla. 

 
3.6. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou 

moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný 
počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této 
skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude 
předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud bude objednatel trvat na 
provedení prací za nepříznivých povětrnostních podmínek, budou práce provedeny bez záruky, a tudíž zaniká nárok 
na reklamaci provedených prací. 

4. Smluvní cena  

4.1. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí bez DPH:  736 181,78 Kč, 

Sazba DPH   21%. 
 
Objednatel prohlašuje, že dílo je používáno k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy 
jsou stavební práce, které dle § 92e odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro 
výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 
 

4.2. Dohodnutá cena může být změněna v případě, že:  

• bude-li objednatel požadovat i provedení víceprací nebo jiných prací a dodávek nad rámec výkazu výměr nebo 
jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby 
jsou nezbytně nutné pro provedení původních stavebních prací a které při zpracování cenové nabídky nebylo 
možné zároveň předpokládat. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně 
tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení 
termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo, např. zápisem ve stavebním deníku,  

• dojde během realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících 
prokazatelný vliv na cenu díla, 
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4.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých 

věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou 

součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a 

méněprací a k vystavení soupisu provedených prací. 

5. Fakturace, platební podmínky 

5.1. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, 
odsouhlaseného zástupcem objednatele, v souladu s ustanovením uvedeným v odst. 4.1 této smlouvy. Splatnost 
daňového dokladu bude 30 dnů od přijetí faktury objednatelem.  

5.2. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: 

5.1.1 číslo smlouvy o dílo 

5.1.2 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem 

5.3. Daňový doklad musí být odeslán na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. 

6. Způsob provedení díla 

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno  

 ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona  

 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb.,  

o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.  

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná  

o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené  

projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k 

zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má  

za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

6.3.  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 

 provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 

 proveden následující den. 

6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní 

prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci 

objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů. 

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k 

záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém 

nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 

6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším 

výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 

prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů  

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem 

do stavebního deníku. 

6.8. Zhotovitel má povinnost upozornit na nesoulad PD nebo výkazu výměr s technickými normami nebo jinými 

právními předpisy. Bude-li objednatel trvat na provedení prací i přes toto upozornění, budou práce provedeny bez 

záruky, a tudíž zaniká nárok na reklamaci provedených prací. 

6.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou 

však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 

dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 
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6.9.  Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek  

a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

7. Staveniště 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této 

smlouvy. 

7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro 

potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

8. Spolupůsobení objednatele 

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve 

sjednaném čase financovat. 

8.2.  Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v 

prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu. 

8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. 

9. Odevzdání a převzetí díla 

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.  

 V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 

 důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody  

 o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich  zajištění, datum 

skončení přejímacího řízení apod.  

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění. 

9.3.  Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele. 

9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo 

předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-

li se objednatel k přejímce vůbec. 

10. Reklamace 

10.1. Postup při reklamaci: 

• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel  

se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. 

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude 

uvedeno: 

• datum prohlídky, 
• datum zjištění závady,  
• rozsah závady či poškození díla, 
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám, 
• předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele, 
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty, 
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele, 
• termín odstranění závad a nedodělků. 
 Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je 
oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany. 

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z 

neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací 

v rámci rozsahu své odbornosti. 
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11. Odpovědnost za vady 

11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data předání stavby objednateli v délce 60 

měsíců. 

11.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. tohoto článku, pokud: 
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo předmětem této smlouvy, nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením, 

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným 
poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi, 

- bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním 
podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce, 

- příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, 

- příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, 

- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli 
objednatelem, 

- dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele. 

11.3.  Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu 
poté, co se o ní dozvěděl. 

12. Smluvní pokuty 

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty: 

• za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody,  

• za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta  

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele 

na náhradu škody. 

• Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování. 

13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především 

pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně 

nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především 

pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé 

neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní 

strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. 

13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak 

hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.  

13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně. 

13.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu pokuty dle článku 12. této smlouvy. 

14. Ostatní ujednání 

14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, 

zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a 

uzavřou písemný dodatek smlouvy. 
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14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních 

povinností, předaného výkazu výměr a na základě dohody smluvních stran. 

15. Platnosti smlouvy 

15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi, resp. dodávkami podle této smlouvy před 

 samotným podpisem této smlouvy.  

16. Závěrečná ustanovení 

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě  

se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku. 

16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

16.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení. 

16.4. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při 

znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že 

základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah 

základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

16.5. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel 

požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez 

zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje 

a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní. 

16.6. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, 

platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená 

takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky. 

16.7. Smlouva byla schválena na zasedání Rady města Litovel dne 17.09.2020 

 

 

V Litovli dne 18.09.2020   V Olomouci dne ……………….. 

 

Město Litovel   SWIETELSKY stavební s.r.o. 

objednatel   zhotovitel 

 

 

 

 

………………………..                 ………………………… ……………………… 

Viktor Kohout                               Ing. Jakub Hříva  Ing. Vlastimil Peštál 

starosta města                              na základě plné moci na základě plné moci 


