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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1       Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234              Železničářská 1386/31 
www.spravazeleznic.cz                                 400 03 Ústí nad Labem 

  

 
 
 
Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 
REALIZACI STAVBY 

 

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“ 

Číslo registru VZ:  65020184 

 
 

Smluvní strany: 

 
Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad  

       Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-3507/2020 

 

a 

 
PRISTA s.r.o. 

se sídlem: Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 40937 

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx 

zastoupena: Michalem Černým, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa: Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 11/2020 
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na 
základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní 
organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 
prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 
kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném 
smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které 
jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky na zhotovení 
projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s 
názvem „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“, dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné 
zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 
dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 
podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností to znamená, že: 

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 2c) Zvláštní 
technické podmínky této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že 
zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad 
provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek 
stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné 
veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a 
to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle 
specifikace uvedené v příloze č. 2b) Všeobecné technické podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a 
předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli 
za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve 
výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  2 482 000,- Kč 

slovy:    dva miliony čtyři sta osmdesát dva tisíc korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 
obsaženém v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a 
vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo 
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení 
Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 
je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění projektu stavby je: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 
určená Objednatelem. 
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4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek za zpracování 
Projektu, není u této zakázky požadována. Cena za zpracování Projektu je 
uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnost okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. 
Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve 
formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu 
osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 
právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 
smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 
Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 
této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 



5/6 

5.12 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. 
(zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru 
smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění 
v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem 
této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla 
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. 

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v 
registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v 
důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to 
bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele  Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 
označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí 
nad Labem  

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové 
dokumentace OŘ Ústí nad Labem 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla  

Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění 
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Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 23. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

    

V Ústí nad Labem dne 21. 09. 2020 

 

....................................................................... 

Ing. Martin Kašpar 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 
Správa železnic, státní organizace 

…................................................................ 

Michal Černý 
jednatel společnosti 
PRISTA s.r.o. 

 

 

 

 

Tato Smlouva o Dílo byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne …………… 

 

 

 



 

 
  

 
  

  

Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 
zadávací dokumentace – příloha č. 1 zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této 
Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 
1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 



 

 
  

 
  

  

Příloha č. 2 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této 
Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. 
§ 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 
Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP 
Staveb.  

 

b) Všeobecné technické podmínky pro jednostupňové projektové dokumentace opravných 
prací OŘ Ústí nad Labem 6/2018 

   Uvedené všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly 
 Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace – příloha č. 2b zadávací 
 dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 
 Všeobecné technické podmínky pro jednostupňové projektové dokumentace opravných 
 prací OŘ Ústí nad Labem 6/2018 a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tvoří 
 část obsahu Smlouvy. 

 

 

c) Zvláštní technické podmínky „Oprava trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří“, 
projektová dokumentace 

Uvedené zvláštní technické podmínky jsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 
 předány jako součást zadávací dokumentace – příloha č. 2c zadávací dokumentace. 
 Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštní technické 
 podmínky „Oprava trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří“, projektová dokumentace a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tvoří část obsahu Smlouvy. 

 



 

 

Přloha č. 4 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Termín plnění 
(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)  

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Datum zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 
1. Dílčí etapa do 30. 10. 2020 Geotechnické a stavebně technické 

průzkumy, geodetické práce 
Předávací protokol (pro Část 
Díla) 

2. Dílčí etapa do 31. 12. 2020 Návrh technického řešení projektu 
k připomínkovému řízení 

Protokol o provedení části Díla 

3. Dílčí etapa 
 

 

do 26. 02. 2021 Předání projektu se zapracovanými 
připomínkami, náklady a oceněnými 
soupisy prací  

Protokol o provedení části Díla 

4. Dílčí etapa 
 

do 30. 3. 2021 Předání Stavebního povolení v 
právní moci  

Protokol o předání Stavebního 
povolení v PM 

5. Dílčí etapa 
 

4/2021 – 11/2021 Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x 
za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru projektanta 

Termín dokončení 
Díla 

do 30. 11. 2021 - Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta) 



 

 

Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních:  
        (mimo podpis této smlouvy a případných dodatků) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa OŘ Ústí nad Labem, Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa SŽG Praha, K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Ve Smyčce 2146/2, 400 11 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 vedoucí týmu:  

Jméno a příjmení xxx 
Adresa Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 specialista na železniční svršek a spodek:  

Jméno a příjmení xxx 
Adresa Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 specialista na mosty a mostní konstrukce:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Ve Smyčce 2146/2, 400 11 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 geotechnik:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Trnková 437, Ohrobec 252 45 p. Zvole 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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 koordinátor BOZP:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Klíšská 995/133, 400 01 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 

 



 

 

Příloha č. 6 

Seznam požadovaných pojištění 

 

 Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

3.000.000,- Kč 

 

 



 

 

Příloha č. 7 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
Projektu 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

CELKEM % xxx 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 
1.1.1. Předmětem zadání je zpracování jednostupňového projektu pro provedení opravných prací „Oprava 

trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“. Součástí zadání je obnova železničního svršku a spodku, 
přejezdů a mostních objektů.  

1.1.2. Zhotovitel zpracuje jednostupňový projekt pro vypsání VZ na realizaci. Oborově bude projekt obsahovat 
stavební část – železniční svršek, spodek, přejezdy a mostní objekty a technologickou část – úpravy PZS.  

1.1.3. V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektu:  

- Zajištění potřebného inženýringu pro zpracování PD 
- Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou pro potřeby 

PD  
- Provedení nejnutnějšího geotechnického průzkumu v místě stavby pro PD v rozsahu 

stanoveném objednatelem v článku 4.3.2 
- Zajištění stavebního řízeni v nezbytném rozsahu (mostní objekty a nástupiště), včetně 

posouzení interoperability ve fázi projektu v souladu s legislativou 

Hlavní cíle stavby 
Hlavním cílem stavby je náhrada již nevyhovujícího železničního svršku a spodku. Projekt bude 
respektovat stávající traťovou třídu zatížení C2.  

1.2. Místo stavby  
Jedná se o úsek Louny - Radonice nad Ohří trati regionální dráhy Lovosice - Louny.   

Kraj:   Ústecký 
Okres:  Louny 
Správce:   OŘ Ústí nad Labem - ST Most, SMT, SEE, SSZT. 

1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 
Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 
Součást sítě TEN-T NE 
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 407 00 Lovosice - Louny 
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 539B 
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 114 
Číslo traťového a definičního úseku 0752 02 
Traťová třída zatížení C2 (20,0 t) 
Maximální traťová rychlost 100 km/h  
Trakční soustava - 
Počet traťových kolejí 1 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 
2.1.1. Nejsou. 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 
2.2.1. SŽG Praha poskytne platné železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) v rozsahu 

TÚ 0752 km 0,0 - 7,6 do hranic dráhy. Případné další měření jde na vrub dodavatele projektové 
dokumentace.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  
3.1.1. Stavba vyžaduje koordinaci s investiční stavbou Správy železnic „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati 

Louny – Libochovice“. 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 
4.1.1. Hlavní náplní projektu je navrhnout takové úpravy, které povedou k udržení provozuschopnosti dopravy 

a odstranění omezení a závad na infrastruktuře.   

4.1.2. Na základě níže uvedených parametrů a požadavků bude dokumentace zpracovaná tak, aby zlepšila 
technické a technologické vlastnosti příslušné trati, případně odstranila propady rychlosti a umožnila 
plně využít možnosti směrového vedení trati z hlediska traťové rychlosti, provedla nutnou obnovu 
traťové a staničních kolejí a opravu přejezdů.  

4.1.3. Práce zhotovitele bude ukončena předáním podkladů pro VZ.  

4.1.4. Případné správní poplatky hradí zhotovitel a za tímto účelem si je ocení. 

4.1.5. Kontrolní rozpočet předloží zhotovitel před dokončením ke kontrole objednateli. Rozpočet a soupisy 
prací budou ve formátu programu KROS 4 s oceněním přednostně dle aktuálních sborníků ÚOŽI, 
případně a ÚRS. 

4.1.6. V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice 
Správy železnic, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic, zaváděcí 
listy, normy TNŽ apod. 

4.2. Dopravní technologie 
4.2.1. Z důvodu minimálních předpokládaných změn TR bude DT zpracována v rozsahu omezeném na 

rychlostní profily a výpočet jízdních dob.  

4.3. Železniční svršek a spodek 
4.3.1. Popis stávajícího stavu 

Železniční svršek byl v řešeném úseku Louny - Radonice naposledy obnoven v roce 1979 železničním 
svrškem na betonových pražcích SB5, kolejnice S49 nebo R65. Ojediněle byly v rámci údržby do koleje 
vloženy užité pražce SB6/r.v.1983 se svěrkovými komplety ŽS4. 

Stávající odvodnění je většinou zanesené a nefunkční. V úseku Louny – Slavětín je nedostatečná šířka 
pláně železničního spodku v některých úsecích. Na náspu v km 4,900 - 5,200 jsou patrné poklesy a 
poruchy únosnosti. 

4.3.2 Požadavky na nový stav 

Bude navržena obnova železničního svršku od km 0,675 do km 2,928 materiálem novým na pražcích 
betonových B91.  Předpokládá se souvislé čištění štěrkového lože a zřízení bezstykové koleje v km 0,675 
– 7,022 v délce 6,347 km.  

V případě příznivých směrových poměrů je možné odstranění propadů stávající traťové rychlosti v části 
řešeného úseku (předpoklad km 0,7 – 1,3 a 1,5 – 2,2). Předpokládá se zavedení rychlostního profilu 
V130. Při návrhu bude respektována stávající poloha tělesa dráhy a obvod dráhy. 

V rámci zpracování PD bude proveden geotechnický průzkum náspu a podloží km 4,900 - 5,200 a 
navrženy sanační opatření. Předpokládaný rozsah GTP je cca 3 svislé vrty (laboratorní rozbor vzorků 
z jádra) a 3 kopané sondy v koleji. 

Bude navrženo rozšíření náspů pomocí gabionů nebo jiným vhodným způsobem v předpokládaném 
rozsahu  km 1,150 - 1,400  vlevo, km 3,300 - 4,100  vlevo, km 3,509 kolem mostu vpravo, km 4,900 - 
5,200 oboustranně, km 5,630 - 5,780 oboustranně. 

Součástí akce bude čištění stávajících otevřených odvodňovacích zařízení (zpevněných příkopů). 

Součástí bude i nová výstroj trati vyvolaná změnami TR. 

4.4. Nástupiště 
4.4.1. Popis stávajícího stavu 

Zastávka Veltěže leží v km 3,050. Na zastávce je nástupiště dlouhé 81 m, úrovňové, sypané typu Tischer, 
jednostranné, levostranné, vnější. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 200 mm. Zastávka nemá 
vybudované žádné osvětlení, v rámci předchozích staveb byl vybudován rozvaděč osvětlení, včetně přípojky. 
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Zastávka Slavětín nad Ohří leží v km 5,946. Na zastávce je nástupiště dlouhé 93 m, úrovňové, sypané typu 
Tischer, jednostranné, levostranné, vnější. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 200 mm. Zastávka je 
vybavena nevyhovujícím osvětlením, 2 ks betonových perónních stožárků. 
 

4.4.2. Požadavky na nový stav 

Nástupiště zastávek bude navrženo z tvárnic Tischer a desek SUDOP s výškou nástupišť nad temenem 
kolejnice 550 mm. Nástupiště bude nutné upravit na délku dostatečnou dle požadavku objednavatelů 
osobní dopravy. Budou navrženy nové bezbariérové přístupové chodníky včetně zábradlí a orientační 
systém.  

V zastávkách bude nově navrženo osvětlení pomocí sklopných stožárků osazených LED svítidly. Přípojka 
bude z nových rozvaděčů RE+RO umístěných v prostoru zastávky (v zastávce Veltěže již osazen). V zastávce 
Slavětín nad Ohří bude osvětlení navrženo včetně rozvaděče osvětlení, elektroměrového rozvaděče a 
přípojky. Oba objekty budou připojeny do systému DDTS. 

Budou zřízeny nové nástupištní přístřešky pro cestující (viz čl. 4.7). 

4.5. Železniční přejezdy 
4.5.1. Popis stávajícího stavu 

V uvedeném úseku se nachází 8 přejezdů. Přejezdové konstrukce jsou živičné, železobetonové panely 
případně výdřeva.   

4.5.2. Požadavky na nový stav 

Stávající konstrukce přejezdů budou nahrazeny novými železobetonovými rozebíratelnými konstrukcemi. 

4.6. Mosty, propustky, zdi 
4.6.1. Popis stávajícího stavu 

V úseku Louny – Radonice se nachází celkem 4 mosty a 17 propustků, viz příloha ZTP. 

4.6.2. Požadavky na nový stav 

Předpokládá se zpracování projektů na opravu všech 4 mostů a vybraných propustků: 

MO km 1,842 - oprava přechodů, nové zábradlí na přechodech, vměna přímého upevnění, nátěr NK 

MO km 3,509 - odstranění stávající NK a SS a výstavba nové rámové nosné konstrukce 

MO km 4,108 - odstranění stávající NK a SS a výstavba nové prefabrikované rámové nosné konstrukce 

MO km 5,695 - navýšení čel a křídel 

Propustek km 1,322 - přestavba kamenného klenbového na trubní 

Propustek km 2,457 - přestavba kamenného klenbového na trubní 

Propustek km 3,759 - přestavba betonového na trubní 

Propustek km 4,564 - přestavba betonového na trubní 

Propustek km 5,070 - přestavba kamenného deskového na trubní 

Propustek km 5,922 - přestavba betonového na trubní 

4.7. Pozemní stavební objekty 
4.7.1. Popis stávajícího stavu 

Nástupištní přístřešky zastávek Veltěže a Slavětín jsou v neuspokojivém technickém stavu. 

4.7.2. Požadavky na nový stav 

Budou navrženy nové betonové přístřešky typu antivandal, včetně mobiliáře.  

4.8. Zabezpečovací zařízení 
4.8.1. Popis stávajícího stavu 

Mezistaniční úsek Radonice nad Ohří – Louny je vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 
AH-ESA-07 (automatické hradlo) integrované TZZ bez oddílových návěstidel. Mezistaniční úsek je tvořen 
třemi KÚ s počítači náprav. Celkem 3 přejezdy jsou zabezpečeny PZS (P2284 km 2,639, P2290 km 7,049 a 



„Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“ 
Příloha č. 2c) – Zvláštní technické podmínky 
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P2291 km 7,318), ostatní pouze výstražnými kříži (P2283 km 1,439 a P2285 až 2289 v km 3,157; km 4,437; 
km 4,951; km 5,555 a km 5,915). 

4.8.2. Požadavky na nový stav  

Budou provedeny pouze nezbytné úpravy zabezpečovacího zařízení vyvolané odstraněním propadů TR, tedy 
zejména úpravy ovládacích úseků PZS km 2,639. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 
5.1.1. Objednatel požaduje zpracovat vlastní jednostupňovou projekční dokumentaci v členění dle Směrnice 11 

Správy železnic, části A, B, C, D, E, F, H, I a dále výkazy výměr a položkové rozpočty dle aktuální databáze cen 
ÚRS a Sborníku SŽDC pro údržbu a opravy železniční infrastruktury. Členění výkazů výměr a položkového 
rozpočtu bude upřesněno při pracovních projednáních. 

5.1.2. Schvalovací proces závěrových tabulek zabezpečovacího zařízení a případné další činnosti diagnostické 
laboratoře zabezpečovací techniky u TÚDC bude zajištovat zadavatel (SSZT). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
 

 
Přílohy: 
1. Analýza rizik v obvodu Ústí nad Labem 
2. Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1 
3. Tabulky mostních objektů 
 a) Mosty Louny – Radonice 
 b) Propustky Louny - Radonice 

 
 

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa 
železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex 
lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní 
postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává 
zachována. 
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