

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2020/260

č. zhot. SOD 2020/041/N307/S22520

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

I.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Pavlem Indrou ředitelem KŘ Šumperk, na základě pověření ze dne 22.07.2019

ve věcech technických jedná: [redacted] hlavní TPSC KŘ Šumperk

tel.: [redacted]

[redacted] TPSC KŘ Šumperk/LS Hanušovice,
technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01
Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251 788 33
Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471
zastoupen:

Daliborem Balašem, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Hergotsbouda-7cest-Vojenská-most**, evidenční číslo zakázky **S913/2020/260** a to dle projektové dokumentace LC Hergotsbouda – 7 cest – Vojenská – most vypracované TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, a.s. a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
Bude provedeno odstranění mostní konstrukce v havarijním stavu a vybudování nové z prefabrikátů typ Beneš.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednatelí,
 - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.09.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3 tohoto článku.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 177 000 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionstosedmdesátsedmtisíc korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet (příloha této smlouvy), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu (příloha této smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem, kopii pravomocného rozhodnutí vydaného MÚ Šumperk dne 16.06.2020 pod č. j. MUSP 57422/2020.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.**Další povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

X.**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jakoby se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezproští.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


XIII.


Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotovených obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – rozpočet.

Ve *Frydku-Místku*, dne: 15 -09- 2020

23 -09- 2020
V Šumperku, dne:


.....
Za zhotovitele
Dalibor Balaš
člen představenstva
Lesostavby Frydek-Místek a.s.


.....
Za objednatele
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk
Lesy České republiky, s.p.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **307-2-2 LC Hergotsbouda - 7cest - Vojenská - most**

Objekt: **01 LC Hergotsbouda-7 cest-Vojenská - most, Beneš**

Rozpočet: **1 NAB_00_20/I**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství
Šumperk
Potoční 2161/22
78701 Šumperk**

IČO: **42196451**
DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek**

IČO: **45193118**
DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 1 121 307,13 |
| PSV | | | 55 692,87 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 1 177 000,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 1 177 000,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 247 170,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

1 424 170,00 CZK

ve Frýdku-Místku

dne

03.09.2020



Dalibor Balaš, člen představenstva
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 150 958,80 | 13 |
| 2 | Zakládání | HSV | | | 318 471,88 | 27 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 289 493,20 | 25 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 230 988,00 | 20 |
| 5 | Komunikace pozemní | HSV | | | 23 920,00 | 2 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | | | 15 473,00 | 1 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | HSV | | | 92 002,25 | 8 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | PSV | | | 15 186,78 | 1 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 25 229,98 | 2 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 15 276,11 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 1 177 000,00 | 100 |

1. 1. 2017
 1. 1. 2017
 1. 1. 2017
 1. 1. 2017

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 307-2-2 | LC Hergotsbouda - 7cest - Vojenská - most |
| O: | 01 | LC Hergotsbouda-7 cest-Vojenská - most, Beneš |
| R: | 1 | NAB_00_20/I |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 150 958,80 |
| 1 | 113107321R00 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 30,00000 | 68,00 | 2 040,00 |

30 " kryt mostovky ze ŠD :

30

30,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------|---------|-----------|-----------|
| 2 | 115001 BR | Firemní položka- Převedení vody během stavebních prací dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž | soub | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|---|-----------|---|------|---------|-----------|-----------|

Položka obsahuje práce :

- převedení vody za celou stavbu :

-čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000
l/min :

-pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na
požadovanou čerpací výšku a průtok :

-zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných a
dostatečně těsnících :

-jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek
:

-dodávku , montáže a demontáže odvodňovacího potrubí
o průměru dle zvolené technologie zhotovitele :

-včetně výkopů a násypů rýh v místě spárování patak :

1

1,00000

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|-----------|--------|-----------|
| 3 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 192,00000 | 145,00 | 27 840,00 |
|---|--------------|--|-----|-----------|--------|-----------|

(8*24) " účtovat dle skutečností a odsouhlasené
technologie provedení :

192

192,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|
| 4 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 65,08800 | 150,00 | 9 763,20 |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|

v hor.3 - 30 % :

216,96*0,30 :

65,088

65,09000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 5 | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 65,08800 | 165,00 | 10 739,52 |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|

v hor. 4 - 30 % :

216,96*0,30 :

65,088

65,09000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 6 | 122451104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 65,08800 | 200,00 | 13 017,60 |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|

v hor. 5 - 30 % :

216,96*0,30 :

65,088

65,09000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|
| 7 | 122551104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti III, skupiny 6 objem do 500 m3 strojně | m3 | 21,69600 | 300,00 | 6 508,80 |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|

v hor. 6 - 10 % :

216,96*0,10 :

21,696

21,70000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|
| 8 | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 11,86800 | 180,00 | 2 136,24 |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 307-2-2 | LC Hergotsbouda - 7cest - Vojenská - most |
| O: | 01 | LC Hergotsbouda-7 cest-Vojenská - most, Beneš |
| R: | 1 | NAB_00_20/I |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| | | v hor. 3 - 30 % : | | | | |
| | | 39,56*0,30 : | | | | |
| | | 11,868 | | 11,87000 | | |
| 9 | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 11,86800 | 200,00 | 2 373,60 |
| | | v hor. 4 - 30 % : | | | | |
| | | 39,56*0,30 : | | | | |
| | | 11,868 | | 11,87000 | | |
| 10 | 132451252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně | m3 | 11,86800 | 255,00 | 3 026,34 |
| | | v hor. 5 - 30 % : | | | | |
| | | 39,56*0,30 : | | | | |
| | | 11,868 | | 11,87000 | | |
| 11 | 132551252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně | m3 | 3,95600 | 450,00 | 1 780,20 |
| | | v hor. 6 - 10 % : | | | | |
| | | 39,56*0,10 : | | | | |
| | | 3,956 | | 3,96000 | | |
| 12 | 162451126 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 123,43800 | 85,00 | 10 492,23 |
| | | Přebytečný materiál - odvoz na plochu investora : | | | | |
| | | 65,088+65,088+11,868+11,868 " výkop : | | | | |
| | | -(107,43-65,088-11,868)" odpočet násypy z hor.4,5 : | | | | |
| | | 123,438 | | 123,44000 | | |
| 13 | 162451146 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 25,65200 | 85,00 | 2 180,42 |
| | | Přebytečný materiál - odvoz na plochu investora : | | | | |
| | | 21,696+3,956 " : | | | | |
| | | 25,652 | | 25,65000 | | |
| 14 | 174101101R00 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 107,43000 | 130,00 | 13 965,90 |
| | | 107,43 " dle VV : | | | | |
| | | 107,43 | | 107,43000 | | |
| 15 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 35,93000 | 75,00 | 2 694,75 |
| | | 3,5*5,4+1,3*(7,80+5,30) : | | | | |
| | | 35,93 | | 35,93000 | | |
| 16 | 182201101R00 | Svahování násypů | m2 | 50,00000 | 48,00 | 2 400,00 |
| Díl: 2 Zakládání | | | | | | 318 471,88 |
| 17 | 273311128 | Základové desky z betonu prostého C 30/37 | m3 | 5,79500 | 4 025,00 | 23 324,88 |
| | | beton C 30/37 XF3 : | | | | |
| | | ((7,80+5,30)*1,3)*0,15 " podklad pod čela v tl. 0,15 m : | | | | |
| | | (3,0*5,40)*0,20 " podklad pod rámové prvky v tl. 0,20 m : | | | | |
| | | 5,795 | | 5,79000 | | |
| 18 | 273354111R00 | Bednění základových desek - zřízení | m2 | 11,19000 | 900,00 | 10 071,00 |
| | | ((7,80+5,30)*2+1,30*4)*0,15 " podklad pod čela v tl. 0,15 m : | | | | |
| | | (3,0*5,40)*2)*0,20 " podklad pod rámové prvky v tl. 0,20 m : | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 307-2-2 | LC Hergotsbouda - 7cest - Vojenská - most |
| O: | 01 | LC Hergotsbouda-7 cest-Vojenská - most, Beneš |
| R: | 1 | NAB_00_20/I |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
| | | 11,19 | | 11,19000 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|----------|------------|
| 19 | 273354211R00 | Bednění základových desek - odstranění | m2 | 11,19000 | 300,00 | 3 357,00 |
| 20 | 275321118R00 | Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 | m3 | 28,40000 | 4 025,00 | 114 310,00 |

beton C 30/37 XF3 :

(4+6)*1+(15,10+7,90)*0,80 " základ,jádro (čela) :

28,4

28,40000

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 21 | 275354111R00 | Bednění základových patek - zřízení | m2 | 80,80000 | 900,00 | 72 720,00 |
|----|--------------|-------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

11,1*4+6*4+3,1*4 " základ ,jádro (čela) :

80,8

80,80000

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|
| 22 | 275354211R00 | Bednění základových patek - odstranění | m2 | 80,80000 | 300,00 | 24 240,00 |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-----------|-----------|
| 23 | 274361116 | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 | t | 2,04200 | 34 500,00 | 70 449,00 |
|----|-----------|--|---|---------|-----------|-----------|

základ,jádro (čelo) :

žebírková ocel Roxor pr. 12 mm. BSt 500 S - DIN 488 - B

:

(250*2,2+148*4,8+125*1,9+68*2,4+34*7,4+100*1,1+68*1,1+34*4,95)*0,00089 :

kotvení římsa :

žebírková ocel Roxor pr. 32 mm. S355 DIN 488, (délka 300 mm, z toho 200 mm ve zdívu) :

5+8 ks á 1,0 m :

(13*0,30)*0,00631 :

2,042

2,04000

| | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 289 493,20 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 24 | 317321118R00 | Mostní římsy ze ŽB C 30/37 | m3 | 3,28000 | 4 025,00 | 13 202,00 |
|----|--------------|----------------------------|----|---------|----------|-----------|

(5,31+7,81)*0,25 :

3,28

3,28000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|
| 25 | 317353121R00 | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení | m2 | 10,32600 | 900,00 | 9 293,40 |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|

(0,5+0,22)*(7,82+5,3)+0,22*4 :

10,326

10,33000

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|
| 26 | 317353221R00 | Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění | m2 | 10,32600 | 300,00 | 3 097,80 |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 27 | 389121112R00 | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t | kus | 7,00000 | 4 500,00 | 31 500,00 |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|-----------|------------|
| 28 | PFG.72352101 | propust rámová IZM 25/10 100x200x200cm | kus | 7,00000 | 33 200,00 | 232 400,00 |
|----|--------------|--|-----|---------|-----------|------------|

| | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | 230 988,00 |
|---------------|-----------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|--------|----------|
| 29 | 451315117 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm | m2 | 19,60000 | 360,00 | 7 056,00 |
|----|-----------|--|----|----------|--------|----------|

2,80*7 " podhození suchým betonem :

19,6

19,60000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|--------|----------|
| 30 | 451577121 | Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm | m2 | 18,90000 | 230,00 | 4 347,00 |
|----|-----------|--|----|----------|--------|----------|

5,4*3,5 " pod Beneše :

18,9

18,90000

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----|----------|----------|-----------|
| 31 | 463211150BR | Rovnanina do betonu C25/30 , objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce | m3 | 24,60000 | 3 000,00 | 73 800,00 |
|----|-------------|---|----|----------|----------|-----------|

6*4,10 :

24,6

24,60000

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 307-2-2 | LC Hergotsbouda - 7cest - Vojenská - most |
| O: | 01 | LC Hergotsbouda-7 cest-Vojenská - most, Beneš |
| R: | 1 | NAB_00_20/I |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| 32 | 463211158 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce | m3 | 36,00000 | 1 880,00 | 67 680,00 |

1.5*8.2+1.5*7.6+1.5*8.2 :

36

36,00000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|
| 33 | 467510111R00 | Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm | m3 | 38,10000 | 2 050,00 | 78 105,00 |
|----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|

3*6.3+3*6.4 :

38,1

38,10000

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------|
| Díl: 5 | | Komunikace pozemní | | | | 23 920,00 |
|---------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 34 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 104,00000 | 230,00 | 23 920,00 |
|----|--------------|------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

52+52 :

104

104,00000

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15 473,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|-------------|------|-----------|
| 35 | 96307001BR | Demontáž stávajícího ocel.mostu postupným rozebíráním | kg | 6 876,83000 | 1,50 | 10 315,25 |
|----|------------|---|----|-------------|------|-----------|

(5.7*45+5.3*2) * 20,7 " stávající ocel.trubky 114/8 -
hmotnost 1 bm 20,7 kg :

(6*5,30) * 39,90 " ocel. U profil U 260 - hmotnost 1 bm
39,90 kg :

(5,20*2,0) * 7,60 " Ocel. profil L 70*70*7 - hmotnost 1 bm

7,60 kg :

6876,83

6 876,83000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--------|----------|
| 36 | 989111RFP | Kompletní likvidace vešker. ocelových částí mostní konstrukce | t | 6,87700 | 750,00 | 5 157,75 |
|----|-----------|---|---|---------|--------|----------|

6,877 " (výmětové trubky)dle z. č. 185/2001 Sb., o
odpadech v plat. znění a vyhlášek :

6,877

6,88000

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 15 186,78 |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|
| 37 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 30,00000 | 75,00 | 2 250,00 |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|

(1*2,50*6)*2 " kluzná dilatace 2 x :

30

30,00000

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|
| 38 | 711142559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 60,00000 | 95,00 | 5 700,00 |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|

(2*2,50*6)*2 " kluzná dilatace 2 x :

60

60,00000

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 39 | BTX.0022469.URS | EURO-IPA V60 S35 (role/10m2) | m2 | 119,02500 | 55,00 | 6 546,38 |
|----|-----------------|------------------------------|----|-----------|-------|----------|

(60+30)*1,15 " svislá + vodorovná :

103,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství :

119,025

119,03000

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-----------|------|--------|
| 40 | 998711201R00 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 172,60000 | 4,00 | 690,40 |
|----|--------------|--|---|-----------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|--|--|--|------------------|
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 25 229,98 |
|-----------------|--|----------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|
| 41 | 762222141R00 | Montáž zábradlí rovného osové vzdáleností sloupků do 1500 mm | m | 13,27000 | 345,00 | 4 578,15 |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|

5,41+7,86 " :

13,27

13,27000

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----|---------|-----------|-----------|
| 42 | 605000001BR | Dodávka konstrukcí dřevěného zábradlí dle výpisu ve výkazu výměr, dřevo Bo, tlaková impregnace, hoblované, sražení hran, spojovací materiál | m3 | 0,65600 | 29 650,00 | 19 450,40 |
|----|-------------|---|----|---------|-----------|-----------|

(5.31+(3*1.50)+(0.96*4)+7.81+(4*1.71)+(0.96*5))*(0.14*0,
14) " madla + sloupky :

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 307-2-2 | LC Hergotsbouda - 7cest - Vojenská - most |
| O: | 01 | LC Hergotsbouda-7 cest-Vojenská - most, Beneš |
| R: | 1 | NAB_00_20/I |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|------|-----------|-----------|------------------|
| | | (0,050*0,025*0,120)*(20+26) " trojhran : Součástí dodávky je spojovací a kotevní materiál (šrouby,podložky,matice,vruty, samořezná kotva,zálivková malta.) : Rozsah dle PD : 0,656 | | 0,66000 | | |
| 43 | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v do 6 m | % | 240,28550 | 5,00 | 1 201,43 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 15 276,11 |
| 44 | 767990001BR | Výroba a dodání - kotva svařenec k uchycení sloupků zábradlí , plech tl.5 mm, jekl 140*140*5 mm, povrchová úprava nátěr syntetický svařenec : 8*2,453" plech 250*250 mm , tl 5mm, 8 ks : 8*5,05 " jekl 140*140*5 dl.250 mm - 8 ks : 60,024 | kg | 60,02400 | 250,00 | 15 006,00 |
| | | | | 60,02000 | | |
| 45 | 998767201R00 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 150,06000 | 1,80 | 270,11 |
| Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 92 002,25 |
| 46 | 0431940001BR | Průkazní zkoušky betonu V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušky betonu : 1 zkouška betonu tř. C30/37 XF3 , XC4 pro posouzení : kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 : 1 | soub | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | 1,00000 | | |
| 47 | 2003RVD | Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, vytyčení stavby před zahájením, v průběhu výstavby a po ukončení stavby Položka obsahuje vytyčení stavby, její osy (včetně oblouků), všech příčných profilů, skládek, sjezdů, propustků a výšek (ne jenom osy komunikace), : osazení křížů s výškami, součástí položky je i obnova vytyčení v průběhu stavby a zaměření skutečného stavu stavby : 1 | soub | 1,00000 | 24 002,25 | 24 002,25 |
| | | | | 1,00000 | | |
| 48 | 2004RVD | Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně | soub | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 49 | 2005R | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastním inspektorátu práce na viditelném místě a vstupu na staveniště | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 50 | 20092VP.1 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě) a zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě), fotodokumentace | soub | 1,00000 | 33 000,00 | 33 000,00 |

