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SMLOUVA O DÍLO  
 
 

SMLUVNÍ STRANY  
 
 
Objednatel:  Městská část Praha 20 
Sídlo:   Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9   
Statutární orgán: Mgr. Jiří Beneda, místostarosta  
Bankovní spojení: XXXXXX 
IČ:   00240192 
DIČ:   CZ00240192 
ve věcech technických zastoupený Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru hospodářské správy 
a investic, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
 
a 
 
Zhotovitel:  Sportovní projekty s.r.o. 
Sídlo/ místo podnikání: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 
Statutární orgán:   Ing. arch. Viktor Drobný - jednatel 
Bankovní spojení:  XXXXXX 
IČ:   27 06 06 59 
DIČ:   CZ 27 06 06 59 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93393 dne 18.06.2003 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu 
předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých částí díla 
 
Ing. arch. Viktor Drobný XXXXXX 
a XXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
dále uvedeného dne, měsíce a roku, tuto  
 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“). 

 
 

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. 
Zhotovitel prohlašuje, že je společností řádně založenou a existující podle platných právních předpisů 
ČR, že disponuje veškerými oprávněními vyžadovanými platnými právními předpisy k řádnému plnění 
podle této smlouvy, a že je tudíž plně způsobilý uzavřít tuto smlouvu o dílo. 
 

2. 
Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené údaje existují v době uzavření smlouvy. 
 

3. 
Smluvní strany se zavazují, že jakékoli změny údajů uvedených na prvním listu smlouvy oznámí 
bezodkladně druhé smluvní straně.  
 
Zhotovitel je povinen neprodleně sdělit objednateli vytvoření podnikatelského seskupení podle § 426 
občanského zákoníku. Tuto změnu je povinen doložit.  
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4. 
Zhotovitel odpovídá za bezchybné provedení projektové dokumentace a jejich součástí v souladu 
s platnými předpisy a následně formou autorského dozoru za správné provedení stavby podle 
zhotovené projektové dokumentace. 
 

5. 
Není-li zhotovitel způsobilý některou část díla vypracovat sám, je povinen přibrat ke spolupráci na 
vypracování této části odborně způsobilou osobu (konzultanta). K přibrání konzultanta je nutný 
písemný souhlas objednatele. Náklady spojené s přibráním konzultanta hradí zhotovitel. Zhotovitel 
plně odpovídá objednateli za správnost údajů poskytnutých konzultantem, tak jako by je poskytl 
(zpracoval) sám, to je zhotovitel odpovídá za kvalitu celé projektové dokumentace, tak jako by celou 
dokumentaci vyhotovil sám. 
 

6. 
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním 
na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla 
další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného 
požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 
 

7. 
Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla 
a zhotovitel není povinen si je opatřit sám. Zhotovitel si musí všechny další podklady, které by měl 
poskytnout objednatel, včas a písemně vyžádat. 
 

8. 
Podklady, které objednatel nepředá zhotoviteli, si objednatel zajistí na své náklady sám. 
 

9. 
Objednatel odpovídá za kvalitu informací, podkladů a dokladů, které zhotoviteli předá. 
 

10. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových opatření, které jsou zbytečné, 
neúčelné, anebo pro objednatele nevýhodné. 
 

11. 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že proti němu není vedeno insolvenční řízení, ani mu nebyl uložen trest 

podle zákona č. 418/2011  Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zhotovitel 
prohlašuje, že proti němu (to je proti právnické osobě, ani proti fyzickým osobám podílejícím se na 

zhotovení díla) není vedeno trestní řízení v souvislosti s veřejnými zakázkami.  
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli 
projektovou dokumentaci na stavbu včetně dalších prací souvisejících s projektovou dokumentací 
a vykonávat činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 10. 11. 2016, s označením „Projektová 
dokumentace na novostavbu tělocvičny“ (dále jen „nabídka“). 
 
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace stavby nové tělocvičny v ulici 
Jívanská na pozemku KN parc. č. 786/129 v k.ú. Horní Počernice. Projektová dokumentace bude 
vypracována v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (sloučené DUR a DSP) 
a dále v rozsahu pro zadávací dokumentaci, tzn. dokumentaci pro provedení stavby (DPS) (výše 
specifikovaný rozsah projektové dokumentace dále také jako „dílo“, „projektová dokumentace“, nebo 
„projekt“).  
 
Jako rámcový podklad pro projekt tělocvičny bude využita studie od BBD s.r.o. 6/2016, která určuje 

základní parametry tělocvičny, a to zejména základní velikost cvičebního sálu, světlou výšku sálu, 
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počet šaten, jakož i další specifikaci (základní parametry tělocvičny dále jen jako „stavební program“). 
Stavební program bude nově uspořádán a specifikován písemným zápisem z jednání mezi 

objednatelem a zhotovitelem ze dne 20. 12. 2016.  

Součástí díla je projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí 
a dodání jejich souhlasných stanovisek, jakož i zapracování jejich stanovisek a podmínek do 
projektové dokumentace.  
 

2. 
Projektová dokumentace musí plně odpovídat platným právním předpisům a technickým normám. 
 

3. 
Projektová dokumentace musí podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 
zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku zatřídění podle klasifikační 
třídy energetické náročnosti třídy „A“. 
 

4. 
Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována v souladu 
s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění změn a doplňků a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změn a doplňků (příloha č. 6 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb.  
 

5. 
Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v souladu s požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., dokumentaci staveb, ve znění změn a doplňků (přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb.) 
 

6. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (podle zadání poptávky) bude zpracována v souladu 
s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění změn a doplňků a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změn a doplňků 
(přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby a dále v souladu 
s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, pražské stavební předpisy.  
 

7. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby musí dále splňovat následující podmínky. Výkaz výměr 
bude vyhotovený za použití běžně zpracovávané metodiky. Zatřídění položek (popisu činností) bude 
provedeno, bez použití agregovaných položek, a to podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále 
jen „TSKP“).  
 
Objednatel požaduje takový rozsah, aby minimálně 60 % položek bylo zatříděno dle TSKP. V případě, 
že 60 % položek nebude zpracováno dle TSKP, bude to považováno za podstatnou vadu projektové 
dokumentace, každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položky, slovní popis, z něj 
bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované 
množství, ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou 
pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné (nesmí takto dojít ke zvýhodnění určité 
– konkrétní tovární značky), výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup 
výpočtu množství měrných jednotek oceněný výkaz výměr (rozpočet stavby) bude doložen spolu 
s neoceněným výkazem výměr v pare č. 1 projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkaz 
výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu jakosti 
a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude 
oceněn podle cenové soustavy ÚRS podle požadavků uvedených v platných právních předpisech 
s vazbou na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

8. 
Součástí díla je rovněž průkaz energetické náročnosti budovy a dále zajištění:  
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- odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud bude požadováno, 
- ověření stávajících připojení na nízké napětí, plynovou soustavu, tepelnou soustavu 

a navýšení odběru elektrické a jiné energie pro předmětnou stavbu, 
- případné povolení kácení dřevin, 
- vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 
- zapracování podmínek vzešlých z těchto řízení do projektové dokumentace. 

 
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na průběhu zadávacího řízení, které se bude 
týkat výběru zhotovitele stavby. Případné dodatečné informace týkající se projektu pro zadávací 
dokumentaci zodpoví objednateli písemně do 2 pracovních dnů ode dne obdržení dotazu. 
 
Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s objednatelem na zhotovení projektované stavby formou výkonu 
autorského dozoru; vše na základě zvláštní výzvy objednatele. Cena v této věci bude účtována podle 
času stráveného na stavbě zúčtovatelná po ½ hodinách dle ceny uvedené v této smlouvě. Práce 
budou účtovány vždy za 1 kalendářní čtvrtrok. 
 

9. 
Rozsah díla nebo výkon činností může být měněn jen na základě písemné dohody stran formou 
uzavřeného písemného dodatku. 
 

10. 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené 
dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení díla a výkon sjednaných činností. 
Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli následující podklady: 

- Studie tělocvičny v Jívanské, B.B.D. s.r.o., 6/2016 
- Dendrologický průzkum, Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.,  9/2012 
- Geodetické zaměření pozemku, ELGIS s.r.o., 4. 9. 2012 
- Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, Geodrilling, s.r.o., 9/2012 
- Radonový průzkum na parc. č. 786/129, Geodrilling, s.r.o., 6/2013 
- Studie přístupu denního světla k průčelí sousedních objektů, ENVIspot a.s., 12/2014 
- Hluková studie, Ing. Petr Jurtin, 12/2014 

 
11. 

Dílo bude zpracováno v elektronické formě a předáno na kapacitně dostatečném nosiči (CD, DVD, 
atd.) se zajištěním antivirové ochrany a zachování kompatibility se standardním počítačovým 
prostředím Windows v počtu 2 ks včetně naceněného rozpočtu. V listinné formě bude předán projekt 
v počtu 6 pare. Samotný rozpočet bude navíc vyhotoven 2x naceněný a 2x bez nacenění (slepý). 
 

12. 
Textová část dokumentace bude zpracována textovým editorem v editovatelném i needitovatelném 
formátu (.doc, .pdf), výkresová část rovněž tak (.dwg, .dwn a .pdf). 
Výkaz výměr a rozpočet bude v tabulkové formě (program Excel), s možností uzamknutí všech buněk 
s výjimkou ceny za měrnou jednotku a automatického dopočtu. 
 
Zhotovitel díla se zavazuje zajistit všechny práce tak, jak byly uvedeny (požadovány) v nabídce 
zhotovitele ze dne 10. 11. 2016.  
 
Splnění povinností vyplývajících z díla (nebo části díla) musí být písemně (elektronicky) doloženo. 
 
 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

1. 
Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností v následujících 
termínech: 

- projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ve fázi pro 
projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a správci sítí do 8 týdnů od 
uzavření smlouvy a předání upřesněného zadání dle projednání dne 20. 12. 2016, 
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- projektová dokumentace pro provedení stavby do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního 
povolení a následně výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu do 3 týdnů. 

 
Doba pro zadávací řízení na výběr zhotovitele a realizaci vlastní stavby se předpokládá v roce 2017 
až v roce 2018. 
 
Rozhodující termín plnění je datum předání uvedený v předávacím protokolu. 
 
Předmět smlouvy (plnění) se považuje za splněný (dokončený) po připojení podpisů na předávací 

protokol.  
 
 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

1. 
Celková cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností podle této smlouvy a další činnosti 
s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Objednatel přistoupil na návrh zhotovitele 
celkovou cenu díla ve výši: 

- Cena bez DPH    1,390.000,- Kč 
- DPH  21%    0,291.900,- Kč 
- celkem včetně DPH   1,681.900,- Kč 

 
Tato základní celková cena díla (bez DPH) je konečná (pevná) a nemůže být žádným způsobem 
navýšena. V konečné celkové ceně díla jsou zahrnuty náhrady nákladů potřebné ke zhotovení díla. 
 
Rozdělení konečné celkové ceny díla na jednotlivé části: 
 

- projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení: 750.000,- Kč+ 
DPH, 

- projednání projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a získání stavebního 
povolení: 50.000,- Kč + DPH, 

- projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
stavby - realizační dokumentace (součástí je i technická pomoc pro případné zodpovězení 
dodatečných informací): 500.000,-Kč + DPH, 

- Výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby: 60.000,- Kč + DPH 
- autorský dozor: 600,- Kč za 1 hod., tj. do maximální výše 30.000,- Kč + DPH za 50 hod. 

realizace autorského dozoru (doprava a případné další náhrady nákladů jsou započteny 
v uvedené ceně).  

 
2. 

Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 
plnění. 
 

3. 
V ceně je zahrnuto:  

- 6 vyhotovení kompletní dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
stavební povolení (sloučené řízení) v rozsahu a podrobnostech stanovených stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy v tištěné formě a 2 vyhotovení v digitální formě na 
CD (DVD) v editovatelném formátu (.dwg, .dwn) i v needitovatelném formátu (.pdf). CD bude 
obsahovat kompletní dokumentaci (.dwg, .pdf) a oceněné výkazy výměr, 

- 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro provedení stavby a výkaz výměr a kontrolní 
rozpočet v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD v editovatelném formátu (.dwg, .dwn) i v 
needitovatelném formátu (.pdf). První CD bude obsahovat kompletní dokumentaci (.dwg, .pdf) 
a jen neoceněné výkazy výměr a druhé CD bude obsahovat kompletní dokumentaci a 
neoceněné i oceněné výkazy výměr.  

 
V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náhrady nákladů; poplatky související se zhotovením díla, (např. 

poplatky za konzultace s orgány státní správy, správní poplatky apod.), jakož i veškeré náklady na 

výkony a služby související se zhotovením a projednáním díla, náklady na dopravu, případně další 

náhrady nákladů s výjimkou poplatků na úřadech MČ Praha 20. 
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4. 
Cena za případné vícetisky bude dle dohodnutého rozsahu sjednána samostatně formou dodatku 
k této smlouvě. 
 

5. 
Bude-li rozsah díla objednatelem změněn nebo doplněn, bude cena za dílo upravena formou dodatku 
k této smlouvě. 
 

6. 
Rozsah případných víceprací a jejich cena bude smluvními stranami dohodnuta formou dodatku k této 
smlouvě. 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

2. 
Po protokolárním předání a převzetí díla - projektové dokumentace (den zdanitelného plnění) vzniká 
zhotoviteli právo na zaplacení ceny za dílo dle následujících podmínek a rovněž povinnost vystavit 
objednateli fakturu (daňový doklad). 
 

3. 
Platební kalendář:  

- dílčí faktura – po protokolárním předání a převzetí dokumentace pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení - částka ve výši 637.500,- Kč + DPH (85 % z ceny dle článku 
IV. této smlouvy),  

- dílčí faktura – po podání žádosti o ÚR a SP na stavební úřad - částka ve výši 122.500,- Kč + 
DPH (15 % z ceny dle článku IV. této smlouvy),  

- dílčí faktura – po nabytí právní moci ÚR a SP - částka ve výši 50.000,- Kč + DPH dle článku 
IV. této smlouvy,  

- dílčí faktura – po protokolárním předání a převzetí dokumentace pro provedení stavby - částka 
ve výši 504.000,- Kč + DPH (90 % z ceny dle článku IV. této smlouvy), 

- dílčí faktura – po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele, nejpozději však do šesti 
měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace pro provedení stavby - částka ve 
výši 56.000,-- Kč + DPH (10% z ceny dle článku IV. této smlouvy),  

- dílčí faktury za autorský dozor v průběhu výstavby – vyúčtování dle skutečně provedených 
prací vždy jednou za kalendářní čtvrtrok.  

 
4.  

Splatnost faktur je 21 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele.  
 

5.  
Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
včetně náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat tyto 
náležitosti, bude vrácena k doplnění a lhůta k proplacení se bude počítat od nového doručení 
opravené faktury. V uvedeném případě nebude objednatel v prodlení s placením a zhotovitel bude 
povinen vystavit novou fakturu s nově stanovenou 21 denní lhůtou splatnosti.  
 

6. 
Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
 

7 
Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo či jeho část vzniká na základě skutečného provedení 
fakturovaných činností ve sjednaném termínu, v dohodnuté kvalitě a ve stanoveném rozsahu, nebo 
předání projektové dokumentace objednateli. Přílohou faktury (dílčích faktur) musí být kopie 
předávacího protokolu.  



 

 7 

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 

1. 
Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo dílčí část díla jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v sídle zhotovitele. 
 
 

2. 
K převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla 
bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran 
a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu 
tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran. 
 
 

3. 
Objednatel si vyhrazuje dobu na provedení přejímky díla nebo jeho části v trvání maximálně 10 dnů. 
Dobou na provedení přejímky se rozumí doba ode dne předložení díla objednateli k přejímce do dne 
sepsání protokolu o předání a převzetí díla. 
 
 

4. 
Protokol sepsaný smluvními stranami bude obsahovat zejména: 

- přesnou identifikaci předávajícího a přejímajícího, a to s uvedením obchodního jména, sídla a 
identifikačního čísla,  

- označení odpovědných zástupců přejímajícího a předávajícího uvedením jména a příjmení a 
funkce,  

-  uvedení dalších účastníků přejímacího řízení,  
- zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků (seznam vad, které byly na díle 

v době předání; za tyto vady zhotovitel odpovídá),  
- záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích, stanovisko zhotovitele i objednatele ve 

všech věcech, ve kterých nedošlo k dohodě prohlášení objednatele, že dílo přejímá,  
- soupis předávaných listin,  
- datum a místo ukončení přejímacího řízení,  
- soupis příloh (seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením, posudků, závazných i 

jiných stanovisek apod. a seznam ostatních předávaných dokladů),  
- vlastnoruční podpis účastníků předání, případně další náležitosti.  

 
 

5. 
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jejího předání zástupci objednatele na základě 
„Protokolu o předání a převzetí díla“. 
 
 

6. 
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení 
v okamžiku jejich předání objednateli.  
 
 

7. 
V případě důvodného předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním 

vypořádáním za část rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění změn a doplňků autorská práva na rozpracované dílo na objednatele. Objednavatel 

je oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele a následně podle tohoto 

dokončeného díla si nechat zhotovit jednu stavbu tělocvičny v Horních Počernicích. Tímto užitím 

rozpracovaného díla nedojde k porušení autorského zákona. Zhotovitel k tomuto případnému 

důvodnému postupu dává objednateli výslovný souhlas (to je k oprávnění takovému použití díla).  
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VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA  
 

1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené (obecně závaznými) platnými právními předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem České republiky, technických norem Evropské unie, popřípadě 
vlastnosti běžně obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. 
 

2. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které vyplynou z jeho činnosti a které budou na díle v době předání 

a dále poskytuje na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet po podpisu 

předávacího protokolu poslední části díla.  
 
Objednatel díla je povinen písemně oznámit zjištěné vady, na které se vztahuje záruka bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel díla je povinen vady odstranit nejpozději do 5 dnů od 

okamžiku, kdy se o vadách dověděl. V případě objektivně nereálného tohoto časového úseku 
potřebného k řešení vady bude termín vyřešení dohodnut samostatně. 
 

3. 
Záruka se nevztahuje na případy, kdy po předání díla byly změněny technické, popř. technologické 
předpisy, normy a postupy. 
 

4. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od doručení oznámení o zjištění vady zhotoviteli až do 
jejího odstranění. 
 

5. 
Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 
obecně závaznými právními a technickými předpisy. 
 

6. 
Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou. 
 

7. 
Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 
 

8. 
Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky odstranění vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména 
rozumí přepracování či úprava díla. 
 

9. 
Zhotovitel se zavazuje, že vady díla, které objednatel v záruční době zjistil a důvodně reklamoval, 
odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zjištěných vadách, 
nebude-li písemně dohodnut jiný termín k vyřízení reklamace.  
 

10. 
Nárok na náhradu škody vzniklé ze smluvního vztahu může jedna smluvní strana uplatnit proti druhé 
smluvní straně, pokud porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost.  
 

11. 
V případě, že se na později zhotovené stavbě tělocvičny objeví vady v důsledku vad v projektu (např. 

chybný statický výpočet a podobně), odpovídá zhotovitel za tyto vady. 
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VIII. SMLUVNÍ POKUTY 
 

1. 
V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení se splněním termínů jednotlivých samostatně 
předávaných částí díla vyspecifikovaných v článku III. odst. 1. této smlouvy zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny té části díla, a to včetně DPH, za každý den prodlení, 
s jehož splněním se dostal do prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu vzniklé škody.  
 

2. 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad zjištěných v době předání díla, nebo vad 
uplatněných v záruční době, je objednatel díla oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se užije pro každou 
reklamovanou vadu samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
Jestliže je prodlení delší než 1 týden, zvyšuje se tato smluvní pokuta na dvojnásobek. 
 

3. 
Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení podle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 

některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, pokud 
neproplatí řádně vyplněnou a doručenou fakturu v dohodnutém termínu. 
 

4. 
V případě, že smluvní strana poruší jinou povinnost dle této smlouvy, uhradí druhé straně smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu vzniklé 
škody. 
 

5. 
V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu porušení podstatných ustanovení této 
smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
15 % z celkové ceny za dílo. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu vzniklé škody. 
 
 
 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 
 

1. 
Smlouva zanikne splněním závazku (včetně uplynutí záruční doby a splněním všech povinností 
vyplývajících ze záruky), dohodou, výpovědí, anebo odstoupením od smlouvy. 
 

2. 
Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud na základě závažných, nově vzniklých 
skutečností jí bude znemožněno plnit své závazky vyplývající ze smlouvy. Závažné, nově vzniklé 
skutečnosti musí odstupující strana druhé straně doložit. 
 

3. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:  

- odstoupení vyplývá ze zákona,  
- zhotovitel i přes písemné upozornění opakovaně porušuje smlouvu, případně ve stanovené 

lhůtě neodstraní opakovaně vytýkané nedostatky,  
- dílo, nebo jeho část je bez písemného souhlasu objednatele uskutečňováno prostřednictvím 

třetí osoby,  
- na majetek zhotovitele bylo nařízeno exekuční nebo insolventní řízení,  
- v důsledku nepředvídaných okolností, které trvají déle než 90 dní a smluvní strany je 

nemohou ovlivnit,  
- zhotovitel je s předáním díla nebo jeho dílčích částí v prodlení převyšujícím 30 dní,  
- pokud zhotovitel neplní dílo v ukazatelích závazně plynoucích z obecně platných právních 

předpisů, technických norem nebo v ukazatelích zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
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zhotovitel nemůže zajistit, že prostřednictvím jeho plnění bude dodržen požadavek 
objednatele, aby projektovaná stavba byla realizovatelná v celkových objednatelem 
stanovených nákladech stavby (myslí se tím náklady obvyklé pro tento druh stavby – školní 
tělocvična obdobné velikosti), nebo 

- zhotovitel bez souhlasu objednatele poskytl důvěrné informace vyplývající ze smlouvy třetí 
osobě.  

 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:  

- odstoupení vyplývá ze zákona,   
- objednatel podstatně poruší smluvní povinnosti, zejména tím, že nezajistí převzetí díla ve 

lhůtě delší než 30 dní, nebo  
- objednatel bude s úhradou peněžitých závazků vyplývajících smlouvy v prodlení převyšujícím 

30 dní.  
 

5. 
Před odstoupením od smlouvy jsou účastníci povinni spornou záležitost řešit dohodou.  
 
Odstoupení od smlouvy má za následek okamžitý zánik smlouvy (nastává okamžikem doručení druhé 
smluvní straně). 
 
V odstoupení musí být dále uveden důvod a citování, které ustanovení smlouvy bylo porušeno. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na náhradu škody (druhé smluvní strany), ani povinnost 
zaplatit smluvní pokutu (sankci) vyplývající ze smlouvy. 
 
Po odstoupení od smlouvy bude sepsán protokol o stavu rozpracování díla, vzájemných nárocích 
vyplývajících ze smlouvy a dalších rozhodných skutečnostech. Smluvní strany se zavazují vypořádat 
vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy nejdéle ve lhůtě do 30 dnů. Zhotovitel potřebuje k postoupení 
závazků vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu písemný souhlas objednatele. 
 
Objednatel nebude povinen proplatit fakturu, pokud nebude dohodnut způsob dalšího postupu ve věci.  
 
 
 

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 

1. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení posledního 
pojistného, prokazující jeho pojištění podnikatelských rizik (podnikatelské činnosti), týkající se profesní 

odpovědnosti za škodu způsobenou jiným osobám. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu 

tak, aby kryla rizika škod vyplývající z vad díla, a to nejméně na částku 5 000 000,- Kč, po celou dobu 

poskytované záruky v souladu s článkem VII. odst. 2. této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy je přílohou 

č. 1. této smlouvy.  
 

2. 
Škodnými událostmi, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná až 
do uplynutí záruční lhůty díla. 
 
 
 

XI. ZVEŘEJNĚNÍ   
1. 

Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského 
zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Smlouvu k uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zašle objednatel. 
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XII. STYK MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
 

1. 
Styk mezi smluvními stranami bude telefonický, písemný (e-mailem a navíc potvrdit telefonicky) nebo 
osobní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně 
financování) budou buď osobně doručena, zaslána doporučeným dopisem, nebo do datové schránky. 
Rozhodující je povaha doručované zprávy. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1 
smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 
 

2. 
Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení, 
potvrzení pošty o doručení, nebo doklad z datové schránky. 
 
 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. 
Tato smlouva nabývá platnosti a současné účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Podpisem smlouvy zhotovitel přebírá zakázku (přebírá dílo ke zhotovení). 

2. 
Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou 
výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

3. 
Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné 
ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým 
neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 
 

4. 
Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží dvě 
vyhotovení podepsané statutárními zástupci smluvních stran. 
 

5. 
Jakékoliv dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující její ustanovení musí být uzavřeny 
písemně, číslovány v postupné řadě za sebou počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran.  
 
Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku ke smlouvě, zavazuje se druhá smluvní 
strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 10 dnů ode dne, kdy jí je návrh doručen. Po tutéž dobu je 
návrhem vázána smluvní strana, která jej podala. 
 

6. 
Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna 
nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé 
smluvní straně. K změnám autorizovaných osob ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo 
odsouhlasení. 

7. 
Zhotovitel díla není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele díla postoupit práva (nebo jejich 
část) vyplývající z této smlouvy na jinou (třetí) osobu. 

8. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle a neobsahuje výrazně 

nevýhodné podmínky pro jednu i druhou stranu. 
 
Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání konaném dne 
28. 12. 2016; usnesení č. RMC/76/3/0586/16. 
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DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny 

podmínky schválení radou. 
 
 
 
Podpisy smluvních stran    
V Praze dne 16. 1. 2017 
 
 
 
 
 

V Praze dne 16. 1. 2017 

Objednatel: 
Mgr. Jiří Beneda 

místostarosta MČ Praha 20 

 Zhotovitel: 
Ing. arch. Viktor Drobný 

jednatel společnosti Sportovní projekty s.r.o. 
 



M MARSH

MARSH, s.r.o. 16:: 45306541

Vinohradské 2828/151 Tel:

130 00 Praha 3 Fax:

POJISTNY CERTIFIKAT

Pojiétény subjekt: Sportovni projekty s.r.0

Identifikaéni éislo: 27060659

Potvrzujeme, fie v51§e uvedeny subjekt je pojiétén pro ph’pad své profesni odpovédnosti za

ékodu vrémci pojistne’ smlouvy 6. 8059840419 uzavfene’ prostfednictvim zplnomocnéne’ho
makléfe MARSH, s.r.o. dne 01,10.2015 mezi CSOB Poji§t’ovnou, a.s., élenem holdingu
CSOB a Ceskou komorou architektfi.

Pfipoji§téni je platné od 01.01.2017 do 01.01.2018 (tento den jii neni zahmut do pojiéténi)

Rozsah kryti: Pojiéténi je sjednéno pro pfipad prévnl'm pfedpisem Stanovené odpovédnosti
pojiéténého za §kodu vzniklou jinému V souvislosti s odbomou éinnosti pojiéténého jako:
- autorizovaného architekta vrozsahu zékona é. 360/1992 Sb., 0 vykonu povola’mi

autorizovanYch architektfi a 0 vy'lkonu povoléni autorizovanych inienyrfi a technikfi

éinnYch ve VYStaVbé, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi
0 autorizovaného inspektora dle zékona é. 183/2006 Sb., stavebni zékon

o koordinétora bezpeénosti a ochrany Zdravi pfi préci dle Zékona 309/2006 8b., 0

zajiéténi daléich podminek bezpeénosti a ochrany Zdravi pfi préci
0 energetického auditora na zékladé Zékona é. 406/2000 Sb., 0 hospodafenl' energii
0 organizétora, porotce a auditora soutéie

Pojistnzi ééstka (VyEe plnéni za jednu a v§echny §kody nastalé v pojistném roce):
K6 5.000.000,—

Spolufiéast pojiéténého na pojistném plnéni z kaidé pojistné udélosti:

Ké 200.000,-

Uzemm’ rozsah: Evropa

Pojiétém’ se fidi V§eobecn37mi pojistnYmi podminkami DC 2014 21 CPR 2014, které jsou
pfilohami pojistné smlouvy 61510 8059840419.

V Praze due 4. ledna 2017

” MARSH&MCLENNAN
LEADEDSHIP FNOWLEDGE somnows WORLDWIDE COMM-MES




