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PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

A. Akce: 

ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19 

B. Řešená nemovitost:  

1. Pozemek s parcelním číslem st. 463 o výměře 621 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba s číslem popisným 2, to vše v katastrálním území Olomouc - město, 

obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 5468 u katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc; 

2. Pozemek s parcelním číslem st. 460 o výměře 84 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním 

území Olomouc - město, obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví SJM Šín Ilja MUDr. a 

Šínová Anna Ing., Západní 666/15, Neředín, 77900 Olomouc na LV. č 626 u katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc;  

3. Pozemek s parcelním číslem st. 462/2 o výměře 8 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním 

území Olomouc - město, obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví:  

- Hrachovcová Marie PaedDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc  

- Hrachovec Petr MUDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc 

- Hrachovec Vratislav, Neředín 889, 77900 Olomouc 

 na LV. č 521 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc  

  (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“). 

 

C. Záměr stavebníka 

 

Rekonstrukce celého objektu ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované 

společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 

2020, pod zakázkovým číslem A3819002, s respektováním podmínek stavebního povolení a 

stanovisek dotčených orgánů státní správy.  

 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností ATELIER 38 s.r.o., 

Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 2020, pod zakázkovým 

číslem A3819002 – předáno bude 1 tištěné PARÉ pro provádění stavby a 1 tištěné PARÉ 

pro zakreslení odchylek skutečného provedení. 

 

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru objektu Českého rozhlasu Olomouc: 
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1. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě 

zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a 

konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla. 

 

2. Systém měření a regulace je v centrále Českého rozhlasu tvořen prvky Siemens a řízen 

softwarem Siemens Desigo CC. Zhotovitel je povinen zajistit 100% kompatibilitu jím 

dodávané části systému měření a regulace se stávajícím systémem používaným 

v budově centrály Českého rozhlasu na adrese Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2.  

 

F.   Staveniště 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli po vyzvání k předání staveniště ze strany zhotovitele. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn sjednat si v bezprostřední blízkosti budovy ČRo Olomouc zábor 

veřejného prostranství za účelem zřízení stavebního dvora, který bude oplocen plným 

neprůhledným plotem o minimální výšce 2,0 m. Zhotovitel je povinen zajistit stabilitu plotu 

v souladu s normovými a legislativními požadavky platnými na území České republiky a 

města Olomouc. Náklady spojené se zřízením, pronájmem, provozováním i likvidací záboru 

jakéhokoli veřejného prostranství a jeho oplocením zahrne v nabídce zhotovitel do vedlejších 

rozpočtových nákladů (VRN). Povolení záboru veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel. 

 

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování limitů únosnosti všech stavebních 

konstrukcí na staveništi. Žádná konstrukce nesmí být trvale, ani dočasně přetížena, aby 

nedošlo k její deformaci.  

    

4. Zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně 

jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností. 

 

5. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných 

stížnostech bude objednatele neprodleně písemně informovat. 

 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně 

užívané pro staveniště zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod 

lešením, podchody, přechody) budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění 

osvětleny dle příslušných předpisů. Jestliže se užíváním veřejných prostranství a pozemních 

komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel po dohodě s příslušnými orgány státní 

správy včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Po ukončení prací zhotovitel uvede 

veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu. 

 

7. Zhotovitel je povinen zachovat po celou dobu provádění díla přístup na pozemek s 

parcelním číslem st. 462/2 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního a na pozemek s parcelním číslem st. 

462/1 o výměře 154 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení, to 

vše v katastrálním území Olomouc - město, obec Olomouc. Přístup na tyto pozemky musí 

být umožněn jak jejich majitelům, tak osobám určeným objednatelem. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze zaměstnanci, kteří mají povolení k 

pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla. 

 

 

G. Harmonogram plnění předmětu díla 
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1. Přílohou smlouvy o dílo je harmonogram prací, který je pro zhotovitele závazný. 

 

2. Součástí každého harmonogramu prací bude zvýraznění činností, které mají jakýkoli vliv na 

užívání pozemků, které nejsou ve vlastnictví Českého rozhlasu. 

 

3. Nedodržení milníků uvedených v harmonogramu a ve smlouvě o dílo je penalizováno dle 

smlouvy o dílo. 

 

4. Harmonogram prací pro celou stavbu i pro její dílčí části bude vyhodnocován na každém 

kontrolním dni a na každém kontrolním dni bude konstatován stav plnění harmonogramu. 

V případě neplnění termínů uvedených v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaká nápravná 

opatření budou přijata k opětovnému plnění harmonogramu. Neplnění těchto nápravných 

opatření bude považováno za neplnění úkolů z kontrolního dne a objednatel může zhotoviteli 

udělit smluvní pokutu dle příslušné části smlouvy o dílo. 

 

5. Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram prací pro objednatelem zvolený dílčí úsek 

stavby, bude-li k tomu objednatelem písemně vyzván. Harmonogram prací pro 

objednatelem zvolený dílčí úsek stavby je zhotovitel povinen vypracovat do 5 pracovních 

dní od písemné výzvy objednatele. 

 

 

 

H. Zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele, vedení stavby stavbyvedoucím  

 

Z důvodu správné koordinace práce na budově Českého rozhlasu Olomouc požaduje objednatel 

po zhotoviteli: 

1. Zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím, který je k této činnosti oprávněn dle 

platné legislativy na území České republiky; tj. stavbyvedoucím, který je autorizovanou 

osobou dle zákona č. 360/1992 Sb. 

 

2. Trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího i po celou dobu provádění 

prací v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků. 

 

I. Kvalifikace pracovníků a jejich vybavení 

 

1. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. 

2. Zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky s odpovídající 
délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou kvalifikaci pracovníků 
(dosažené vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku odborné praxe – minimálně 3 
roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, které jsou nezbytné pro výkon dané 
činnosti - např. proškolení pro montáž požárně odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). 
V případě, že zhotovitel není schopen doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento 
pracovník vykonávat činnosti, u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho 
dostatečnou kvalifikaci. V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé 
části díla nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u 
kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je 
objednatel oprávněn uplatnit sankci dle smlouvy a zakázat takovému pracovníkovi vstup na 
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staveniště. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele odbornou způsobilost 
každého svého pracovníka nebo svého poddodavatele.    

3. Truhlářské, kamenické a zámečnické prvky a výrobky může vyrábět nebo opravovat pouze 
osoba odborně způsobilá. Za osobu odborně způsobilou je považována ta osoba, která má 
minimálně výuční list v daném oboru (truhlář, kameník, zámečník apod.) a minimálně tři roky 
odborné praxe. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele odbornou způsobilost 
každého svého pracovníka nebo svého poddodavatele.    

4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha stavebních výtahů, 
obsluha stavebních strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel 
objednateli kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 
zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 
práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel 
pravidelné kontrolní prohlídky. 

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro 
časté používání (kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
koordinátor BOZP (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky 
musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku. 

 

J. Stavební deník, předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací na 

díle. 

 

1. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a zejména jeho prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.  

2. Zapisovány budou dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále budou ve 
stavebním deníku uvedena jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle 
této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů).  

3. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i 
oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen 
vedením stavebního (montážního) deníku bude oznámeno při převzetí staveniště a zapsáno 
bude v úvodní části stavebního deníku, jeho případná změna může být provedena pouze 
písemným oznámením osoby uvedené ve smlouvě o dílo pro jednání věcná. Případná změna 
osoby pověřené pro vedení stavebního deníku bude po schválení změny objednatelem 
zapsána do příslušné části stavebního deníku.  

4. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, 
platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 
práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 
dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve 
stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v 
případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

6. Zhotovitel má povinnost vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem zápisem ve 
stavebním deníku k účasti na zkouškách prováděných na díle. 
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7. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního 
(montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, 
bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

 
8. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením prací 

technologické postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce. 

 
9. Technologické postupy/technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto 

vykonávané činnosti: 

- bourací práce 

- zděné konstrukce 

- betonové konstrukce 

- ocelové konstrukce 

- základy 

- piloty 

- vnitřní omítky 

- keramické obklady 

- sádrokartonové konstrukce 

- truhlářské konstrukce a prvky 

- zámečnické konstrukce a prvky 

- kamenické konstrukce a prvky 

- akustické obklady 

- vnitřní dveře 

- podlahy (provádění konstrukčních i nášlapných vrstev podlah) 

- silnoproudá elektroinstalace 

- slaboproudá elektroinstalace 

- zdravotně technické instalace  

- ústřední vytápění 

- vzduchotechnika 

- měření a regulace 

- chlazení 

- střešní konstrukce vč. provádění tepelně izolačních a 
hydroizolačních vrstev 

- montáž světlíku 

- montáž technologie výtahu 

- rekonstrukce výtahové šachty  

10. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o 
provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Tyto písemné doklady 
(vyhodnocení) předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dní od provedených kontrol, 
kontrolních zkoušek a měření.  
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11. Zhotovitel má rovněž povinnost předat objednateli všechny písemné doklady (certifikáty, 
prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách), které dokládají provedení 
zakrývané konstrukce nebo konstrukce, která se stane nepřístupnou, v souladu 
s dokumentací pro provedení stavby. Tyto písemné doklady musí zhotovitel předat objednateli 
nejpozději v den, kdy písemnou výzvou ve stavebním deníku vyzývá objednatele ke kontrole 
těch částí díla, které se stanou nepřístupné nebo budou zakryté. 

 

K. Kontrolní dny v průběhu provádění díla 

 

1. V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat 

minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je 

oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. 

 

2. Zhotovitel je dále povinen zajistit na kontrolním dni účast: 

a. stavbyvedoucího 

b. technika, který je odpovědný za zajišťování výrobní přípravy stavby  

c. zástupce vybraných profesí. Zástupci vybraných profesí musí být na kontrolním 

dni přítomni pouze na písemnou výzvu objednatele formou zápisu do stavebního 

deníku nebo e-mailovou zprávou zaslanou zhotoviteli nejpozději 48 hodin před 

konáním kontrolního dne, na kterém má být zástupce vybrané profese přítomen. 

 

3. V případě nepřítomnosti zástupců zhotovitele uvedených v bodě K.1. a K.2. na kontrolním 

dni, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankci dle smlouvy.  

 

4. Kontrolní dny se budou konat vždy v úterý od 13.00 hodin v prostoru Českého rozhlasu 

Olomouc, Horní náměstí 21. Termín konání kontrolních dnů může být změněn po dohodě 

zástupců pro věcná jednání obou smluvních stran. V takovém případě bude nově dohodnutý 

termín zapsán do stavebního deníku.  

 

5. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným zástupcům 

objednatele, zhotovitele, projektanta (AD), TDS a koordinátorovi BOZP. 

 

L. Kvalitativní parametry prováděného díla:  

 

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Technickém zadání stavebních prací uvedeno jinak, musí být 

dílo provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i 

doporučeným normám a technologickým předpisům. Níže v textu jsou zdůrazněny některé 

požadované kvalitativní parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění. 

1. Obecné podmínky: 

- zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště geodetické vytýčení výškové úrovně ±0,000 = 

215,36 Bpv a geodetické přenesení srovnávací výškové úrovně do stavbou dotčených 

prostor; 

- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně 

jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností; 

- nad rámec povinnosti pravidelného úklidu staveniště, má zhotovitel povinnost zajistit úklid 

všech pozemků, které byly znečištěny činností zhotovitele v souvislosti s prováděním 

předmětu díla smlouvy. Úklid musí být proveden bezprostředně po znečištění některého z 

pozemků a to včetně zajištění likvidace odpadů při čištění vzniklých. Při nesplnění této 

povinnosti bude na tuto skutečnost nahlíženo jako na nesplnění povinnosti denního úklidu a 

bude uplatněna sankce dle smlouvy; 

- je-li dokumentací pro provedení stavby předepsáno zpracování dílenské nebo výrobní 

dokumentace pro některou část díla, je zhotovitel povinen předat tuto dokumentaci 
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objednateli ke schválení v dostatečném předstihu tak, aby nedošlo k prodlení s prováděním 

této části díla. Po předložení dílenské nebo výrobní dokumentace ke schválení se 

objednatel k předložené dokumentaci vyjádří do 10 pracovních dnů. Bez objednatelem 

schválené výrobní nebo dílenské dokumentace, tam kde její zpracování předepisuje 

dokumentace pro provedení stavby, není možné provádět tuto část díla; 

- zhotovitel předloží technologický postup provádění prací pro činnosti uvedené v bodě J. 9. 

této přílohy č. 4 smlouvy a pro níže uvedené činnosti. Technologický postup prací bude 

předložen nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným započetím prací. 

K předloženému technologickému postupu se objednatel vyjádří ve lhůtě do 10 pracovních 

dnů. Bez objednatelem schváleného technologického postupu nesmí být prováděny 

činnosti uvedené v bodě M. 9. této přílohy č. 4 smlouvy a činnosti níže uvedené; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu svítidel. Kniha svítidel bude ke každému 

svítidlu uvádět popis jeho technických parametrů, popis způsobu kotvení světla a fotografie 

světla. Kniha svítidel bude předána ke schválení nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 

předání staveniště. Objednatel se k předložené knize svítidel vyjádří do 10 kalendářních 

dnů. Dodávka a montáž svítidel je možná pouze na základě objednatelem schválené knihy 

svítidel; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu zařizovacích předmětů. Kniha 

zařizovacích předmětů bude ke každému zařizovacímu předmětu uvádět popis jeho 

technických parametrů, popis způsobu kotvení nebo upevnění a fotografii zařizovacího 

předmětu. Kniha zařizovacích předmětů bude předána ke schválení nejpozději do 30 

kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se k předložené knize 

zařizovacích předmětů vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž zařizovacích 

předmětů je možná pouze na základě objednatelem schválené knihy zařizovacích 

předmětů; 

- zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy vzduchotechnických (VZT) 

jednotek, prvků a strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení (CHL), 

ústředního vytápění (ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace, které mají být 

zabudovány do stavby. Technické listy VZT jednotek budou předány ke schválení 

nejpozději 15 kalendářních dnů od data předání staveniště. Technické listy prvků a 

strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení (CHL), ústředního vytápění 

(ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace budou předány ke schválení 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se 

k předloženým technickým listům vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž VZT 

jednotek a prvků a strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení (CHL), 

ústředního vytápění (ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace je možná 

pouze na základě objednatelem schválených technických listů VZT jednotek; 

- zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky barev a povrchů všech 

viditelných částí díla. Vzorky musí být předloženy v dostatečném předstihu před jejich 

plánovaným zabudováním do díla tak, aby jejich schvalování nemělo žádný vliv na termín 

dokončení díla, ani jeho dílčích částí. Vzorky však musí být předloženy nejpozději do 30 

kalendářních dnů od data předání staveniště.  

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána repase truhlářské konstrukce nebo výrobku, je požadováno minimálně 

provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na dřevo, očištění, náhrada mechanicky 

poškozených částí dřeva i biologicky poškozených částí dřeva ohraničeně odstraněnou 

poškozenou částí dřeva a jeho náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností 

povrchu dřeva, impregnace dřeva a aplikace objednatelem schváleného nátěrového 

systému na dřevo. Kování truhlářské konstrukce nebo výrobku bude demontováno, 

opískováno, zpět namontováno a zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci 

nebo výrobku; 
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- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána repase zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku, je požadováno 

minimálně provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na kov, očištění, náhrada 

mechanicky poškozených částí kovu ohraničeně odstraněnou poškozenou částí kovu a 

jeho náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností kovového povrchu a 

aplikace objednatelem schváleného nátěrového systému na kov. Kování zámečnické 

konstrukce nebo výrobku bude demontováno, opískováno, zpět namontováno a 

zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci nebo výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána výroba repliky truhlářské konstrukce nebo truhlářského výrobku je požadováno 

zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené truhlářské konstrukce 

nebo truhlářského výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána výroba repliky zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku je 

požadováno zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené zámečnické 

konstrukce nebo zámečnického výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny 

předepsána restaurátorská obnova, je požadováno provádění této činnosti restaurátorem 

s platnou certifikací od ministerstva kultury pro vykonávání této činnosti a činnost je 

prováděna podle objednatelem schváleného restaurátorského záměru, který pro danou 

činnost zpracovává restaurátor s platnou certifikací od ministerstva kultury; 

 

2. Zděné konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- správné založení zdiva dle rozměrů a vzdáleností uvedených v předávané projektové 

dokumentaci; 

- dodržování plného promaltování ložné spáry a dle zdící technologie i plné promaltování 

svislé spáry (má-li být promaltována); 

- dodržení rovnoměrnosti spár; 

- dodržení svislosti zdiva, přípustná odchylka svislosti zdiva v rámci jednoho podlaží je max. 

15 mm; 

- dodržení rovinnosti překladů. 

 

3. Betonové konstrukce vč. konstrukcí základových 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení rozměrů betonových konstrukcí dle předané projektové dokumentace; 

- hutnění ukládaného betonu do bednění; 

- dodržení předepsaných přesahů výztuže železobetonových konstrukcí; 

- dodržení projektovou dokumentací předepsaného krytí výztuže; 

- předání dodacích listů betonové směsi a dodacích listů výztuže ke každé konstrukci zvlášť; 

- ošetřování betonových konstrukcí po dobu sedmi kalendářních dnů. 

 

4. Omítky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladné očištění zdiva před nanášením vrstev omítky, penetrace podkladního zdiva 

omítek a nanášení vrstev omítek v rovnoměrných vrstvách; 

- dodržování technologických přestávek pro zrání a tvrdnutí jednotlivých vrstev omítek a to 

minimálně v časovém úseku 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy omítky. Před uplynutím této 

technologické přestávky nelze nanášet další vrstvy omítek. Dodržování technologických 
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přestávek podléhá dozoru technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). Před nanášením 

každé další vrstvy omítky je povinností zhotovitele vyzvat zápisem ve stavebním deníku 

TDS ke kontrole dodržení technologické přestávky;  

- dodržení níže uvedených geometrických parametrů při provádění omítek. 

 

Sledovaný parametr Limitní povolená odchylka 

Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm 

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m ± 10 mm 

Rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m 

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 5 mm 

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 

cm úhelníkem 
2 mm 

 

5. Keramické obklady a dlažby 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladná příprava povrchu pod dlažbu vč. jeho penetrace; 

- všechny provozy, ve kterých se nachází výtoková baterie, budou opatřeny dvojvrstvou 

hydroizolační stěrkou, která bude v rozích vyztužena rohovou páskou, na toaletách bude 

takto izolována celá plocha podlahy a stěny do výšky 0,5 m, v koupelnách bude takto 

izolována podlaha a stěny do výšky 2 m, v ostatních místnostech bude izolována celá 

plocha podlahy a stěny do výšky ve které je umístěna výtoková baterie; 

- lepení obkladů flexibilními tmely pro daný účel vyrobené; 

- rohy (tupý úhel) obkladu budou osazeny podobkladovou lištou v provedení broušený nerez 

s tím, že lišta musí být z jednoho kusu; 

- kouty (ostrý úhel) obkladu bude vyspárován trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem 

v barvě spárovací hmoty; 

- ukončení obkladu bude provedeno ukončovací lištou v provedení broušený nerez; 

- barevnost a typ spárovací hmoty podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen 

předložit v dostatečném předstihu před prováděním této činnosti technický list spárovací 

hmoty a barevné vzorky nebo vzorník barev; 

- spára mezi dlažbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale 

pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty dlažby (bude-li obklad 

navazovat na dlažbu) nebo v barvě spárovací hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na 

jinou podlahovou krytinu);  

- napojení podhledů bude provedeno trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě 

spárovací hmoty; 

- rovinnost plochy obkladu je měřena.  

 

6. Konstrukční vrstvy podlah 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení projektovou dokumentací stanovené tloušťky vrstev; 

- dokončení veškerých instalací v podlaze a jejich vyzkoušení před prováděním    

 konstrukčních vrstev podlah; 

- místnosti pro provádění konstrukčních vrstev podlah musí být vyklizené a uklizené; 

- povrch podkladu musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.), případné  

 hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být vyrovnány nebo  

 odstraněny; 

- zajištění minimální, stálé a rovnoměrná vlhkost podkladu 

- provedení dilatací v souladu s požadavky ČSN a technologického předpisu výrobce,     

 minimálně však budou konstrukční vrstvy podlahy odděleny od stěn okrajovou páskou tl.       
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10 mm a bude proveden předěl v místě dveří s tím, že dilatační páska v tomto místě bude 

zalícovaná s hranou zdi na straně otevírání dveří; 

- správné rozdělení plochy konstrukční vrstvy podlahy smršťovacími spárami, které budou   

 vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě před  

 vznikem poruch způsobených smršťováním; 

- zmonolitnění smršťovacích spár po odeznění smršťování; 

- odchylka od rovinnosti povrchu konstrukční vrstvy podlahy v kterémkoli místě dvoumetrové 

latě položené v kterémkoli místě podlahy vodorovně na provedenou konstrukční vrstvu 

podlahy může být maximálně 5 mm; 

kontrola tras pro uložení kabelů, která proběhne v režimu kontroly zakrývané konstrukce. 

7. Podlahy 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- stanovení vlhkosti podkladu sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN 

ISO 12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě, je-li prokázáno, že vede ke 

stejným výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570. 

 

- Maximální vlhkost podkladu nesmí být vyšší než hodnota předepsaná výrobcem 

dodávaného materiálu, nikdy však nesmí překročit v tabulce níže uvedené hodnoty: 

 

Nášlapná vrstva Cementový potěr, beton 
Potěr na bázi síranu 

vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 

Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 

Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 

Dřevěné podlahy, parkety, 

laminátové podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 

 

- předložení kladecího plánu zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu (min. 3 

pracovní dny) před provedením pokládky podlahy; 

 

- dodržení v tabulce níže uvedených mezních odchylek místní rovinnosti nášlapné vrstvy, na 

jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tím, že pokud technická dokumentace 

výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen 

požadavek technické dokumentace; 

 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (toalety a WC, kanceláře, 

pokoje, denní místnosti, chodby, kulturní zařízení, obchody, komunikace 

uvnitř objektu apod.) 

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

 

8. Zdvojená podlaha 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- vyrovnání podkladu, na který bude zdvojená podlaha montována tak, aby byla finální 

podlaha pevná a aby nedocházelo k výkyvu jednotlivých desek; 

- povrch podkladní vrstvy, na kterou bude zdvojená podlaha montována, bude ošetřen proti 

sprašování celoplošným nátěrem nebo celoplošnou, hloubkovou penetrací; 

- vyrovnání roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finální podlaha pevná a aby nedocházelo 

k výkyvu jednotlivých desek; 
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- meziprostor zdvojené podlahy musí být čistý a bez prachu. 

 

9. Silnoproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- barevné označení zásuvek podle požadavků projektové dokumentace; 

- značení kabelových tras – každý kabel bude na svém začátku a konci označen štítkem, na 

kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho počáteční i koncový bod zapojení; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

10. Slaboproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- pro rozvody strukturované kabeláže použít konstrukční prvky (rackové stojany, patch 

panely, keystone, pořadače kabelů…) od stejného výrobce a stejné typové řady bez ohledu 

na to, v které části projektové dokumentace (slaboproud, rozhlasové technologie…) jsou 

tyto zpracovány, pokud projektová dokumentace výslovně neurčuje jinak; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy; 

- pro rozměry žlabů, kabelových tras, stoupaček a prostupů, určených pro strukturovanou 

kabeláž a rozhlasovou technologii platí: 

 v trase, kde je vedeno 0-10 kabelů je nutno počítat se 100% prostorovou rezervou 

 v trase, kde je vedeno 10 kabelů a více je nutno počítat s 50% prostorovou rezervou 

 

11. MaR 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata. 
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dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

 

12. Společné prvky el. rozvodů 

Pro rozvody NN, slaboproudu a MaR je požadováno: 

- použití systémových tras kabelových žlabů od stejného výrobce a stejné modelové řady 

- použití zásuvek, ovládacích prvků a viditelně uložených montážních prvků (instalační lišty, 

krabice…) stejné modelové řady a montážního systému od stejného výrobce nebo po 

odsouhlasení objednavatelem; 

Odlišné provedení je přípustné v  technologických místnostech (1. PP, serverovna, machine 

room, rozvodny a strojovny). 

Odlišné provedení od zbytku objektu je možné z designových důvodů v prostoru studií, přičemž 

ovšem platí, že v těchto prostorech je opět požadováno designové sjednocení v rámci jednoho 

prostoru (ve všech studiích a režiích stejně); 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci 

pro provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této 

kabelové knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli 

spolu s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

 

13. Ústřední vytápění 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- provedení trubních rozvodů ze systémového potrubí předepsaného v dokumentaci pro 

provedení stavby; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena 

každá větev topného okruhu včetně směru proudění topné vody, každá větev topného 

okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky systému ústředního vytápění 

budou na jejich povrchu značena: 

o rozvody ÚT – ÚT 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

14. Chlazení 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena 
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každá větev chladícího okruhu včetně směru proudění chladícího média, každá větev 

chladícího okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné 

vody;  

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazení budou na 

jejich povrchu značena: 

o rozvod chlazení  – CHL 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná; 

- rozvody systému chlazení, které budou provedeny pro zatím neosazovaná zařízení, budou 

ukončena tak, aby do rozvodu nemohly vnikat nečistoty a aby obě strany rozvodu byly 

volně přístupné pro budoucí montáž chladícího zařízení s třímetrovou rezervou rozvodu na 

každé straně s tím, že rezerva bude počítána od místa plánované polohy chladícího 

zařízení.  

 

15. Vzduchotechnika 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava VZT 

jednotky, a dále každá větev rozvodu VZT včetně směru proudění vzduchu a označení, jde-

li o vzduch přívodní nebo odpadní. Každá větev VZT rozvodu bude značena rovněž u paty 

stoupačky včetně směru proudění vzduchu. Čerstvý přiváděný vzduch bude značen modře, 

odpadní vzduch bude značen červeně;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází. Nepřípustné je rovněž dotažení 

kterékoli z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

(dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň s lícem 

stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazen límec z pozinkovaného plechu, 

popř. bude v tomto místě provedena protipožární ucpávka; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- respektovat požadavky projektu akustiky na konkrétní řešení pružného uložení strojů (toto 

je závislé na konkrétních parametrech zařízení a provedené návrhy uvažují s konkrétními 

produkty; v případě změny je nutné provést výpočty pružného uložení akceptující jiné 

parametry zařízení (otáčky, hmotnost apod.)); 

pružné uložení trubních rozvodů v souladu s požadavky projektu akustiky. Potrubí musí být 

uloženo tak, aby bylo zabráněno přenosu případných vibrací do stavebních konstrukcí. 

- rozvody systému vzduchotechniky, které budou provedeny pro zatím neosazovaná 

zařízení, budou ukončena tak, aby do rozvodu nemohly vnikat nečistoty a aby obě strany 

rozvodu byly volně přístupné pro budoucí montáž vzduchotechnického zařízení. 

 

16. Zdravotně – technické instalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  
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- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. každá větev studené vody, TUV, a cirkulace 

včetně směru proudění vody, každá větev studené vody, TUV, a cirkulace bude značena 

rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka 

povrchem korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotně – technických 

instalací budou na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody – VODA 

o rozvod kanalizace – KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

 

17. Akustické obklady 

Požadováno je: 

- předložení výrobní dokumentace; 

- předložení technologického postupu prací; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. 

materiálového řešení skrytých a viditelných částí; 

- pro všechny prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů a povrchů vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a 

dřevotřískové nebo OSB desky; 

- při realizaci budou prováděny etapová a závěrečné měření parametrů vzduchové 

neprůzvučnosti i doby dozvuku. 

 

 

18. Truhlářské práce a výrobky  

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- pro všechny truhlářské prvky zpracuje zhotovitel výrobní nebo dílenskou dokumentaci; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. 

materiálového řešení skrytých a viditelných částí; 

- pro všechny truhlářské prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů a povrchů 

vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a 

dřevotřískové nebo OSB desky. 

 

19. Výtah a výtahová šachta 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- zpracování výrobní/dílenské dokumentace na kompletní provedení výtahu , tj. jeho strojní i 

stavební části - výtahové šachty včetně ocelové konstrukce dělící stávající výtahovou 

šachtu i nerezové izolační vany, která bude předložena objednateli ke schválení;  

 
 


