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č.účtu
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FAX
Datová schránka
E-mail
Web
(dále jen .Objednatel")

a

,

SMLOUVA O DILO

: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice

: Ing. Janou Čechovou, starostkou města
: Ing. Martinem Šnorbertem
: 00275808
: CZ00275808
: Česká spořitelna, a.s.
: 19 - 1263091359/0800
: 481 565 111
: 481 565222
: g2nbdtx
: posta@mesto.jilemnice.cz
: www.mestojilemnice.cz

TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér

SíDLO
ZASTOUPENÝ
ve věcech smluvních
ve věcech tech nických
Zápis v OR
IČ
DIČ
BANKOVNí SPOJENí

č.účtu
TELEFON
TELEFON, FAX
Datová schránka
E-mail
Web
(dále jen .Zhotovitel")

: Horská 64, 541 01 Trutnov

: Ing. arch. Vladimírem Smilnickým, jednatelem
: Ing. Vladimírem Marksem
: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 8070
: 63220385
: CZ63220385
: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Trutnov

: 499 815 287,499815289
: 499 812 049
: 7wx6tgr
: tenet@tenet.cz
: www.tenet.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU NA DODÁVKU PROJEKTU PRO ZMĚNU
'ÚZEMNíHO ROZHODNUTí A STAVEBNíHO POVOLENí

STAVBY "Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál
"Hraběnka" - I. etapa"

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen .Srnlouva")
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I.

Účel Smlouvy

Účelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla
uvedeného v čI. IV. této Smlouvy a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.

II.
Podklady pro uzavření Smlouvy

Podkladem pro uzavření Smlouvy jsou:
- nabídka Zhotovitele ze dne 28. července 2016,

projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vypracovaná
Zhotovitelem pod zakázkovým číslem 130513,
projektová dokumentace Projekt pro vydání stavebního povolení vypracovaná
Zhotovitelem pod zakázkovým číslem 150134,
projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná Zhotovitelem pod
zakázkovým číslem 150135 a 150055
pravomocné územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem v Jilemnici pod č..j.
PDMUJI 4102/2015/PIIRozh dne 24.3.2015 pro umístění stavby .Jilernnice -
Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka - I. etapa",
pravomocné stavební povolení vydané stavebním úřadem v Jilemnici pod č •• j.
PDMUJI 15041/2015/PIIStPo dne 21.10.2015 pro povolení stavby .Jilemnice >-

Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka - I. etapa".

III.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v čI. IV. této Smlouvy a
Objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čI. V. této Smlouvy a
za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čI. VI. této Smlouvy.

IV.
Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo:

1.1 Projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání změny územního
rozhodnutí a změny stavby .Jilernnice - Všesportovní a volnočasový areál
Hraběnka - I. etapa" před dokončením.
(dále obě dokumentace jen "Dílo").

Účelem Díla je získání změny územního rozhodnutí (Č.j. PDMUJI 4102/2015/PIIRozh
ze dne 24.3.2015 vydaného stavebním úřadem v Jilemnici) pro umístění stavebních
objektů stavby .Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" - I. etapa" a
rozhodnutí o změně stavby .Jilemníce - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" -
I. etapa" před jejím dokončením (§ 118 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů).
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2. Podrobná specifikace Díla:

2.1 Předmět a rozsah Díla je určen požadavkem na rozsah změny územního
rozhodnutí a změny stavebního povolení, který byl specifikován v nabídce
Zhotovitele a odsouhlasen Objednatelem.

2.2 Projektová dokumentace přikládaná k žádosti o vydání změny územního
rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením (dále jen "projektová
dokumentace") bude vypracována přiměřeně v členění dle Přílohy č. 4 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s ujednáními této Smlouvy,
všeobecně závaznými předpisy, bezpečnostními, ekologickými, požárními a
hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými předpisy a zákony ČR
vztahujícími se k Dílu a platnými v době prací na Díle (tzn. v době od uzavření
Smlouvy po odevzdání Díla Objednateli). Zhotovitel se bude dále řídit výchozími
podklady Objednatele, předanými ke dni uzavření této Smlouvy, zápisy a
dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci.

Projektová dokumentace bude mít veškeré náležitosti potřebné dle Stavebního
zákona pro vydání stavebního povolení.

2.3 Výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání projektové
dokumentace se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními orgány a
organizacemi, dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty v průběhu a
závěru prací na Díle, včetně vyjádření dotčených subjektů, a zapracování jejich
oprávněných požadavků do projektové dokumentace. Součástí výkonu těchto
činností bude i příprava podkladů v elektronické formě pro podání žádosti o
zahájení řízení o vydání stavebního povolení Objednatelem.

Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je Zhotovitel povinen
zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy Objednatele.

2.4 Projektová dokumentace bude v rámci ujednané ceny vypracována a dodána v
počtu 6-ti vyhotoveních (paré) v grafické formě a 1x v elektronické formě na
nosiči CD ve formátu *.pdf.

Na vyžádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu
za zvláštní úhradu.

v.
Doba provedení Díla a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v termínech do:

1.1 Zahájení prací
1.2 Projektová dokumentace k projednání
1.3 Čistopis projektové dokumentace
1.4 Ukončení prací

15.08.2016
15.09.2016
15. 11.2016
15. 11.2016
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2. Dodržení těchto (výše uvedených) termínů je závislé od řádné a včasné součinnosti
Objednatele, ujednané v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím
součinnosti není Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat Dílo v
ujednaném termínu.

3. Místem převzetí Díla Objednatelem je sídlo Objednatele.

4. Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel
povinen vyzvat Objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít
nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čI. V. odst. 1.4. této
Smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
Pokud Zhotovitel řádně vyzve Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel
k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví,
považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele
k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla
dle čI. V. odst. 1.4. této smlouvy.

5. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí
Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla
uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

VI.

Cena Díla

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem 250.600,- Kč
(slovy: Dvěstěpadesáttisícšestset korun českých) bez DPH; k ceně bude připočtena
DPH ve výši dle příslušných právních předpisů platných v termínu předání Díla. Cena
za provedení Díla je ujednána odkazem na nabídku Zhotovitele z 28.07.2016.

2. V ceně dle čI. VI. odst. 1. je zahrnut počet paré Díla dle čI. IV. odst. 2.4 této Smlouvy.
Cena za případná další paré bude předmětem samostatné dohody smluvních stran.

3. Cena je splatná na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem
v následujících termínech:
- po vyhotovení projektové dokumentace k projednání dle čI. V. odst. 1.2. této

Smlouvy vystaví Zhotovitel daňový doklad ve výši 200.000,- Kč (slovy:
Dvěstětisíc korun českých) bez DPH,

- po vyhotovení čistopisu projektové dokumentace dle čI. V. odst. 1.3. této
Smlouvy vystaví Zhotovitel daňový doklad ve výši 50.600,- Kč (slovy:
Padesáttisícšestset korun českých) bez DPH.

Splatnost daňových dokladů - faktur bude činit 21 kalendářních dní po jejich
obdržení Objednatelem. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad - faktura
byl doručen 3 kalendářní dny po doporučeném odeslání Zhotovitelem. Závazek
úhrady daňového dokladu - faktury je splněn v termínu, kdy je příslušná částka
odepsána z účtu Objednatele.

4. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na
platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu - faktuře. Objednatel je
povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře,
pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu
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specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

5. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této Smlouvy z důvodů na
straně Objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo
odstoupení fakturovat Objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu
vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy, a to podílem z
ujednané ceny dle čI. VI. odst. 1 této Smlouvy.

6. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem k dohodě dle předcházející
věty, požádá Zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

VII.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy Objednatele, pokud neodporují právním
předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je Zhotovitel Objednatele
povinen bez zbytečného odkladu upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy,
dodržovat technické a jiné normy vztahující se k Dílu a platné v době prací na Díle a
dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej
bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.

3. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět Díla kdykoliv v průběhu prací na něm.
Pravidelné konzultace budou probíhat dle dohody smluvních stran na jednáních
Komise pro výstavbu Všesportovního a volnočasového areálu "Hraběnka" (dále jen
"Komise") jmenované radou Města Jilemnice.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli, v
nevyhnutelném rozsahu, potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání
doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, potřeba kterých vznikne v průběhu
provádění Díla.

Tuto součinnost poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do sedmi kalendářních
dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude
jednat o součinnost, kterou nemůže Objednatel zabezpečit vlastními silami. Veškeré
požadavky bude Zhotovitel podávat písemnou formou nebo elektronickou poštou
nebo ústně na jednáních Komise, stanoviska Objednatele budou předávána
totožným způsobem.

5. Objednatel se zejména zavazuje k poskytnutí následujících dokumentů a podkladů:
- plné moci k zastupování Objednatele Zhotovitelem před všemi dotčenými orgány,

organizacemi, úřady, státní správou a samosprávou pro rozsah předmětu Díla,
- definitivní specifikace stavební a technologické části biatlonové střelnice

(záchytný val, bezpečnostní oplocení, vybavení buňkami).

VIII.
Nebezpečí škody na díle a nabytí vlastnického práva

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čI.
VI. odst. 3 a 4 této Smlouvy.
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2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele v době, kdy převezme Dílo od
Zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Zhotovitel umožní
dokončené Dílo převzít a Objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo
nepřevezme.

3. Objednatel bere na vědomí, že předáním zhotoveného Díla, tedy hmotně
zachyceného výsledku činnosti určeného touto Smlouvou, nabývá k ní vlastnické
právo. Toto ustanovení se však netýká autorských práv ve smyslu právní ochrany
duševního vlastnictví.

IX.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (tj., že zhotovené Dílo bude po
uvedenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé
vlastnosti) na dobu deseti let od termínu předání Díla.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v čase jeho předání Objednateli.
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání Díla změnou výchozích podmínek
(tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků, apod.), pokud o přípravě těchto změn
nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat). Za vady
vzniklé po odevzdání Díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho
povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od Objednatele nebo akceptací pokynů Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil
Objednatele, ale ten na jejich použití trval.

4. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele bez
zbytečného odkladu. V reklamaci musí Objednatel uvést své požadavky, jakým
způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje finanční náhradu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má u České pojišťovny, a.s., uzavřenou pojistnou smlouvou
pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, a to na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: Pět
milionů korun českých). Tuto pojistnou smlouvu Zhotovitel pravidelně 1x ročně
obnovuje. Na vyžádání Objednatele Zhotovitel platnou smlouvu předloží
odpovědnému zástupci Objednatele k ověření.

X.
Změna závazku

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po
uzavření Smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Smlouvy,
nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se
splněním jeho povinností součinnosti, ujednaných v této smlouvě.
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2. Zhotovitel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy po uzavření
Smlouvy uplatní Objednatel doplňující požadavky na rozšíření předmětu Díla.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla se Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun
českých) za každý započatý den prodlení v případě, že prodlení je prokazatelně na
jeho straně. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že Objednateli
vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po Zhotoviteli požadovat náhradu
škody v plném rozsahu.

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňových dokladů - faktur zmiňovaných
v čI. VI. odst. 3 této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Nárok na
náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu
škody, má tedy právo po Objednateli požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

3. Bude-Ii předané Dílo prokazatelně vadné, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: Třicettisíc korun českých). Uplatní-Ii
Objednatel právo na bezplatné odstranění vady, smluvní pokuta se neplatí, bude-Ii
vada odstraněna do 1O-ti kalendářních dní od oznámení reklamace.

XII.
Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této Smlouvy v případech
stanovených právními předpisy a touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
a. Zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez

souhlasu Objednatele na dobu delší než 15 kalendářních dnů,
b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a. Objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než

15 kalendářních dnů,
b. ve vztahu k Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení,
c. Objednatel bude více jak 15 kalendářních dní v prodlení s placením ceny Díla

nebo její částí,
d. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání

Díla a bude v prodlení s touto součinností více jak 7 kalendářních dní.

XIII.

Závěrečná ustanoven í

1. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu Díla konzultovat technické řešení,
navrhované materiály a technologie s Objednatelem.

Strana 7 (celkem 8)



Číslo smlouvy objednatele: 5PNZl2016 Číslo smlouvy zhotovitele: 10/16
Zakázkové číslo: 160 334

2. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu
Objednatele a Dílo nebo i jeho dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám,
které na tomto obchodním případu neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat
obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy,
které se týkají Objednatele nebo zhotovovaného Díla, o nichž se v průběhu
provádění Díla dozví.

3. Výchozí podklady, koncepty, poznámky a vypracované matrice zůstávají uloženy u
Zhotovitele.

4. Pokud by bylo nebo se stalo některé nebo více ustanovení této Smlouvy neúčinným
nebo neplatným, zůstávají tím ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Namísto
neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které by jinak bylo
sjednáno pro dosažení zamýšleného účelu.

5. Smlouva je uzavřena v okamžiku podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt.

7. Tato Smlouva se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Závazky vyplývající z této Smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné
právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně svých identifikačních a ostatních údajů, majících vliv na naplnění
této Smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve třech vyhotoveních, z nichž
Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis této Smlouvy
má platnost originálu. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9. Smluvní strany jsou povinny si písemně oznámit, že je proti nim podán návrh na
konkurzní, nebo vyrovnávací řízení ve smyslu §1, odst. 2 a 3 Zák.č. 328/1991 Sb., o
konkurzu a vyrovnání, v platném znění.

10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že byla
sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje:

V Jilemnici dne 10. 08. 2016 V Trutnově dne 03. 08. 2016

Ing. arch. Vladimír milnický
jednatel v •

TENET spol. s r.o.,
HITEKTONICKÝ ATELlER

za'Objed natele
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Cenová nabidka na zpracováni projektové dokumentace - změna ÚR, změna stavby p1ed
dokonlením

Stlwebnlob/dt N6zr:v stavebnlho ob}e1ctu
ztI zmlrJu PO k I ZfI PO zmlrry stInIIIy

územnlmu 1fzettI pIed doIeon. (50)

I. ETAPA

50702

50703

50704

50901.1

TENET- úprava dokumentace

TENET- tisk a kompletace dokumentace

TENET- inženýrská činnost (18 vyjádření, podání a vyřízení žádostí)

TENET- koordinace a činnost GP

Vodovodní přípojka, přípojka tlakové kanalizace - úprava dokumentace

Vodovodní přípojka, přípojka tlakové kanalizace - tisk dokumentace

Osvětlení bežeckých drah a biatlonové střelnice - úprava dokumentace

Osvětlení bežeckých drah a biatlonové střelnice - tisk dokumentace

Záchytný val - úprava dokumentace

Záchytný val- tisk dokumentace

Bezpečnostní plot - uprava dokumentace + tisk

Obslužný objekt "B" - kompletní nová dokumentace

Obslužný objekt "C" - kompletní nová dokumentace

Obslužný objekt "O" - kompletní nová dokumentace

Technologie biatlonové střelnice

19500 Kč

24000 Kč

38000 Kč

23600 Kč

3600 Kč

5500 Kč

3000 Kč

1800 Kč

3000 Kč

1800 Kč

3800 Kč

42500 Kč

42500 Kč

28000 Kč

10000 Kč

CELKEM 250600KC!


