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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:       

Číslo účtu:    

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o. 

Se sídlem:   Perštejn 300, 431 63 Perštejn 

IČ:    44223242 

DIČ:    CZ44223242 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741 

Bankovní spojení:       

Číslo účtu:    

Jednající:  Josef Štayr 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo 

na stavební práce s názvem:  
 

 

„Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“ 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení a definice pojmů 

I.1  Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 

textu jiný význam: 

a) Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: „IS – Husitská 
Vítězná, Sokolov III.etapa ul. Roháčova“, zpracovaná Ing. Ivanem Škulavíkem, IČO:  187 

33 336, ČKAIT: 0300548, v 05/2018, zakázka č. 15/2018, a soupis výkonů k této 
projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele). 

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 3815, 3794/14, 3794/13, 3794/7, 3794/2, 3791/1, 3791/2 

3792, 3791/4, 3789, 3790, 3191/6, 4114/9, 4114/1, 4114/13, 4114/15, 4114/18 vše v k.ú. a 

obci Sokolov. 

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a 
inženýrské sítě“, zhotovovaná dle projektové dokumentace. 

I.2  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí 
a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), 
a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí; 
c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
e) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 15.07.2020 a nabídkou dodavatele 

ze dne 12.08.2020. 

II.3  Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) Zpracování harmonogramu postupu prací, který bude rozdělen na 2 etapy. 

1.etapa (před pokládkou NN):  

 veškeré sítě, které jsou uložené pod úrovní vedení nízkého napětí a práce 
s nimi spojené až po zabetonované obruby  

2.etapa (po pokládce NN):  
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 veškeré zbývající práce jako jsou např. konstrukční vrstvy a finální 
povrchy komunikace 

b) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
d) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  
e) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

f) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
g) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;  
h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
i)   zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických a geometrických zaměření díla; 

j)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

l) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 

 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1 Předání staveniště:  do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 

III.1.2 Zahájení stavby:   za den zahájení je myšlen den předání staveniště; 

III.1.3 Dokončení a předání stavby:  do 12 měsíců od účinnosti smlouvy. 

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
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se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 
 

III.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 
 

III.6 Zdrží-li se provádění díla z důvodů uvedeného v článku V.10 má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění díla či jeho části. 

 

Článek IV. 

Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od uzavření smlouvy.  

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 
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IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

a) smluvních: Jaroslav Oršuliak  e-mail:   

  tel.:    

b) technických: Josef Štayr, e-mail:   

   tel.:    

Karel Tax, e-mail:   

   tel.:    

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, e-mail:   

   tel.:     

   Jan Oršula, email:  

   tel.:       

 

 TDI:  Daniel Hájek, e-mail:   

   tel.:    

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 

strany. 

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.7  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

mailto:orsuliak@orsuliak.onmicrosoft.com
mailto:stayr@dssspol.cz
mailto:stayr@dssspol.cz
mailto:katerina.klepackova@mu-sokolov.cz
mailto:jan.orsula@mu-sokolov.cz
mailto:dhajek84@gmail.com
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V.8  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.10  Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště společnosti ČEZ za účelem uložení vedení NN a 

telekomunikační společnosti za účelem uložení optické sítě a zkoordinovat tak s nimi stavební práce. 
V případě, že bude nutné úplné zastavení prací a práce na pokládce vedení NN budou trvat déle než 
jeden měsíc, má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní, o který realizace 

pokládky přesáhne jeden měsíc. Při úplném přerušení prací v tomto důsledku nevzniká zhotoviteli nárok 
na vícenáklady nebo finanční kompenzaci. 

V.11 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu 

způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

V.12 Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu smlouvy předat zhotoviteli harmonogram prací 
zpracovaný dle čl. II.3a.  

 

Článek VI. 

Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
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Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 

ke které je stavebně určeno.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

6.531.677,04 Kč bez DPH.  

VII.4  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:  

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné 
i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady 
na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS. 

VII.5  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
c) zpracování a obstarání DIR; 
d) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
e) doprava, kompletace a koordinace; 

f) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
g) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
h) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
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i)  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
j)   veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady 

spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení; 
k) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním 

úřadem; 

l)   vyhotovení a dodání geodetických zaměření skutečného provedení díla;  
m) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 
n) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných 

povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

takto: 

VII.7.1  50% z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po 
kolaudaci, popř. odstranění vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele 
o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 
převzetí této písemné žádosti. 

VII.7.2  50% z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno po uplynutí záruční doby + 5 

měsíců 

 

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis). 

VII.10 Fakturace bude na základě dotačních podmínek rozdělena na uznatelné a neuznatelné výdaje. 
Uznatelné a neuznatelné výdaje budou upřesněny po podpisu smlouvy se zhotovitelem. Faktura za 
uznatelné výdaje musí mít náležitosti dle dotačních podmínek – to znamená číslo a název dotační akce. 
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VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů. 

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.16 Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv finanční kompenzaci v důsledku okolností dle bodu V.10 
smlouvy. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den 
prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 

této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu 

bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 6 000,- Kč za každý den prodlení. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst. XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč. 

VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
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výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 této 
smlouvy za každou započatou hodinu prodlení.  

VIII.8  Při porušení povinnosti dle odst.V.10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

VIII.9  Při porušení povinnosti dle odst.V.12 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit ve výši 1 000,- 

Kč za každý den prodlení. 

VIII.10 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu 
dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 
termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření polohy stavby a geometrických 
a oddělovacích plánů pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí, stavebního deníku, dále 
revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků 
a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro 
vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě 
a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – 

obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;  

-   geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem budou předány 
v 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty 
*.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 

objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 
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-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 této smlouvy začíná běžet dnem předání díla a vztahují se 
na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady 
způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
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provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů. 

 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat. 
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XII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XII.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele. 

 

 

 

V Sokolově dne ……………….                       V ……………. dne ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 903 329,22CZK

01
Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

Vyplň údaj

6 531 677,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 531 677,0421,00% 1 371 652,18

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

102 850,0085 000,00

856 222,91

Cena s DPH [CZK]

3 884 567,11

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

13. 7. 2020

 

SO 106 VRN

6 531 677,04 7 903 329,22

813 314,91672 161,08SO 104 Plynovod
319 849,71264 338,60SO 105 Veřejné osvětlení

KanalizaceSO 102 1 592 169,08 1 926 524,59

 

SO 103 Vodovod 707 622,24

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 101 3 210 386,04Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 210 386,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 210 386,04 21,00% 674 181,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 884 567,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 210 386,04

001 - Zemní práce 690 263,20

002 - Základy 37 314,79

005 - Komunikace 1 463 326,94

009 - Ostatní konstrukce a práce 407 563,45

056 - Podkladní konstrukce komunikací 424 250,71

099 - Přesun hmot HSV 187 666,95

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 210 386,04

D 001 Zemní práce 690 263,20
1 K 181151332

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2

m2 3 500,000 42,50 148 750,00

131 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm vč. likvidace větví - vznikllá dřevní hmota bude 
předána SOTES

kus 3,000 190,00 570,00

132 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm vč. likvidace kus 1,000 600,00 600,00

133 K 112251102
Odstranění pařezů D do 500 mm vč. likvidace - 
dvojkmen

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic m2 159,000 76,99 12 241,17

VV 23 23,000
VV 50*2 100,000
VV 18*2 36,000
VV Součet 159,000

3 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm

m2 159,000 501,56 79 748,06

VV 23 23,000
VV 50*2 100,000
VV 18*2 36,000
VV Součet 159,000

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 131,000 38,00 4 978,00
VV 12 12,000
VV 50*2+4 104,000
VV 7,5*2 15,000
VV Součet 131,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 138,000 43,00 5 934,00
VV 12 12,000
VV 20+6 26,000
VV 50*2 100,000
VV Součet 138,000

6 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 842,160 86,71 73 020,46

VV 302*0,4*1,2 144,960
VV (322+183,5)*0,4*1,2 242,640
VV (23+87+12,5)*0,5*1,2 73,500
VV 146*0,4*1,2 70,080
VV 232*0,2*1,2 55,680
VV (314,5+111)*0,5*1,2 255,300
VV Součet 842,160

7 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 421,080 25,94 10 922,87

VV 842,16*0,5 421,080
VV Součet 421,080

8 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 589,512 71,14 41 937,22

VV 842,16*0,7 589,512
VV Součet 589,512

9 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 589,512 75,52 44 517,19

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 842,160 61,82 52 060,29

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 252,648 205,00 51 792,84

VV 842,16*0,3 252,648
VV Součet 252,648

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 252,648 10,89 2 751,34

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 429,502 132,00 56 694,26

VV 252,648*1,7 429,502
VV Součet 429,502

14 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 249,000 5,00 6 245,00
VV 190+802+257 1 249,000
VV Součet 1 249,000

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 203,000 10,00 22 030,00
VV 1041+370+792 2 203,000
VV Součet 2 203,000

16 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 249,000 8,27 10 333,95

VV 190+802+257 1 249,000
VV Součet 1 249,000

17 K 180401212 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 1 249,000 35,00 43 715,00
VV 190+802+257 1 249,000
VV Součet 1 249,000

18 M 00572470 Osivo směs travní univerzál kg 43,715 110,00 4 808,65

VV (190+802+257)*0,035 43,715
VV Součet 43,715

19 M 10371500 Substrát pro trávníky A  VL m3 137,390 110,00 15 112,90

VV 1249*0,1*1,1 137,390
VV Součet 137,390

D 002 Základy 37 314,79
130 K 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop m 220,000 169,61 37 314,79

D 005 Komunikace 1 463 326,94
1 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 041,000 92,30 96 084,30

2 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 867,500 89,10 77 294,25

VV 232+314,5+111+146+64 867,500
VV Součet 867,500

3 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 867,500 14,14 12 266,45

VV 232+314,5+111+146+64 867,500
VV Součet 867,500

4 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 867,500 298,00 258 515,00

VV 232+314,5+111+146+64 867,500
VV Součet 867,500

5 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 867,500 14,14 12 266,45

VV 232+314,5+111+146+64 867,500
VV Součet 867,500

6 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 867,500 205,02 177 854,85

VV 232+314,5+111+146+64 867,500
VV Součet 867,500

7 K 596211222
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B pl do 300 m2

m2 308,000 281,43 86 681,30

8 K 596212220
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny B pl do 50 m2

m2 174,400 357,98 62 432,27

9 K 596212221
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny B pl do 100 m2

m2 503,000 294,46 148 113,02

10 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 369,600 121,00 44 721,60

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 791,950 96,80 76 660,76

12 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 677,400 305,44 206 903,32

13 M 59245311 Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní m2 492,340 193,74 95 385,95

14 M 59245266 Dlažba betonová zámková tl. 8 cm barevná m2 486,675 200,01 97 339,87

15 M 59245309
Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl. 8 cm 
přírodní m2 38,390 281,52 10 807,55

D 009 Ostatní konstrukce a práce 407 563,45
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 79,000 82,06 6 482,42

VV 5+7 12,000
VV 22+32+13 67,000
VV Součet 79,000

2 K 928621011 Zálivka asfaltová - napojení na stáv. komunikaci m 79,000 44,44 3 510,76

3 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 291,000 190,00 55 290,00

VV 291 291,000
VV Součet 291,000

4 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 691,000 190,00 131 290,00

VV 83,5+254,5+353 691,000
VV Součet 691,000

5 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 36,370 2 500,00 90 925,00

VV 691*0,04 27,640
VV 291*0,03 8,730
VV Součet 36,370

6 K 916999999 Příplatek za obloukové a rohové obrubníky m 982,000 16,00 15 712,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 291+691 982,000
VV Součet 982,000

7 M 59217503 Obrubník silniční betonový 100x15/12x30 cm, přírodní kus 84,335 97,19 8 196,52

VV 83,5*1,01 84,335
VV Součet 84,335

8 M 59217415 Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 613,575 65,84 40 397,78

VV (254,5+353)*1,01 613,575
VV Součet 613,575

9 M 59217509 Obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní kus 587,820 42,01 24 694,32

VV 291*2*1,01 587,820
VV Součet 587,820

10 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 40,000 26,09 1 043,65

VV 5*8 40,000
VV Součet 40,000

11 K 915231112
Vodorovné dopravní značení - symboly retroreflexní 
bílý plast

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 40,000 2,00 80,00

13 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení kus 1,000 2,00 2,00

14 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 160,00 480,00

15 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 142,00 284,00

16 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 5,000 856,00 4 280,00

17 M 40444295 Značka svislá IP12+01 kus 1,000 1 175,00 1 175,00

18 M 40444000 Značka dopravní svislá výstražná P4+P2 kus 2,000 950,00 1 900,00

19 M 40444260 Značka svislá IZ5 a,b kus 2,000 3 020,00 6 040,00

20 M 40445230 Sloupek Zn 70 - 350 kus 5,000 956,00 4 780,00

21 K 913100001 Dopravní řešení po dobu výstavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D 056 Podkladní konstrukce komunikací 424 250,71
1 K 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 660,900 86,71 57 304,10

VV (1041+370+792)*0,3 660,900
VV Součet 660,900

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost m3 330,450 25,94 8 571,92

VV 660,9*0,5 330,450
VV Součet 330,450

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 660,900 61,82 40 855,23
VV 660,9 660,900
VV Součet 660,900

4 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 396,540 71,14 28 209,41

VV 660,9*0,3*2 396,540
VV Součet 396,540

5 K 119001202
Zlepšení zeminy v tl. 300 mm - stávající zemina 30%, 
ŠD 60%, popílek 10% vč. dodávek materiálu m2 2 203,000 26,00 57 278,00

VV 1041+370+792 2 203,000
VV Součet 2 203,000

6 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 2 203,000 29,43 64 837,57
VV 1041+370+792 2 203,000
VV Součet 2 203,000

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 462,630 126,00 58 291,38

VV 660,9*0,7 462,630
VV Součet 462,630

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 462,630 11,00 5 088,93

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 786,471 132,00 103 814,17

VV 462,63*1,7 786,471
VV Součet 786,471

D 099 Přesun hmot HSV 187 666,95
1 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 74,870 48,76 3 650,30

2 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 673,830 12,96 8 730,35

VV 74,87*9 673,830
VV Součet 673,830

3 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 74,870 187,00 14 000,69

4 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 63,600 132,00 8 395,20

5 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 572,400 7,50 4 293,00

VV 63,6*9 572,400
VV Součet 572,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 63,600 132,00 8 395,20

7 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 396,619 58,50 140 202,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 592 169,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 592 169,08 21,00% 334 355,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 926 524,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 102 - Kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 592 169,08

001 - Zemní práce 670 942,13

004 - Vodorovné konstrukce 22 729,95

008 - Trubní vedení 718 442,70

099 - Přesun hmot HSV 180 054,30

SO 102 - Kanalizace

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

Strana 10 z 27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 592 169,08

D 001 Zemní práce 670 942,13
131 K 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 735,423 242,00 177 972,37

132 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 367,712 27,54 10 128,59

VV 735,423*0,5 367,712
VV Součet 367,712

133 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 766,110 182,00 139 432,02
VV 22*2,38*2 104,720
VV 50,1*3,39*2 339,678
VV 20*2,73*2 109,200
VV 22,9*4,64*2 212,512
VV Součet 766,110

134 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 766,110 92,79 71 084,13

135 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 269,280 105,29 28 351,33

136 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 269,280 61,29 16 504,09

137 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 93,126 88,66 8 256,24

138 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 302,044 145,93 44 077,26

VV 50,1*1,5*3,39*0,55 140,117
VV 20*1,5*2,73*0,55 45,045
VV 22,9*2*4,64*0,55 116,882
VV Součet 302,044

139 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 170,595 126,00 21 494,97

VV 24,755+135,84+10 170,595
VV Součet 170,595

140 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 170,595 11,00 1 876,55

141 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 290,012 132,00 38 281,58

VV 170,595*1,7 290,012
VV Součet 290,012

142 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 564,828 94,98 53 645,48

VV 735,423-170,595 564,828
VV Součet 564,828

143 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 135,840 127,00 17 251,68

144 M 58337331 Štěrkopísek - frakce 0-22 t 258,096 165,00 42 585,84

VV 135,84*1,9 258,096
VV Součet 258,096

D 004 Vodorovné konstrukce 22 729,95
23 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000 141,65 566,61

24 M 954Gf2260-04
Prstenec vyrovnávací kanalizační BTK Plus - TBW Q 
100/625, DN 625, výška 100 mm kus 4,040 189,56 765,82

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 24,755 864,37 21 397,52

D 008 Trubní vedení 718 442,70
1 K 831312121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 79,500 168,09 13 362,90

2 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 m 41,900 273,47 11 458,33

VV 21+20,9 41,900
VV Součet 41,900

3 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 72,900 530,03 38 639,53

VV 72,9 72,900
VV Součet 72,900

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 102 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 kus 2,000 333,26 666,53

5 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 2,000 653,34 1 306,68

6 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 4,000 185,02 740,07

7 K 837355121 Napojení do stávající kanalizace do DN 200 kus 1,000 6 576,95 6 576,95

8 K 837375121 Napojení do stávající šachty DN 300 kus 1,000 8 722,88 8 722,88

9 M 521Ig3004-04
Trouba kameninová glazovaná Keramo Steinzeug - F, 

DN 150, délka 1000 mm
m 80,693 527,22 42 542,96

VV 79,5*1,015 80,693
VV Součet 80,693

10 M 521Ig3004-12
Trouba kameninová glazovaná Keramo Steinzeug - C, 

DN 250, délka 2500 mm
m 42,529 2 021,01 85 951,53

VV 41,9*1,015 42,529
VV Součet 42,529

11 M 521Ig3004-14
Trouba kameninová glazovaná Keramo Steinzeug - C, 

DN 300, délka 2500 mm
m 73,994 2 836,84 209 909,14

VV 72,9*1,015 73,994
VV Součet 73,994

12 M 521Ig3008-13
Odbočka kameninová šikmá 45 ° Keramo Steinzeug - 
C/F, DN 250/150, délka 500 mm

kus 2,000 1 370,77 2 741,54

13 M 521Ig3008-16
Odbočka kameninová šikmá 45 ° Keramo Steinzeug - 
C/F, DN 300/150, délka 500 mm

kus 2,000 1 766,19 3 532,38

14 M 521Ig3036-21
Koleno kanalizační Keramo Steinzeug - F, DN 150, 
úhel 45 °

kus 4,000 333,91 1 335,64

16 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 10 701,18 42 804,71

17 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 150 kg kus 4,000 480,00 1 920,00

18 M 954Gf2252-03

Dno šachty kanalizační BTK Plus - TBZ-Q PERFECT 
250-735, průměr 1000 mm, výška 735 mm, průměr 
vstupu 150 mm

kus 2,020 8 794,07 17 764,02

19 M 954Gf2252-04

Dno šachty kanalizační BTK Plus - TBZ-Q PERFECT 
300-785, průměr 1000 mm, výška 785 mm, průměr 
vstupu 150 mm

kus 2,020 8 794,07 17 764,02

20 M 954Gf2254-01

Skruž kanalizační šachty betonová BTK Plus - TBS Q 
250/1000/120 SP, se stupadly, DN 1000, výška 250 
mm

kus 22,220 814,46 18 097,30

21 M 954Gf2256-01
Skruž přechodová kanalizační BTK Plus - TBR Q 
600/1000×625/120 SPK, DN 1000/625, výška 600 mm kus 4,040 1 583,48 6 397,26

22 M 954Xh1232-01

Poklop kanalizační šachty BTK Plus - D 400 BEGU - 
B1, bez odvětrání, průměr 625 mm, výška 160 mm, 
zatížení 400 kN

kus 4,000 1 904,59 7 618,36

23 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 3,000 1 288,47 3 865,42

24 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 150 kg

kus 3,000 480,00 1 440,00

25 M 59223852
Dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 
TBV-Q 2a 45x30x5 cm

kus 3,030 185,66 562,55

26 M 59223858
Skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/570/5d, 45x57x5 cm

kus 3,030 248,16 751,92

27 M 59223854
Skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 
PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm

kus 3,030 238,97 724,08

28 M 59223874 Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 3,000 455,71 1 367,13

29 M 59223878 Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 3,000 1 815,09 5 445,27

30 M 59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 3,000 134,19 402,57

31 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné kus 10,000 5 174,36 51 743,57

32 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 10,000 3 748,79 37 487,93

33 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 10,000 104,07 1 040,74

34 K 894812351
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 
1,5 t s betonovým prstencem

kus 6,000 6 325,38 37 952,26

35 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 
12,5 t s betonovým prstencem

kus 4,000 7 251,51 29 006,03

36 K 892575111
Zkouška těsnosti kanalizace do DN 300, vodou - vč. 
kamerové zkoušky m 194,300 35,00 6 800,50

D 099 Přesun hmot HSV 180 054,30
145 K 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop t 349,620 515,00 180 054,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 707 622,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 707 622,24 21,00% 148 600,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 856 222,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 103 - Vodovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 707 622,24

001 - Zemní práce 253 401,22

004 - Vodorovné konstrukce 14 849,91

005 - Komunikace 3 545,97

008 - Trubní vedení 327 548,63

009 - Ostatní konstrukce a práce 574,39

099 - Přesun hmot HSV 107 702,12

SO 103 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 707 622,24

D 001 Zemní práce 253 401,22
1 K 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 288,840 248,00 71 632,32

VV 131*1*1,8 235,800
VV 51*0,8*1,3 53,040
VV Součet 288,840

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 144,420 27,54 3 978,04

VV 288,84*0,5 144,420
VV Součet 144,420

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 471,600 105,29 49 652,73
VV 131*1,8*2 471,600
VV Součet 471,600

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 471,600 61,29 28 904,23

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 144,420 88,66 12 803,80

VV 288,84*0,5 144,420
VV Součet 144,420

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 81,820 205,00 16 773,10

VV 64,64+17,18 81,820
VV Součet 81,820

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,820 11,00 900,02

8 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 139,094 132,00 18 360,41

VV 81,82*1,7 139,094
VV Součet 139,094

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 207,020 94,98 19 662,07

VV 288,84-81,82 207,020
VV Součet 207,020

10 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 64,640 127,00 8 209,28

VV 131*1*0,4 52,400
VV 51*0,8*0,3 12,240
VV Součet 64,640

11 M 58337331 Štěrkopísek - frakce 0-22 t 122,816 165,00 20 264,64

VV 64,64*1,9 122,816
VV Součet 122,816

12 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm při překopech inž sítí m2 3,000 473,15 1 419,46

VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

13 K 113107042
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 
mm při překopech inž sítí m2 3,000 280,37 841,12

D 004 Vodorovné konstrukce 14 849,91
1 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,180 864,37 14 849,91

VV 131*1*0,1 13,100
VV 51*0,8*0,1 4,080
VV Součet 17,180

D 005 Komunikace 3 545,97
1 K 566901143

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 3,000 286,56 859,69

2 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 6,000 447,71 2 686,28

D 008 Trubní vedení 327 548,63
1 K 857261131

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 4,000 450,61 1 802,44

2 K 55254048
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN 10/16 DN 100

kus 1,000 1 533,42 1 533,42

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 51,000 45,90 2 340,77

4 K 28613595.WVN PE Wavin TS voda SDR11 DL 32x3,0 12m m 51,000 32,00 1 632,00

5 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 31,000 85,41 2 647,63

6 K 28613598.WVN PE Wavin TS voda SDR11 DL 63x5,8 12m m 31,000 117,99 3 657,69

7 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 100,000 121,63 12 162,99

8 K 28613550.WVN SafeTech RC voda SDR11 110x10.0 100m BC m 100,000 320,00 32 000,00

9 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 10,000 181,97 1 819,73

10 K 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 kus 10,000 60,45 604,50

11 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 3,000 220,84 662,51

12 K 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 kus 3,000 104,99 314,97

13 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 18,000 272,80 4 910,37

14 K 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 kus 18,000 237,34 4 272,12

15 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 659,08 659,08

16 K 42221321
šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební 
délka, PN10/16 DN 50 x 250 mm

kus 1,000 2 301,65 2 301,65

17 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 982,54 982,54

18 K 42221304
šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební 
délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm

kus 1,000 3 251,55 3 251,55

19 K 891267111 Montáž hydrantů podzemních DN 100 kus 1,000 283,25 283,25

20 K 42273663
hydrant podzemní DN100 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, 
výška krytí 1000 mm kus 1,000 29 668,79 29 668,79

21 K 42273589 Souprava proplachovací  DN 50 kus 1,000 9 190,00 9 190,00

22 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 82,000 22,94 1 880,91

23 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 82,000 16,11 1 321,43

24 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 100,000 16,23 1 622,83

25 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 100,000 30,93 3 093,37

26 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m kus 10,000 1 054,77 10 547,70

27 K 56230592 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,3 m kus 10,000 9 350,00 93 500,00

28 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 10,000 407,69 4 076,91

29 K 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 10,000 650,00 6 500,00

30 K 56230640
deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých 
souprav

kus 10,000 177,00 1 770,00

31 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 775,27 775,27

32 K 56230635
poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým 
víkem

kus 1,000 1 680,00 1 680,00

33 K 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 310,00 310,00

34 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 10,000 1 002,10 10 021,01

35 K 28614050
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 
110-32

kus 10,000 4 650,00 46 500,00

36 K 42291076 souprava zemní teleskopická 1,5m kus 10,000 1 233,79 12 337,90

37 K 42291072
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 40-
50mm Rd 1,5 m

kus 1,000 1 187,45 1 187,45

38 K 42291074
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-
150mm Rd 1,5 m

kus 1,000 1 210,80 1 210,80

39 K 28654410.WVN VOLNÁ PŘÍRUBA D 110/D100 + Lemový nákroužek kus 2,000 680,40 1 360,80

40 K 28654365.WVN VOLNÁ PŘÍRUBA D 63/ D50+ Lemový nákroužek kus 1,000 345,51 345,51

41 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 182,000 47,85 8 708,54

42 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 182,000 11,54 2 100,20

D 009 Ostatní konstrukce a práce 574,39
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 7,000 82,06 574,39

D 099 Přesun hmot HSV 107 702,12
1 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,248 26,80 33,45

2 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 11,232 6,50 73,01

VV 1,248*9 11,232
VV Součet 11,232

3 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 0,543 185,90 100,94

4 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 0,705 132,00 93,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 157,516 681,85 107 401,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 672 161,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 672 161,08 21,00% 141 153,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 813 314,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 104 - Plynovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 672 161,08

001 - Zemní práce 183 878,95

004 - Vodorovné konstrukce 16 257,10

005 - Komunikace 32 178,66

009 - Ostatní konstrukce a práce 5 465,21

023 - Potrubí 272 404,75

099 - Přesun hmot HSV 161 976,41

SO 104 - Plynovod

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 672 161,08

D 001 Zemní práce 183 878,95
1 K 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 206,888 245,50 50 791,00

VV (94,8+32,3+51,2+56,8)*0,8*1,1 206,888
VV Součet 206,888

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 103,444 27,54 2 849,36

VV 206,888*0,5 103,444
VV Součet 103,444

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 103,444 88,66 9 171,00

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 82,816 205,00 16 977,28

VV 18,808+64,008 82,816
VV Součet 82,816

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 82,816 11,00 910,98

6 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 140,787 132,00 18 583,88

VV 82,816*1,7 140,787
VV Součet 140,787

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 124,072 94,98 11 783,95

VV 206,888-82,816 124,072
VV Součet 124,072

8 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 64,008 127,00 8 129,02

VV 94,8*0,8*0,4 30,336
VV (32,3+51,2+56,8)*0,8*0,3 33,672
VV Součet 64,008

9 M 58337331 Štěrkopísek - frakce 0-22 t 121,615 165,00 20 066,48

VV 64,008*1,9 121,615
VV Součet 121,615

10 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic m2 68,000 76,99 5 235,22

VV 33*2 66,000
VV 2*1 2,000
VV Součet 68,000

11 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm

m2 68,000 501,56 34 106,09

12 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm při překopech inž sítí m2 7,000 473,15 3 312,08

VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

13 K 113107042
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 
mm při překopech inž sítí m2 7,000 280,37 1 962,61

D 004 Vodorovné konstrukce 16 257,10
1 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,808 864,37 16 257,10

VV (94,8+32,3+51,2+56,8)*0,8*0,1 18,808
VV Součet 18,808

D 005 Komunikace 32 178,66
1 K 566901143

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 7,000 286,56 2 005,94

2 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 14,000 447,71 6 268,00

3 K 596211220
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší - stávající 
zámková dlažba m2 68,000 351,54 23 904,72

VV 33*2 66,000
VV 2*1 2,000
VV Součet 68,000

D 009 Ostatní konstrukce a práce 5 465,21
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 15,000 82,06 1 230,84

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 104 - Plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 68,000 62,27 4 234,37

VV 33*2 66,000
VV 2*1 2,000
VV Součet 68,000

D 023 Potrubí 272 404,75
1 K 23001 Montáž trub z plastických hmot PE160 x 9,1 m 94,800 63,00 5 972,40

2 K 23002
Trubka tlaková plyn d160 x 91 x 6000mm PE100 
SDR17

m 94,800 487,50 46 215,00

3 K 23003 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 83,500 38,00 3 173,00

4 K 23004
Trubka tlaková plyn d 90 x 8,2 x 6000 mm PE100 
SDR11

m 83,500 246,32 20 567,72

5 K 23005 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 m 56,800 6,50 369,20

6 K 23006 Trubka tlaková plyn d 40mm PE100 SDR11 Robust m 56,800 32,88 1 867,58

7 K 23007 T kus 160/90 PE100 vč. montáže kus 2,000 1 775,91 3 551,82

8 K 23008 Záslepka 90 PE100 vč. montáže kus 2,000 66,81 133,62

9 K 23009_01 Hrdlo d  40 mm PE 100 vč. montáže kus 11,000 979,29 10 772,19

10 K 23010_01 Záslepka 160 PE100 vč. montáže kus 2,000 979,27 1 958,54

11 K 23011 Přechodka závitová PExG d 40/ 1" vč. montáže kus 11,000 1 127,16 12 398,76

12 K 23012 koleno d40mm PE100 vč. montáže vč. montáže kus 11,000 185,16 2 036,76

13 K 23013 hrdlo d90 mm PE100 vč. montáže kus 16,000 191,53 3 064,48

14 K 23014 hrdlo d160 mm PE100 vč. montáže kus 18,000 357,50 6 435,00

15 K 23015
T-kus odbočkový navrtávací 90-40 mm PE 100 vč. 
montáže kus 3,000 634,39 1 903,17

16 K 23016
T-kus odbočkový navrtávací 160-40 mm PE 100 vč. 
montáže ks 8,000 1 183,52 9 468,16

17 K 23017
Odvzd. Souprava Wormet 
demontáž,přemístění,montáž soubor 1,000 9 865,00 9 865,00

18 K 23018 koleno d160 PE100 vč. montáže ks 1,000 1 855,37 1 855,37

19 K 23019 Hlavní tlaková zkouška do DN200 m 235,100 16,50 3 879,15

20 K 23020 Napojení plynovodu na stávající plynovod soubor 1,000 13 500,00 13 500,00

21 K 23021 Čištění potrubí, do DN 200 m 235,100 22,00 5 172,20

22 K 23022 Montáž závitových armatur G 1" kus 11,000 373,00 4 103,00

23 K 23023 Kohout kulový  G 1"  plyn kus 11,000 298,00 3 278,00

24 K 23024 Držák závitové přechodky  1" kus 11,000 68,00 748,00

25 K 23025 Dodávka a osazení pilíře HUP  včetně základu soubor 11,000 3 250,00 35 750,00

26 K 23026 Položení a dodávka výstražné fólie - žlutá š. 34cm m 235,100 2,32 545,43

27 K 23027 Položení a dodávka signalizačního vodiče m 235,100 12,00 2 821,20

28 K 23028 Přesun hmot a materiálů Kč 1,000 16 000,00 16 000,00

29 K 23029 Revize plynovodu a přípojek soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

30 K 23030 Vytýčení stávajících inžen.sítí soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

31 K 23031 Geodetické zaměření skutečného stavu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

32 K 23032 Předání dokumentace Innogy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D 099 Přesun hmot HSV 161 976,41
1 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,112 123,00 3 703,78

2 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 271,008 7,50 2 032,56

VV 30,112*9 271,008
VV Součet 271,008

3 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 1,267 185,50 235,03

4 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 28,845 132,00 3 807,54

5 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 167,250 910,00 152 197,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 264 338,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 264 338,60 21,00% 55 511,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 849,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 105 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 264 338,60

021 - Silnoproud 229 160,60

046 - Zemní práce pro montážní práce 25 178,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

SO 105 - Veřejné osvětlení

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 264 338,60

D 021 Silnoproud 229 160,60
1 K 21001 Kabel CYKY 4Bx10 m 391,000 88,00 34 408,00

2 K 21002 Vodič FeZn pr. 10 mm m 370,000 24,18 8 946,60

3 K 21003
Stožár 6m parkový s manžetou, žárový zinek - 
vybavený svorkovnicí, pojistkou a kabely pro svítidlo

ks 11,000 4 150,00 45 650,00

4 K 21004
Svítidlo parkové - komplet, např. PHILIPS BGP307, 
LED69 - 4S/740 II DM50, 48/60A

ks 11,000 4 650,00 51 150,00

5 K 21005 Výstražná fólie 150 mm m 370,000 7,50 2 775,00

6 K 21006 Chránička pr. 50 mm m 370,000 17,30 6 401,00

7 K 21007 Základ stožáru ( parkový, přechod ), hl. 1,1 m ks 11,000 280,00 3 080,00

8 K 21008 Úprava rozvodny VO kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

9 K 21009 Jistič třípólový 20A/3/B ks 1,000 325,00 325,00

10 K 21010 Stykač třípólový 20A ks 1,000 425,00 425,00

11 K 21011 Zapojení kabelu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

12 K 21012 Prořez kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

13 K 21013 Podružný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K 21014 Montáž kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

D 046 Zemní práce pro montážní práce 25 178,00
1 K 21015 Výkop rýhy - terén, chodník, 0,3 x 0,6 m m 190,000 62,00 11 780,00

2 K 21016 Výkop rýhy - vozovka, 0,5 x 1,2 m m 60,000 92,00 5 520,00

3 K 21017 Zapískování kabelu m3 20,000 19,00 380,00

4 K 21018 Zához rýhy 0,3 x 0,6 m m 190,000 6,50 1 235,00

5 K 21019 Zához rýhy 0,5 x 1,2 m m 60,000 7,00 420,00

6 K 21020 Vrtaná díra pro základ stožáru 0,4 x 1,1 m ks 11,000 321,00 3 531,00

7 K 21021 Zatravnění m2 100,000 1,12 112,00

8 K 21022 Odvoz přebytečného výkopku do 2 km m3 4,000 550,00 2 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
1 K 21023 Výchozí revize kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 105 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 000,00 21,00% 17 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 106 - VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

SO 106 - VRN

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce - vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 012103000.1
Geodetické práce - vytýčení všech základních 
směrových a výškových bodů stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 012303000
Geodetické práce - zaměření skutečného provedení 
stavby

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 012303000.1
Geometrické zaměření stavby vč. vyhotovení 
geometrického plánu

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 034303000 Dopravní opatření po dobu výstavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K 043154000
Zkoušky hutnění kontrukce vozovky ( 4x pláň, 2x na 
každé konstrukční vrstvě - místa zkoušky určí 
objednatel)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - slepý rozpočet

SO 106 - VRN
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