

SMLOUVA

Název smlouvy: D11 1106 Hradec Králové, doplnění PHS v km 90,800-98,400, DUSP včetně IČ, VD-ZDS včetně AD

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000425

Číslo smlouvy Zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 253 1003

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. 01ST-000669

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- doplnění PHS v km 90,800-98,400, DUSP, včetně IČ, VD-ZDS včetně AD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

Podklady z dokumentace DUSP budou předány dodavateli zároveň s pokynem Objednatele k vypracování konceptu PDPS.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

V rámci osobního průběžného informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele budou pořádány kontrolní dny ke stavu průběhu poskytování služeb v intervalu 1 měsíc nebo dle potřeby. Přílohou zápisu z kontrolního dne bude přehledná tabulka probíhajících činností inženýringu. Cílem je sledování probíhajících činností ve vazbě na smluvní termíny dílčích plnění zakázky.

Zhotovitel poskytne objednateli přístup k vedené agendě korespondence inženýrské činnosti, tj. k odeslané a přichodící poště (např. vydaným vyjádřením) po zahájení inženýringu. Bude zvoleno vhodné technické řešení např. přístup do datového skladu zhotovitele k agendě korespondence.

Technické podmínky tvoří přílohu č 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 16.3 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a) Zpracování DUSP včetně IČ, VD-ZDS, včetně AD

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
2 635 230,-	553 398,-	3 188 628,-

Dokumentace ke společnému stavebnímu povolení (DUSP včetně IČ)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

--	--	--

AD-Autorský dozor

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Dokončení plnění: do 9 měsíců od výzvy objednatele

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DUSP	Do 90 dní od účinnosti smlouvy
Čistopis DUSP	Do 21 dní od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP
IČ pro zajištění společného územního a stavebního povolení – podání žádosti se všemi podklady a náležitostmi	Do 120 dní od vydání čistopisu DUSP
Koncept PDPS	Do 90 dnů od výzvy Objednatele (ne dříve než je odevzdán čistopis DUSP)
Čistopis PDPS	Do 30 dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP
Autorský dozor	V průběhu provádění stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D11, km 90,8-98,4.

Místem předání písemných výstupů je Závod Praha

Místem plnění inženýrské činnosti je Česká republika

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Aktualizace hlukové studie – hluk z provozu – Dálnice D11, stavba 110- Hradec Králové – Smiřice, úsek 1106-1 km 90,8 -98,4 z 06/2020(S-19-009). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy. Je povolena dílčí fakturace:
 - 1) PDPS
 - fakturace 70 % po protokolárním převzetí konceptu dokumentace
 - fakturace 30 % po protokolárním převzetí čistopisu dokumentace
 - Autorský dozor - fakturace dle skutečnosti a po protokolárním odsouhlasení odpovědným pracovníkem ŘSD ČR závodu Praha
 - 2) DUSP
 - fakturace 70 % po protokolárním převzetí konceptu dokumentace
 - fakturace 30 % po protokolárním převzetí čistopisu dokumentace
 - inženýrská činnost - fakturace 70 % po podání žádosti,
 - fakturace 30 % po nabytí právní moci rozhodnutí
 - průzkumy a zaměření - fakturace dle skutečnosti a po protokolárním odsouhlasení odpovědným pracovníkem ŘSD ČR závodu Praha
 - Předložení bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: místem převzetí plnění je Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:

Koncept čístopisů bude předán Objednateli 1x v tištěné podobě a 3x na CD/DVD. Čístopis PDPS bude předán objednateli v tištěné verzi v počtu 6 paré, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle článku III bodu 1 Prováděcí smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56

PSC: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy, tj
 - Příloha č. 3 Soupis prací,
 - Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 - Příloha č. 5 Prohlášení o odborném personálu
 - Příloha č. 6 Aktualizace hlukové studie
 - Příloha č. 7 Hlukové mapy

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2020.09.15
13:16:20 +02'00'

Příloha č. 1- Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky jsou činnosti související se zpracováním dokumentace pro vydání společného povolení včetně inženýrské činnosti a se zpracováním dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně autorského dozoru pro protihlukové stěny D11 1106 ve staničení km 90,80 – 98,400.

Dne 19. 7. 2018 bylo mezi ŘSD ČR, občany okresu Hradec Králové a obcí Světí podepsáno Memorandum o způsobu řešení obslužnosti území statutárního města Hradec Králové a zachování kvality prostředí souvisejících s výstavbou dálnice D11 na území statutárního města Hradec Králové. V čl. II. Odst. f) se ŘSD ČR zavázalo zrealizovat na základě projednaného a odsouhlaseného návrhu protihluková opatření do uvedení dálnice D11 1106 Hradec Králové – Smiřice do provozu.

Podpisu Memoranda předcházelo předložení oponentní hlukové studie statutárním městem Hradec Králové (dále jen "Město") zpracované firmou Akustické centrum obsahující posouzení protihlukových stěn v k.ú. Svobodné Dvory (zakázka č. 1-0617-2537/2 z 09/2017) a rozporující závěry podkladové Hlukové studie (zpracoval EKOMOD, spol. s r.o., 12/2012) pro DSP D11 1106-1.

ŘSD ČR předložilo Městu aktualizovanou hlukovou studii z 10/2019 (zakázka č. S – 19 009) zpracovanou firmou PUDIS, která byla projednána na jednání s Městem dne 14. 11. 2019 viz záznam z projednání.

Koncept čistopisu bude předán Objednateli 1x v tištěné podobě a 3x na CD/DVD. Čistopis PDPS bude předán objednateli v tištěné verzi v počtu 6 paré

Příloha č. 2 - Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

Příloha č. 3 – Soupis prací

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5- Prohlášení o odborném personálu

Příloha č. 6 - Aktualizace hlukové studie

Příloha č. 7- Hlukové mapy

Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, (01ST-000669)

AKCE

D11 1106-1 - Doplnění PHS

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke Sloučenému řízení vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	
90 500 000						
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci						
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						2 635 230
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						89,69%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Doplnění protihlukových stěn D11 1106-1

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení

Doplnění protihlukových stěn D11 1106-1

VD-ZDS

Doplnění PHS D11 1106-1

Autorský dozor

Doplnění PHS D11 1106-1

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D11 1106 Hradec Králové, doplnění PHS v km 90,800-98,400, DUSP včetně IČ, VD-ZDS včetně AD“, č. 01ST-000669, (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele ¹	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele ¹	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit ¹
ELPRO Liberec, spol. s r.o.,	Barvířská 12, 460 01 Liberec 3 IČ 47309628	Projekční práce v oboru technologická zařízení staveb, technologická zařízení staveb – specializace elektrotechnická zařízení a elektrotechnika
AZ GEO, s.r.o.	Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava	Posuzování vlivů na životní prostředí a rozptylové studie
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.	Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 29146445	Právní služby

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Dodavatel uvede poddodavatele, kteří se budou podílet na realizaci služby. Tito poddodavatelé budou totožní s poddodavateli uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. **rámcové dohody 01ST-000669**.

Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D11 1106 Hradec Králové, doplnění PHS v km 90,800-98,400, DUSP včetně IČ, VD-ZDS včetně AD“, č. 01ST-000669, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP“, č. 01UK-003762, (dále jen „služba“).

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
HIP akce		
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie		
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		

Osoba poskytující právní poradenství „právník“
HIP akce
HIP akce
HIP akce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Osoba BIM manažera

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. **rámcové dohody 01ST-000669**.

D11 STAVBA 1106

HRADEC KRÁLOVÉ – SMIŘICE

Úsek 1106-1 km 90,8 – 98,4

Aktualizace hlukové studie – hluk z provozu

Červen 2020

