S m l o u v a    o    d í l o    č. ZGV20042
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník), kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále též smluvní strany):

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany
41501 Teplice
IČ: 00497088
DIČ: CZ00497088

statutární orgán : Mgr. Aleš Frýdl, ředitel školy
komunikační spojení: tel.: 417 813 212,m
 e-mail : sekretariat@sssstp.cz
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: zřizovací listina č.j.59/2001
odborný zástupce (dozor nad stavbou): Václav Florian Bc., tel. 776 289 482
e-mail: vaclav.florian@sssstp.cz
(dále jen objednatel) na straně jedné 

a

HAVE 2000 s.r.o. 
se sídlem Hanzlíčkova 286, 417 22 Háj u Duchcova
IČO 28 70 34 64
DIČ CZ28703464
zastoupen Janem Havelkou, jednatelem
zástupce pro věci technické s koordinace stavby Jan Matouš, tel.: 777 004 942
e-mail: j.matous@have.cz 
bankovní spojení: 
[bookmark: _GoBack]obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 27618
odborný zástupce ve věcech technických: Jan Matouš, tel. 777 004 942
(dále jen zhotovitel) na straně druhé 


Článek I.
Základní ustanovení
1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované ve druhém odstavci tohoto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

2.	Dílem podle této smlouvy se rozumí zhotovení části stavby, a to dodávku a rolovacích vrat v prostorách areálu školy – tělocvična, v rozsahu dle oběma stranami podepsané nabídky zhotovitele  č. 0365/2020/MA ze dne 3.8.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha (dále jen dílo).

3. 	Dojde-li před zahájením realizace díla nebo v jejím průběhu na základě žádosti objednatele nebo z důvodů, které v době uzavření této smlouvy nebyly známé, ke změnám sjednaného díla, je zhotovitel povinen učinit o změnách zápis a změny oboustranně s objednatelem odsouhlasit. Takto odsouhlasené změny jsou podkladem pro dodatek k této smlouvě, který bude zhotovitelem vypracován včetně cenové úpravy za dohodnuté změny nejpozději do jednoho týdne od zápisu a předložen k podpisu objednateli, který se zavazuje jej akceptovat nejpozději do jednoho týdne. Před podpisem dodatku není zhotovitel povinen dohodnuté změny realizovat. Totéž platí, zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky ohledně místa provádění díla, přičemž nedohodne-li se s objednatelem v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. 

Článek II.
Místo a čas plnění
1. 	Dohodnutým místem plnění je budova tělocvičny p.č. 1923/12 v katastrálním území Trnovany. Jedná se o objekt Střední školy stavební a strojní Teplice o.p. v ulici Fráni Šrámka.

2. 	Termíny:
odsouhlasení výkresů stavební připravenosti:				splněno
porovnání výkresů stavební připravenosti a stavebních rozměrů: 		splněno

	zahájení realizace díla – harmonogram, datováno od podpisu SoD a odsouhlasení stavební 	připravenosti a provedení dodávky:						do 2 týdnů
	Nástup na montáž dodávky 							do 6 týdnů
dokončení díla – předání a převzetí	:					do 8 týdnů

3.	Závazný termín dokončení díla platí pouze za předpokladu, že objednatel splní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména z jejích článků III., IV., VIII. a X. V případě prodlení objednatele s plněním sjednaných povinností se termín plnění prodlužuje o celou dobu prodlení. 

4.	Dodržení termínu dokončení díla je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby, zásahem vyšší moci a jinými okolnostmi, které by znemožnily provádění prací nebo dodržení technologických postupů výstavby. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění uvedených okolností je oznámit objednateli a sdělit dobu, o kterou se pravděpodobně stavba prodlouží. Obě strany se v takovém případě zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o prodloužení termínů dokončení díla. 

5. 	V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je objednatel povinen pečovat o nedokončené části díla.


Článek III.
Cena díla
1. 	Smluvní strany prohlašují, že na základě jejich dohody a v souladu s platnými právními předpisy činí cena za dílo Kč 54 315,00 bez DPH
(slovy „padesátčtyřitisíctřistapatnáctkorun“). 
K této ceně se přičítá DPH ve výši stanovené platným právním předpisem. 

2. 	Právo zhotovitele na zaplacení ceny za dílo vzniká provedením díla nebo jeho části, pokud je v této smlouvě dohodnuta možnost přejímání díla po částech. Obě smluvní strany se při placení ceny díla zavazují respektovat platební podmínky sjednané v čl. IV. této smlouvy.

3.	Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.


Článek IV.
Platební podmínky
1. 	Objednatel prohlašuje, že má v celé výši k dispozici finanční prostředky za zaplacení dohodnuté ceny za dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

2. 	Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude hrazena objednavatelem zhotoviteli po předání a převzetí díla ve splatnosti do 14 dnů.

3.  	Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den dokončení díla a to na základě předávacího protokolu vez vad a nedodělků odsouhlaseným oběma smluvními stranami. 

4. 	Smluvní strany se dohodly, že faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v smyslu platných právních předpisů.

5.	V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je zhotovitel oprávněn po uplynutí čtrnácti dní od předpokládaného dokončení díla dle článku II. odst. 2 této smlouvy vystavit fakturu v takové výši, aby bylo vyfakturováno 75 % ceny za dílo.  


Článek V.
Provedení díla
1. 	Za provedení díla se považuje jeho dokončení zhotovitelem a předání objednateli. Dílo je provedeno i tehdy, pokud je dokončeno a objednatel odmítne jeho převzetí, pokud není k odmítnutí převzetí oprávněn podle této smlouvy.

2.  	Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

3.	Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4.	Zhotovitel není povinen provádět dílo osobně, má právo využít subdodavatele.

5.	Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.


Článek VI.
Vlastnické právo
1. 	Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu díla má do doby předání díla objednateli a zaplacení celkové ceny díla zhotovitel. 

2. 	Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo na jeho zničení až do doby předání díla objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak. V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, přechází na něj okamžikem, kdy mělo dojít k předání díla nebezpečí škody na předmětu díla nebo na jeho zničení. 



Článek VII.
Povinnosti zhotovitele
1. 	Zhotovitel se zavazuje užívat pouze přípojná místa určená objednatelem. 

2. 	Zhotovitel je povinen staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 

3. 	O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 

4. 	Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch vad a skrytých překážek znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel přes oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, pak zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škody způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit. 

5. 	Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do tří dnů od předání a převzetí předmětu díla.

6. 	Zhotovitel se zavazuje, že bude objednateli poskytovat úplatný pozáruční servis.



Článek VIII.
Povinnosti objednatele
1. 	Objednatel je povinen předat zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla alespoň jeden pracovní den před sjednaným zahájením provádění díla, a to na celou dobu provádění díla a na dobu nutnou k vyklizení staveniště včetně cest potřebných pro příchod a příjezd prostých práv třetích osob.

2. 	Objednatel se zavazuje při předávání staveniště určit zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie 230V nebo 400V. 

3. 	Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla a umožnit mu nepřerušovanou pracovní dobu.
	Pokud bude pracovní doba zhotovitele objednatelem přerušována tak, že celá realizace díla nebude moci být provedena dle harmonogramu uvedeném ve čl. II. Odst. 2,  nahradí objednatel zhotoviteli škodu tím vzniklou.

4. 	Objednatel prohlašuje, že stavební práce jsou řádně ohlášeny či povoleny příslušným stavebním úřadem, popř. že takové ohlášení či povolení není dle zákona nutné.

5. 	Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.


Článek IX.
Odpovědnost za vady
1. 	Pokud dílo neodpovídá této smlouvě, má vadu. 

2. 	Povinnosti zhotovitele z vadného plnění jsou založeny v případě, že dílo má vadu při předání, popř. pokud objednatel odmítne jeho převzetí, pokud není k odmítnutí převzetí oprávněn podle této smlouvy.

3. 	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 24 měsíců. Záruční doba se zkracuje o dobu, po kterou objednatel neoprávněné odmítl dílo převzít. 

4. 	Objednatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, písemně oznámit zhotoviteli spolu s jejím podrobným popisem.



 
Článek X.
Utvrzení dluhu
1. 	V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 0,1 % z celkové ceny díla. 

2. 	V případě prodlení objednatele s placením faktury oproti splatnosti vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčeno případné právo na náhradu škody.




Článek XI.
Rozhodčí doložka
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.


Článek XII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. 	Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto smlouvou neupravených, platí pro jejich vzájemná práva a povinnosti příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména pak ustanovení upravující smlouvu o dílo. 

2. 	Účastníci této smlouvy výslovně ujednali, že pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neúčinným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neúčinnost či nevynutitelnost vliv na účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu. 

3. 	Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných vzájemně odsouhlasených vzestupně číslovaných dodatků.

4.	Smluvní strany se dohodly, že doporučeně odeslané zásilky se považují za doručené pátého dne od odeslání.

5. 	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno parafované vyhotovení. 

6. 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

7.	Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.


V Teplicích dne 31.8.2020			V Teplicích dne 31.8.2020


………..………………………………………			………………………………………………..
    		     Mgr. Aleš Frýdl						HAVE 2000 s.r.o.
	       ředitel školy					       Jan Havelka, jednatel
Smlouva o dílo, strana 1
