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gsm:  774 731 631                 


   SMLOUVA O DÍLO  č. 153/17
na realizaci

„Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé Lhotě II.“

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

                 WOOD STYL CZ  s.r.o.

                     Sídlo:   Nedbalova 120/30A, Olomouc-Topolany 779 00

                     IČO  26841568

                     DIČ  CZ26841568

                     Bankovní spojení: KB Olomouc č.ú.: 35-1819660247/0100

                     Osoby oprávněné jednat ve věcech :

                     smluvních:         Jaroslav Vyroubal   tel: 773 110 080

                     technických :      Jaroslav Vyroubal   tel: 773 110 080
                     /dále jen objednatel/
Objednatel:  
                     VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI 
                       Sídlo:  Náměstí Republiky 5, Olomouc 771 73
                       IČ: 100609
                       Bankovní spojení: KB Olomouc 1035-811/0100
                       Osoby oprávněné jednat ve věcech :
                       smluvních:  Ing. Břetislav Holásek
                     technických: Bc. Jaroslav Erlec

       tel.: 608 745 768
                     /dále jen zhotovitel/
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,

tuto smlouvu o dílo:
Předmět smlouvy              

    1.    Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých 

            v této smlouvě pro Objednatele dílo 

                             „Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé Lhotě II.“

                                                          (dále jen „dílo“)

            a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho       

             provedení.

   2.     Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele značka ČJ. 1532/2016  

           a nabídkou Zhotovitele ze dne 16.1.2017.

   3.    Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností    

          Projekční kancelář Doležel, se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc.

   4.    Místem provádění díla je objekt Zemědělského muzea v Bílé Lhotě, parcely č. 1/27, 275 k. ú.

          Bílá Lhota.

Doba provádění díla
1.
Termín zahájení prací: 1. 3. 2017
2.
Termín dokončení díla: 30. 6. 2017
3.
Provádění komplexního záručního servisu do konce záruční doby sjednané touto smlouvou v části 

               záruční podmínky.
Cena díla
1.
Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši: 
2.
Cena díla bez DPH
.....................................................483 007,- Kč 
3.
21% DPH
              ………………………………………101 431,-Kč
4.
Cena díla včetně DPH
………………………………………584 438,-Kč

(slovy: pětsetosmdesátčtyřitisícčtyřistatřicetosm korun)
5.
Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
Platební podmínky

1.  Platba bude provedena bezhotovostním převodem na základě měsíční fakturace. Ke konečné faktuře  

     bude doložen zápis o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je stanoven na 14 dnů.
Záruční podmínky

1.   Záruční lhůta na provedené práce činí 24 měsíců od ukončení díla doložené zápisem o předání a převzetí

      díla.
Sankce
1. V případě nedodržení termínu dokončení prací (čl.4.bod 1 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení lhůty splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05 % za každý den prodlení.
Staveniště
1.
Předání a převzetí staveniště
2.
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 15    

              pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín 
              dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.
3.
O předání a převzetí staveniště zhotoviteli, vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
              podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného
               protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 4.
4.
Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro
               řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a)
pravomocné stavební povolení 

b)
doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.) 

c)
vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů

d)
vyznačení přístupových a příjezdových cest

e)
vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií

f)
informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

Stavební deník
1.      Povinnost vést stavební deník
2.     Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a 
        to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
        ve znění pozdějších předpisů.

3.      Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, 
         případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

4.     Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 
        Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
        plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.    První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho
      druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

6.    Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad
       nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného 
       odstranění nebo splnění.

7.    Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu 
       má Objednatel.
8.    Obsah stavebního deníku
9.
Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

a)
název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 
              provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

b)
název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 
              provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

c)
název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace

d)
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

e)
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
10.         Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
              Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a)
stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků

b)
časovém postupu prací

c)
kontrole jakosti provedených prací

d)
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

e)
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

f)
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

g)
konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).
11.          Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

12.
Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

13.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
               pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

14.
Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také
              TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí 
               stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou 
               důležitost jako zápisy ve stavebním deníku. 
15.
Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku.

16.
Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a)
oprávnění zástupci Objednatele

b)
oprávnění zástupci Zhotovitele

c)
osoba pověřená výkonem Technického dozoru

d)
osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

e)
zástupci orgánů státního stavebního dohledu

f)
zástupci orgánů státní památkové péče.
17.
Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která
              příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

18.
Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

19.
Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné
              pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

20.
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k
              zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z 
              kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, 
              má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí 

21.
Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, 
              že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele. 

22.
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená
              osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, 
              musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení 
             zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
Závěrečná ustanovení

1.       Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

2.     Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla  

        sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak   

        jednostranně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Změny a doplňky této smlouvy lze přejímat po dohodě smluvních stran a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží jeden kus objednatel a jeden kus zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.
Podpisy smluvních stran
V   Olomouci, dne:                                                                                     V Olomouci, dne: 
………………………………………..                                                    ……………………………………….

Za objednatele:  Ing. Břetislav Holásek                                               Za zhotovitele:  Jaroslav Vyroubal
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