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Smlouva o clilo 

č. objednatele: 684-33/2016  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

Objednatel: Statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370  

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen „SVSMP“) 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 

ředitel: Ing. Milan Sterly 

Zhotovitel: Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o. 

Koperníkova 1050/34, 301 00 Plzeň 
IČ: 47715766, DIČ: CZ47715766 

I. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla s označením: 

„Kaple, Plzeň - Hradiště, stavební úpravy“, a to v dále specifikovaném rozsahu. 

IL 
Vymezení díla 

1. Rozsah díla je vymezen: 

I. Závazným stanoviskem MMP-OPP č.j. MMP/102948/14, ze dne 8.7.2014, které je 

přílohou č.2 této smlouvy. 

IL Nabídkou zhotovitele ze dne 22.6.2016. 

III. Podmínkami této smlouvy. 

IV. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 

V. Projektovou dokumentací s názvem „Kaple, Plzeň - Hradiště, stavební úpravy“, 

zpracovanou ATELIER SOUKUP s.r.o., se sídlem v Plzni, 
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Klatovská tř.ll, IČ: 25229869, včetně soupisu prací, které tvoří přílohy zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele v poptávkovém řízení. 

VI. Podmínkami této smlouvy. 

VII. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s projektovou dokumentací a 

tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné 

vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto 

možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro včasnou realizaci díla 

za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, 

že prozkoumal místní podmínky na místě provádění prací a že práce mohou být dokončeny 

způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 

jako by je provedl sám. 

6. Dílčí práce, které nejsou předjímány v nabídce a restaurátorském záměru, věcně nesouvisí s 

předmětem zakázky a které bude z důvodu technických a/nebo ekonomických vhodné nebo 

nezbytné provést v rámci díla, stejně jako dodatečné práce, které nejsou předjímány v 

nabídce a restaurátorském záměru, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné k provedení 

původních prací (tzv. „vícepráce“) je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě 

předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický a je-li, 

též autorský dozor objednatele) a zhotovitelem ve změnovém listu. O nutnosti těchto prací 

musí zhotovitel prokazatelně informovat technický dozor objednatele okamžitě po jejich 

zjištění zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseny musí být ještě před jejich 

provedením. Zhotovitel je povinen vypracovat oceněný soupis potřebných víceprací do 48 

hodin od okamžiku oznámení jejich nutnosti objednateli. Pokud objednatel vrátí oceněný 

soupis s připomínkami k přepracování, je zhotovitel povinen upravit soupis do 48 hodin od 

okamžiku jeho vrácení a postup se opakuje až do vzájemného odsouhlasení. Připadne- li 

poslední hodina lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se na pracovní den nejblíže 

následující. Pokud tak v kterékoli fázi schvalování zhotovitel neučiní a neodsouhlasené 

práce provede, je objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto prací a uvedení díla do 

stavu před jejich provedením, bude-li to možné. Takové práce však nebudou objednatelem 

proplaceny ani v případě, že jejich odstranění možné nebude. Pouze pokud objednatel tyto 

práce dodatečně schválí, stávají se součástí díla, tj. budou zhotoviteli proplaceny a ten za 

jejich provedení plně odpovídá a ručí. 

Za každý případ provedení předem neodsouhlasené práce však objednateli náleží smluvní 

pokuta (čl. XI. této smlouvy). Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení poslední věty 

tohoto odstavce. 

Dílčí práce, které jsou předjímány v soupisu prací a které bude vhodné nebo nezbytné v 

rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na 

základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (MMP - 

OPP) a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí 
zhotovitel prokazatelně informovat objednatele okamžitě po jejich zjištění. 
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Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby k příslušnému 
zápisu. 

Veškeré odsouhlasené a provedené vícepráce i méněpráce budou po fyzickém dokončení 

díla shrnuty v dodatku ke smlouvě. 

Výjimkou, kdy je oprávněn zhotovitel provádět nezadané, resp. objednatelem 

neodsouhlasené vícepráce či méněpráce, je případ, kdy jejich provedení nesnese odkladu, 

neboť v případě jejich neprovedení hrozí bezprostřední vznik škody na straně objednatele (§ 

2900 a 2901 obě. z.), např. hrozí škoda na již provedeném díle či navýšení nákladů na jeho 

provedení (dokončení) v případě neprovedení shora uvedených prací. 

III. 
Doba plnění a místo plnění 

1. Celé dílo bude dokončeno do 30.11.2016. 

2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn 

požadovat prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky 

zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 

bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje 

právo takové žádosti nevyhovět. 

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a předání 

staveniště v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 

povahy majících bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany 

považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo silné dlouhotrvající 

dešťové srážky) znemožňujících provádění prací ve sjednané době plnění a potvrzených 

ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 

Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět 

objednatele. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla z důvodu nezajištění potřebné kapacity 

strojů, materiálů a pracovníků na staveništi ve smyslu čl. V. odst. 4 této smlouvy a tento 

nedostatek neodstraní ani po písemném upozornění ze strany technického dozoru 

objednatele, vylučuje objednatel možnost prodloužení doby plnění o dobu, po níž 

zhotovitel nezajistil na staveništi potřebné kapacity strojů, materiálů a pracovníků ve 

smyslu čl. V. odst. 4 této smlouvy. Tím není dotčena možnost odstoupení od smlouvy dle 

čl. X odst. 2 této smlouvy. 

4. V případě, že osoba vykonávající technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná 

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 

plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

5. Místem plnění je město Plzeň - Hradiště, náves, p.č. 88, k.ú. Hradiště u Plzně. 

IV. 
Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je 

jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny jednotlivých položek soupisu 
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prací jsou konečné, pevné a neměnné a jsou v nich zahrnuty veškeré předpokládané 

náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku 

a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno. 

2. Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací 

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět 

měl nebo mohl a objednatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení 

ve lhůtě pro podání žádosti o dodatečné informace prokazatelně neinformoval. 

3. Cena za dílo činí: 

Cena celkem bez DPH 495.422,70 Kč 

DPH ve výši 21% 104.038,77 Kč 
Cena celkem včetně DPH 599.461,47 Kč 

slovy: pětsetdevadesátdevětčtyřistašedesátjedna korun 

včetně DPH 

českých čtyřicetsedm haléřů 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně 

formou fakturace měsíčního plnění zhotovitele pro objednatele. Měsíčním plněním se 

rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 

zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Zjišťování 

rozsahu a ceny měsíčního plnění se provádí podpisem soupisu provedených prací a 

dodávek v členění dle specifikace s uvedením celkové rekapitulace, minimálně 

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku u 

všech jednotlivých položek. Stejným způsobem bude probíhat i úhrada ceny za 

provedení případných „víceprací“. Podpisem soupisu provedených prací zástupci 

smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu měsíčního 

plnění daňovým dokladem včetně DPH. Podpisem soupisu provedených prací nejsou 

dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého 

díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a XI. této smlouvy. 

5. Cena díla, včetně případných „víceprací“, bude hrazena fakturami za měsíční plnění. 

Zhotovitel vystaví fakturu za měsíční plnění v plné výši a současně v ní vyčíslí 10% 

ceny měsíčního plnění, sloužících jako pozastávka. Objednatel proplatí každou 

bezvadnou fakturu vždy do výše 90% fakturované ceny (vč. DPH), uvedených 

zbývajících 10% fakturované ceny pak proplatí po předání a převzetí díla, odstranění 

vad a nedodělků, na základě žádosti (s uvedením přehledu fakturace) o uvolnění 

pozastávky a předávacího protokolu (viz čl. IX. odst. 3). V případě vadné faktury je 

objednatel oprávněn postupovat v souladu s ustanovením odst. 9 tohoto článku. 

6. Faktury za měsíční plnění budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, náměstí 

Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu 

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 nejpozději do 15. 

dne následujícího měsíce. Doloženy budou soupisem provedených prací podle odstavce 

4. tohoto článku smlouvy. 

7. Lhůta splatnosti faktur za měsíční plnění je 15 dní od doručení objednateli. Termínem 

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

8. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje: 

o označení zhotovitele - název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, 

bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové 

značky (je - li do něj zapsán), o číslo smlouvy, předmět díla, 
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o číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku, o razítko 

a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a 

věcnou správnost faktury. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této 

smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 

opravené faktury objednateli. 

10. Cenu za dílo je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě 

změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ 

řešena dodatkem ke smlouvě. Tímto ujednáním není dotčen postup dle čl. II. odst. 6. této 

smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 

92e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k 

příloze č. 1. zákona. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že 

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 

doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do 

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu. 

13. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo 

od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této 

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 

109a zákona č. 235/2004 Sb. 

14. Po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků, bylo-li s nimi dílo převzato, 

zhotovitel provede a objednateli současně s žádostí o uvolnění pozastávky (odst. 5. tohoto 

čl.) předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a 

rekapitulací veškerých provedených prací. 

V. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 kalendářních dní od doručení písemné výzvy 

kjeho převzetí. Pokud tak zhotovitel neučiní, považuje se za den převzetí staveniště pátý 

den následující po doručení písemné výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit si vyřízení všech povolení, překopů, záborů, souhlasů, 

oznámení apod. potřebných k provádění díla (zejména povolení ke zvláštnímu užívání 

veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů). Dále je povinen zpracovat 

dokumentaci dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními 

orgány, bude-li potřebné, a zajistit osazení a údržbu tohoto dopravního značení dle 

projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a následného 
uvedení do původního stavu. 
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3. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a 

výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v 

dohodnutém termínu. Za tím účelem je povinen zajistit po celou dobu provádění prací 

potřebné kapacity strojů, materiálů a pracovníků na staveništi tak, aby minimalizoval 

nebezpečí prodlení s dokončením díla a aby na výzvu objednatele byl schopen v jeden 

okamžik nasadit pro potřeby plnění díla až 5 pracovníků, přičemž do tohoto počtu se 

nezahrnuje stavbyvedoucí zhotovitele. Veškeré materiály, dodávky ke zhotovení díla a 

provedení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídalo platným technickým normám (ČSN, 

TKP, TP atd.), dohodnutým technickým podmínkám (Metodický pokyn k zajištění 

požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města 

Plzně, Plzeňský standard komunikací) a projektové dokumentaci. 

5. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a 

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 

informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) zjistí-li při provádění díla nevhodnost realizace vyžadovaných prací, kterou bylo 

možno zjistit až při provádění díla 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. II. odst. 1 bod II. této smlouvy vady, 

které bylo možno zjistit až při provádění díla. Objednatel se na základě informace 

zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné 

projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 

odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším 

postupu do doby odstranění vady. 

7. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve 

smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy. 

8. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a 

vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole a 

dále je povinen vyzvat k protokolárnímu předání příslušné správce sítí. Nedostaví-li se 

zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, 

pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole prací před jejich zakrytím nevyzve a na těchto pracích se objeví vada, bude se 

mít za to, že tato vada vznikla v důsledku špatného provedení těchto prací. Zhotovitel je 

dále povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele k účasti na všech kontrolních 

zkouškách, alespoň 24 hodin před termínem jejich konání. 

9. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, 

hygienických a ekologických předpisů na staveništi. 

10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození a zajistí přístup ka do 

nemovitostí, které budou stavbou dotčeny, jejich vlastníkům a uživatelům. 

11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se 

produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku závadných látek 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen 
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provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo 

podzemních vod těmto závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat 

podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

Veškeré odpady budou průkazně ekologicky likvidovány a doklady o tom, včetně vážních 

lístků, budou součástí Závěrečné zprávy o hodnocení jakosti stavby specifikované v 

Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách 

pozemních komunikací na území města Plzně. 

12. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního 

nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla 

ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání 

staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

13. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 

kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru 

objednatele. 

14. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu (subdodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz čl. 

II. odst. 1. bod II. a odst. 5. této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna subdodavatele musí být 

písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím řízení 

veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím subdodavatele, je nový 

subdodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako subdodavatel 

předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k 

provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších 

subdodavatelů. 

15.  Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi 

podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se 

všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude 

postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky 

musí být předem konzultovány se objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický 

dozor objednatele) a autorem projektu. Pokud se liší projektová dokumentace a soupis 

prací, je závazné technické řešení uvedené v projektové dokumentaci. 

16. Zhotovitel předá při přejímacím řízení 2 vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy v 

listinné podobě a v digitální formě vč. fotodokumentace průběhu prací. 

17. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí, zajistit jejich vytýčení 

a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

18. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 

1 písni, w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

19. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání staveniště stavbu označit informační tabulí o 

velikosti min.l,50m x l,20m, s uvedením údajů: název stavby, obchodní firma (název) a 

sídlo zhotovitele, objednatele a projektanta, dále termín výstavby - tj. zahájení a 

dokončení stavby, popř. jednotlivých etap, jméno a příjmení stavebního dozoru 

objednatele vč. telefonického spojení, jméno a příjmení stavbyvedoucího vč. 

telefonického spojení. 

20. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě, s pojistným plněním ve výši min. 600.000,- Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti 

této smlouvy o dílo. V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání 

této smlouvy o dílo, předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou smlouvu před 

skončením platnosti smlouvy předchozí. V případě, že tuto 
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pojistnou smlouvu zhotovitel objednateli ve stanovené lhůtě nedoloží, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. 

21. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných 

stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále 

zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím. 

22. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 

technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od 

objednatele, uzavře sním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

VI. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

naplňovat potřeby využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, ochrany životního 

prostředí, požární bezpečnosti, hygienických požadavků. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám a podkladům vymezeným v čl. II. odst. 1 

této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla 

VII. 
Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 

objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit (viz čl. X. odst. 2 písni, f) této 

smlouvy). 

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit 

dohodnutou cenu za jeho provedení. 

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. 

4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště v souladu s čl. V. odst. 1 této 

smlouvy a při tom mu dále předá: 

■ příslušná povolení ke stavbě 
■ příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních 
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VIII. 
v 

Řízení stavby, stavební deník, technicky dozor 

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními 

záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré 

skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakost, podmínky 

bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a 

hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům 

objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí 

dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí 

stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do 

stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či 

zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického 

dozoru objednatele, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi a autorský dozor 

projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

2. Bude-li o to zhotovitel objednatelem požádán, povede mimo vlastního stavebního deníku i 

deník víceprací a méněprací. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí ustanoveními o 

stavebním deníku, uvedenými v tomto článku. 

3. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a číslovaných příloh. Úvodní 

listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

objednatele, projektanta, zhotovitele a subdodavatelů, jakož i jména jejich 

pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

c) odkaz na přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn, 

d) odkaz na přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - 

stavby, 

e) odkaz na přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a 

doplňků, 

odkaz na přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 

pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho 

zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele 

a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního 

stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, 

je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s 

obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nesouhlasí-li objednatel či osoby jím pověřené s obsahem zápisu, který provedl 

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s 
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. O tom, že 
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stavbyvedoucí (či jiná oprávněná osoba) provedl zápis do stavebního deníku, je povinen 

prokazatelně (proti podpisu s uvedením data) do 3 pracovních dnů informovat zástupce 

objednatele. 

8. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru: 

Technický dozor objednatele: Ing. Antonín Švehla 

Autorský dozor: Ing. Antonín Švehla 

Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 

smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje 

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, 

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví 

pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do 

hospodářské činnosti zhotovitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

9. Technický dozor je oprávněn vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na 

zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který 

se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní 

nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 

názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna lc 

účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloučená 

technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nej 

kratším možném termínu. 

10. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

11. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem 

objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní 

úpravy. 

12. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

IX. 
Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli kompletně dokončené dílo ve stavu způsobilém 

převzetí ve smyslu odst. 7 tohoto článku nejpozději v poslední den doby plnění, uvedené 

v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

2. Předání díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli - zápisem ve stavebním 

deníku a dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to 

minimálně 7 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení 

písemně svolat přejímací řízení. 
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3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný 

zástupci obou smluvních stran, a v případě že stavbu dozoruje též autorem projektu, který 

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků bude-li s nimi dílo převzato a 

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků 

objednatele z vad díla dle zákona. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli 

dokumentaci specifikovanou v čl. V. odst. 16 této smlouvy. 

4. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, uvede do stavebního deníku, že 

předávané dílo nepřevzal a z jakých důvodů. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud 

objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona. Opakované přejímací 

řízení lze na základě dohody obou smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu 

vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými ve stavebním deníku. Záznam z 

opakovaného přejímacího řízení bude navazovat na poslední záznam v „protokolu o 

předání a převzetí díla“. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve 

schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

6. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. 

I. a II. této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. 

7. Dílo je považováno za dokončené až ke dni ukončení přejímacího řízení. Přejímací řízení 
je ukončeno dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“. 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel: 

a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu předání staveniště, 

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 

zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 

objednatelem, 

c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k 

přerušení dle této smlouvy neopravňuje, 

d) je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů s termínem, jež je v časovém 

harmonogramu vyznačen jako konec etapy, 

e) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla, 

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 

obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele 

g) přes písemné upozornění objednatele na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, 

materiálů či pracovníků. 

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2. tohoto 

článku, vzniká mu nárok na část zhotovitelem fakturované částky, sloužící jako 

pozastávka (čl. IV. odst. 5 této smlouvy), kterou si ponechá jakožto smluvní pokutu. 
Náklady, které vzniknou objednateli náhradním dokončením díla, v rozsahu, v jakém 
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přesáhnou cenu, sjednanou v čl. IV. odst. 3, této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 

jakožto náhradu škody. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud zhotovitel poruší 

jakoukoli povinnost stanovenou v článku II. odst. 5 a článku V. odst. 14 této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 

tři měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení. 

7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená v 

článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy. 

8. Vznik skutečnosti uvedené v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k 

úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

10. Věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež 

byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla, avšak ke dni odstoupení 

od smlouvy nebyly zhotoviteli objednatelem proplaceny, náleží zhotoviteli. Jsou-li tyto 

věci umístěny na nemovitostech objednatele, zhotovitel je povinen je bezodkladně 

odstranit. 

11. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se 

vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

12. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. 

XIII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 

úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

15. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy k okamžiku doručení 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně). 

XI. 
Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), platnými ke 
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dni podání nabídky (čl. II. odst. 1, bod II. a čl. VI. odst. 1. této smlouvy), případně 

vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla, resp. jeho části (etapy či fáze v jednotlivých letech 

plnění), ve smyslu čl. IX. této smlouvy, respektive ve vztahu k vadám a nedodělkům, 

bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 

odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 

objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení 

písemného oznámení vad zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené objednatelem stanovené 

lhůtě bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Za sjednanou 

úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. Bude-li nezbytné či vhodné 

v rámci odstraňování takových vad odstranit i poškození a vady, za které zhotovitel 

neručí, odstraní tyto po předchozím souhlasu objednatele za cenu v místě a čase 

obvyklou. Toto ujednání nemá vliv na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle 

zákona. 

6. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je 

objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat 

škodu s tím spojenou. 

7.  Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel 

neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími 

jeho odpovědnost. 

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací (viz čl. X. odst. 9 této smlouvy). 

9. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za škodu na nemovité věci, kterou jinému způsobí v 

souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy nebo za škodu způsobenou jinému tím, že 

se v důsledku provádění díla dle této smlouvy držba jeho nemovité věci znemožní nebo 

podstatně ztíží (viz § 2926 obč. z.). 

XII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto 
smluvní pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla (vč. DPH) za 

každý započatý den prodlení. 

b) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením celého díla či jeho části, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla (vč. DPH), 

resp. ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení. 

c) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 12. této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za m
2
 denně 

až do dne úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště (včetně). 

d) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
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každý započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo 

nedodělek. 

e) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy ve 

stanoveném termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

t) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku V. odst. 19 této 

smlouvy, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti. 

g) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě 

zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu. 

h) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. V. odst. 8 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení povinnosti. 

i) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 5 a V. odst. 14 této 

smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 

j) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 6 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení povinnosti. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v 

činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V. odst. 10, 13 a čl. VIII. odst. 1 

a 10 této smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele 

upozornit, a to písemnou výzvou (možno i zápisem do stavebního deníku). Pokud 

zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy (zápisu ve 

stavebním deníku), je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 

každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý započatý den, ve kterém 

bude tento nedostatek trvat. 

3. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit objednateli smluvní pokuty za porušení zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební 

činnosti s veřejností a za jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, 

hygienickými a jinými předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno 

především na základě zjištění a doporučení koordinátorů a pracovníků technického 

dozoru objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli tyto smluvní pokuty: 

a) Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy a pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající se BOZP a 

uvedené ve stavebním deníku, anebo v zápisu z kontrolního dne ve stanovených 

termínech, uplatní objednatel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ takového neplnění. 

b) Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč uplatní objednatel za každý jednotlivý případ, 

kdy z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na 

lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo 

nutné zastavit práce, nebo pokud zhotovitel poškozuje nebo neudržuje zařízení 

sloužící k zajištění bezpečnosti práce (např. zajištění prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů, špatné přístupy na pracoviště 

apod.). Obdobně objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění 
stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti vstupu 

Strana 14 (celkem 17) 



nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, 

důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.) 

c) Pokud závada podle písm. b) bude odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací, 

objednatel uplatní smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč. 

d) Objednatel uplatní smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s 

odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje 

dnem následujícím po upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

e) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ 

těchto porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance zhotovitele resp. 
zaměstnance subdodavatele: 

- nepoužívání ochranné přilby 1.000,- Kč 

- nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách 2.000,-Kč 

- nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti 500,-Kč 

- nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti 500,-Kč 

- nepoužívání určených cest na pracoviště 300,-Kč 

- poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod. 500,-Kč 

- pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí 1.000,- Kč 

- přechovávání alkoholu na staveništi 1.000,- Kč 

- pozitivní dechová zkouška na alkohol 2.000,-Kč 
- porušení zákazu kouření na zakázaných místech 500,-Kč 

f) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

jednotlivý případ týkající se nezajištění pořádku na pracovišti (např. pohozené 

odřezky s vyčnívajícími hřebíky, špatné skladování materiálu apod.) 

4. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na 

zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele. 

6. Smluvní pokuty sjednané podle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od 

okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a 

to na účet oprávněné smluvní strany. V případě smluvních pokut rostoucích každým 

dnem porušení povinnosti je výše smluvní pokuty rovna součtu pokut za jednotlivé po 

sobě jdoucí dny prodlení, avšak tato částka je splatná až posledním dnem tohoto prodlení. 

7. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v 

rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. 

XIII. 
Ustanovení o doručování 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 

změně adresy některého z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti 

na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní 
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straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání písemností na výše uvedené adrese, 

berou na vědomí právní následky s tím spojené. 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU 

MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň. 

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na 

první straně této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným 

dopisem nebo ve formě datové zprávy do datové schránky. 

Písemnost se považuje za doručenou: 

- třetí den po jejím odeslání - platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 

- v den jejího uložení u poštovního úřadu - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s 

dodej kou, nebo 

- v den jejího navrácení zpět odesílateli - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s 

dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 

- třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele. 

4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky. 

XIV. 
Ostatní ujednání 

1. Vlastníkem díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 

přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (viz čl. IX. této smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 

bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví 

jeho pracovníků nebo třetích osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke 

škodám na movitém či nemovitém majetku objednatele a třetích osob. V případě, že k 

uvedeným újmám dojde v příčinné souvislosti s prováděním díla, odpovídá za ně v plném 

rozsahu zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4.  Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Milan Sterly, ředitel SVSMP 
b) ve věcech technických: Ilona Pelíšková 

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních: Dalibor Brabec 
b) ve věcech technických: Dalibor Brabec 
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XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními 

předpisy. 

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. 

Neplatná část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou 

zamýšlený účel dosažen v právně nezávadné formě. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, 

označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno). Ten 

se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za 

písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této 

dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 17 stran 

textu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 

smlouvy 

5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto 

prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Plzni dne ...Á.i.í:..^^ 

© 

Přílohy smlouvy: 1) cenová nabídka (oceněný soupis prací) dle článku IV. této smlouvy 
2) závazné stanovisko MMP-OPP č.j. MMP/102948/14, ze dne 8.7.2014. 
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