

SMLOUVA O DÍLO
č. S930/2020/091

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

I.**Lesy České republiky, s.p.**

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě pověření ze dne
ve věcech technických jedná:

██████████ technický dozor stavebníka (TDS),
tel: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ Hlavní TP pro SČ KŘ Plzeň
tel: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775
zastoupený:

Ing. Jan Žurek, regionální ředitel

██████████, poradce pro ekologii na základě plné moci
ve věcech technických jedná:

██████████ stavbyvedoucí
tel.: ██████████

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 3133950003/2700

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava výtluků na LS Plasy 2020**, evidenční číslo zakázky **S930/2020/091**, a to dle souhrnu technických zpráv vypracovaných [REDAKCE] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
Jedná se o opravu výtluků konstrukční vrstvou šterkodrtě frakce 0-63 mm tl. 15 cm po zhutnění v průměru. Přerovnání cest včetně zhutnění. Čištění krajnic a příkopů. Práce budou prováděny celkem na 13 lesních cestách dle zadání.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **26.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.9.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3 tohoto článku.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

1. LC Kralovická v Čuchu (inv. č. 355155)	53 178,76 Kč bez DPH
2. LC Dlouhá oplocenka (inv. č. 304332)	14 763,47 Kč bez DPH
3. LC Ke třem borovicím (inv. č. 355760)	60 026,80 Kč bez DPH
4. LC Za Pust'ákem ke Strachovicím (inv. č. 355164)	12 857,81 Kč bez DPH
5. LC Umířská (inv. č. 312420)	53 779,55 Kč bez DPH
6. LC Umířská I (inv. č. 312428)	71 226,45 Kč bez DPH
7. LC Dlouhá louka Bult (inv. č. 312409)	34 735,14 Kč bez DPH
8. LC Zelená alej (inv. č. 355135)	9 367,72 Kč bez DPH
9. LC U ručiček (inv. č. 355137)	39 897,86 Kč bez DPH
10. LC N. Libenovská (inv. č. 312383)	18 638,40 Kč bez DPH

11. LC Obora – Chotiná (inv. č. 304365)	50 787,26 Kč bez DPH
12. LC Štumpf Třebokov (inv. č. 304367)	168 000 Kč bez DPH
13. LC Černá jáma (inv. č. 355143)	3 933 Kč bez DPH
Celkem:	591 192,22 Kč bez DPH slovy

pětsetdevadesátjeden tisíc stodevadesát dvakorun českých a dvacet dva haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet (příloha této smlouvy), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu (příloha této smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře)

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle souhrnu technických zpráv k řádnému provádění stavebních prací. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli Originál souhrnu technických zpráv.

Objednatel na základě zpracované dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]

Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

8. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
9. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
10. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

11. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

X.**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jakoby se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


XIII.


Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – rozpočet.

V Plzni, dne:

V Plzni, dne: 24.9.2020


 Ing. Jan Žurek
 regionální ředitel
 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.


 Ing. Ivan Klik
 ředitel krajského ředitelství Plzeň
 Lesy České republiky, s.p.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-2
Stavba: Opravy výtluků LS Plasy 2020

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 23.7.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 46356089
DIČ: CZ46386089

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				591 192,22
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	591 192,22		124 150,37
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		715 342,59
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-2

Stavba: Opravy výtluků LS Plasy 2020

Místo: Datum: 23.7.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		591 192,22	715 342,59
SO01	LC Kralovická v Čuchu (inv.č.355155)	53 178,76	64 346,30
SO02	LC Dlouhá oplocenka (inv. č. 304332)	14 763,47	17 863,80
SO03	LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)	60 026,80	72 632,43
SO04	LC Za Pustákem ke Strachovicím (inv.č. 355164)	12 857,81	15 557,95
SO05	LC Umiřská (inv. č. 312420)	53 779,55	65 073,26
SO06	LC Umiřská I (inv. č. 312428)	71 226,45	86 184,00
SO07	LC Dlouhá louka Bult (inv. č. 312409)	34 735,14	42 029,52
SO08	LC Zelená alej (inv. č. 355135)	9 367,72	11 334,94
SO09	LC U ručiček (inv. č. 355137)	39 897,86	48 276,41
SO10	LC N. Libenovská (inv. č. 355164)	18 638,40	22 552,46
SO11	LC Obora - Chotiná (inv. č. 304365)	50 787,26	61 452,58
SO12	LC Štumf Třebokov (inv. č. 304367)	168 000,00	203 280,00
SO13	LC Černá jáma (inv. č. 355143)	3 933,00	4 758,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO01 - LC Kralovická v Čuchu (inv.č.355155)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

DIČ:

46356089

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 178,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 178,76	21,00%	11 167,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 346,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO01 - LC Kralovická v Čuchu (inv.č.355155)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 178,76

HSV - Práce a dodávky HSV

53 178,76

1 - Zemní práce

4 350,00

5 - Komunikace pozemní

42 755,00

998 - Přesun hmot

6 073,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO01 - LC Kralovická v Čuchu (inv.č.355155)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 178,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 178,76
D	1		Zemní práce				4 350,00
1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	145,000	30,00	4 350,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	WV		"strhnout střed a zhutnit"				
	WV		(20+150+120)*0,5		145,000		
D	5		Komunikace pozemní				42 755,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	251,500	170,00	42 755,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	WV		"oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhutnění"				
	WV		6*1+0,5*0,5+5*1+1*1+5*1,5+3*1+3*1+4*1+5*1+3*0,5*0,5+2*1*1+3*1*1+3*0,5*0,5+20*1,5+2*5+1,5*2+2*1+8*2+1*1+1*1+4*0,5*0,5+1,5*1,5*2+0,5*0,5+7*2+3*2		130,000		
	WV		6*0,5*0,5+6*1*1+13*1+6*2+3*1*1+2*1+4*2+36*1+2*1*1+12*1,5+20*1		121,500		
	WV		Součet		251,500		
D	998		Přesun hmot				6 073,76
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	86,768	70,00	6 073,76
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO02 - LC Dlouhá oplocenka (inv. č. 304332)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 763,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 763,47	21,00%	3 100,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 863,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO02 - LC Dlouhá oplocenka (inv. č. 304332)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 763,47

HSV - Práce a dodávky HSV

14 763,47

1 - Zemní práce

4 425,00

5 - Komunikace pozemní

9 052,50

998 - Přesun hmot

1 285,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO02 - LC Dlouhá oplocenka (inv. č. 304332)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 763,47

D HSV Práce a dodávky HSV 14 763,47

D 1 Zemní práce 4 425,00

1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	147,500	30,00	4 425,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

WV "strhnout střed a zhutnit"

WV (120+20+30+25+100)*0,5 147,500

D 5 Komunikace pozemní 9 052,50

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	53,250	170,00	9 052,50
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

WV "oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhutnění"

WV 1*1+2*1+2*1+0,5*0,5+5*1+4*0,5*0,5+5*3+2*2*1+2*1+4*1,5+1, 53,250

WV 5*1,5+5*2,5+0,5*0,5

WV Součet 53,250

D 998 Přesun hmot 1 285,97

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,371	70,00	1 285,97
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO03 - LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

DIČ:

46356089

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 026,80
		Základ daně		
DPH základní		60 026,80	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	12 605,63
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		72 632,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO03 - LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 026,80
HSV - Práce a dodávky HSV	60 026,80
1 - Zemní práce	14 250,00
5 - Komunikace pozemní	40 090,00
998 - Přesun hmot	5 686,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO03 - LC Ke třem borovicím (inv. č.355760)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 026,80

D HSV Práce a dodávky HSV 60 026,80

D 1 Zemní práce 14 250,00

1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	475,000	30,00	14 250,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

léžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

VV "strhnout střed a zhutnit"

VV 950*0,5

475,000

D 5 Komunikace pozemní 40 090,00

2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	45,000	192,00	8 640,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s

rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 15*3

45,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	185,000	170,00	31 450,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhutnění"

VV 3*1,5*1,5+3*1*1+6*1+1*0,5+2*1+1*1+1*0,5+1*1,5+15*3+10*1,

VV 5+50*1,5+0,5*0,5+0,5*0,5+7*1+0,5*20+3*1+2*1+1*1+2*0,5*0,

VV 5+1,5*1,5+0,5*0,5+1,5*1,5

VV Součet

185,000

185,000

D 998 Přesun hmot 5 686,80

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,240	70,00	5 686,80
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO04 - LC Za Pustřákem ke Strachovicím (inv.č. 355164)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 857,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	12 857,81	21,00%	2 700,14	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			15 557,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO04 - LC Za Pustřákem ke Strachovicím (inv.č. 355164)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 857,81

HSV - Práce a dodávky HSV

12 857,81

1 - Zemní práce

1 500,00

5 - Komunikace pozemní

9 945,00

998 - Přesun hmot

1 412,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO04 - LC Za Pust'ákem ke Strachovicím (inv.č. 355164)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 857,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 857,81
D	1		Zemní práce				1 500,00
1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	50,000	30,00	1 500,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
VV			"strhnout střed a zhutnit"				
VV			100*0,5		50,000		
D	5		Komunikace pozemní				9 945,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	58,500	170,00	9 945,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			"oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhutnění"				
VV			2*1+1*1+2*1+5*1+0,5*0,5+1*1+4*0,5*0,5+3*1+1*1+0,5*0,5+0,5*0,5+1*1+4*1+1,5*1+0,5*0,5+0,5*0,5+0,5*0,5+0,5*0,5+5*1+2*1+3*1+1*1+2*1,5+10*1,5+0,5*0,5+1*1*5		58,500		
VV			Součet		58,500		
D	998		Přesun hmot				1 412,81
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,183	70,00	1 412,81
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO05 - LC Umířská (inv. č. 312420)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

DIČ:

46356089

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 779,55
		Základ daně		
DPH základní		53 779,55	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	11 293,71
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		65 073,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO05 - LC Umířská (inv. č. 312420)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 779,55

HSV - Práce a dodávky HSV

53 779,55

5 - Komunikace pozemní

47 090,00

998 - Přesun hmot

6 689,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO05 - LC Umířská (inv. č. 312420)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 779,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 779,55

D 5

Komunikace pozemní

47 090,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	277,000	170,00	47 090,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "oprava výtluků ŠD frakce 0-63 v průměru tl. 15 cm po zhutnění"

VV 1*1,5+1*1+11*1+1*5+20*1+2*3+10*2+1*2+50*1,5+3*1*1+1,5*

VV 1,5+3*1*1+3*2+1*1+4*0,5*0,5+1,5*1,5+3*2+20*1+2*2+1*1+10

VV *2+2*12*1,5+2*10*1,5

VV Součet 277,000

D 998

Přesun hmot

6 689,55

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	95,565	70,00	6 689,55
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO06 - LC Umířská I (inv. č. 312428)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				71 226,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	71 226,45	21,00%	14 957,55	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			86 184,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO06 - LC Umířská I (inv. č. 312428)

Místo:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 226,45

HSV - Práce a dodávky HSV

71 226,45

1 - Zemní práce

750,00

5 - Komunikace pozemní

61 710,00

998 - Přesun hmot

8 766,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO06 - LC Umířská I (inv. č. 312428)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 226,45

D HSV Práce a dodávky HSV 71 226,45

D 1 Zemní práce 750,00

1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	25,000	30,00	750,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

WV "strhnout střed a zhutnit"

WV 50*0,5 25,000

D 5 Komunikace pozemní 61 710,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 150 mm	m2	363,000	170,00	61 710,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

WV "oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhutnění"

WV 2*1+0,5*0,5+3*2+4*1,5+1,5*1,5+5*1,5+10*0,5*0,5+2*1*1+6*1,5*1,5+2*2+0,5*0,5+0,5*0,5+7*1,5*1,5+5*1,5*1,5+6*1,5*1,5+5*1*1+5*1*1+6*0,5*0,5+20*0,5*0,5+1*1 104,500

WV 3*0,5*0,5+2*1+1*1+5*0,5*0,5+1*1+3*1*1+1,5*1,5+5*0,5*0,5+1*1+2*0,5*0,5+1*1+1,5*1,5+3*0,5*0,5+25*0,5*0,5+1*1+2*1+4*0,5*0,5+2*1+5*0,5*0,5+1,5*1+7*0,5+0,5 37,000

WV 2*2+10*0,5*0,5+2*2+4*0,5*0,5+2*2+1*0,5*2+5*0,5*0,5+2*0,5*0,5+1*1+0,5*0,5+10*1,5+4*0,5*0,5+1*1+2*0,5*0,5+1*0,5+2*0,5+2*2+2*2+2*0,5*0,5+8*3+0,5*0,5*2 71,500

WV 1*5+4*1,5+1*1+2*2+1*1+0,5*11+4*10*1,5+3*10*1,5+6*0,5*0,5+1*10*1,5+1*1+2*2+1*1 150,000

WV Součet 363,000

D 998 Přesun hmot 8 766,45

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	125,235	70,00	8 766,45
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtuků LS Plasy 2020

Objekt:

SO07 - LC Dlouhá louka Bult (inv. č. 312409)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 735,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 735,14	21,00%	7 294,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		42 029,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO07 - LC Dlouhá louka Bult (inv. č. 312409)

Místo:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 735,14

HSV - Práce a dodávky HSV

34 735,14

5 - Komunikace pozemní

30 360,00

998 - Přesun hmot

4 375,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO07 - LC Dlouhá louka Buřt (inv. č. 312409)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 735,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 735,14

D 5

Komunikace pozemní

30 360,00

1	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	66,000	240,00	15 840,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
VV (13*2)+(20*2) 66,000

2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	66,000	220,00	14 520,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
VV (13*2)+(20*2) 66,000

D 998

Přesun hmot

4 375,14

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,502	70,00	4 375,14
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO08 - LC Zelená alej (inv. č. 355135)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				9 367,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	9 367,72	21,00%	1 967,22	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		11 334,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO08 - LC Zelená alej (inv. č. 355135)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 367,72

HSV - Práce a dodávky HSV

9 367,72

5 - Komunikace pozemní

8 202,50

998 - Přesun hmot

1 165,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO08 - LC Zelená alej (inv. č. 355135)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 367,72

D HSV Práce a dodávky HSV 9 367,72

D 5 Komunikace pozemní 8 202,50

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	48,250	170,00	8 202,50
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm

VV "oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhuňnění"

VV 2*1+2*1+2*1*1+5*0,5*0,5+1*1+9*1*1+1*1+2*4+2*1+1*1+4*1+15*1 48,250

VV Součet 48,250

D 998 Přesun hmot 1 165,22

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,646	70,00	1 165,22
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtlačků LS Plasy 2020

Objekt:

SO09 - LC U ručiček (inv. č. 355137)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				39 897,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	39 897,86	21,00%	8 378,55	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			48 276,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO09 - LC U ručiček (inv. č. 355137)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 897,86

HSV - Práce a dodávky HSV

39 897,86

5 - Komunikace pozemní

34 935,00

998 - Přesun hmot

4 962,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO09 - LC U ručiček (inv. č. 355137)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 897,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 897,86

D 5

Komunikace pozemní

34 935,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	205,500	170,00	34 935,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm

VV

"oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhuštění"

VV

3*1*1+1*1+5*1+2*1+7*1+1*1+4*0,5*0,5+3*0,5*0,5+3*1*1+3*1,5+1*1+0,5*0,5+12*1,5+4*0,5*0,5+5*1+2*1*1+2*1*1+1*1+3*1+0,5*0,5+1*1+2*1*1+15*1+1*1+1*1+2*1*1

85,750

VV

1*1+2*1+4*1+1*1+2*1+1*1+10*1+1*1+2*1+2*1+1,5*12+1,5*11

119,750

VV

+1,5*10+1*9+0,5*0,5+1,5*10+1,5*4+3*3+5*1

205,500

D 998

Přesun hmot

4 962,86

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,898	70,00	4 962,86
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO10 - LC N. Libenovská (inv. č. 355164)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 638,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	18 638,40	21,00%	3 914,06	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		22 552,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO10 - LC N. Libenovská (inv. č. 355164)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 638,40

HSV - Práce a dodávky HSV

18 638,40

5 - Komunikace pozemní

16 320,00

998 - Přesun hmot

2 318,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO10 - LC N. Libenovská (inv. č. 355164)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 638,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 638,40
D	5		Komunikace pozemní				16 320,00
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	96,000	170,00	16 320,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm po zhutnění"				
	VV		2*2+1*1+1*1+2*45		96,000		
	VV		Součet		96,000		
D	998		Přesun hmot				2 318,40
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,120	70,00	2 318,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO11 - LC Obora - Chotíná (inv. č. 304365)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

DIČ:

46356089

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 787,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	50 787,26	21,00%	10 665,32	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		61 452,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO11 - LC Obora - Chotíná (inv. č. 304365)

Místo:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 787,26

HSV - Práce a dodávky HSV

50 787,26

1 - Zemní práce

3 900,00

5 - Komunikace pozemní

41 055,00

998 - Přesun hmot

5 832,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO11 - LC Obora - Chotiná (inv. č. 304365)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 787,26

D HSV Práce a dodávky HSV 50 787,26

D 1 Zemní práce 3 900,00

1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	130,000	30,00	3 900,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

"strhnout třed a zhutnit"

VV 100*1+30*1 130,000

D 5 Komunikace pozemní 41 055,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	241,500	170,00	41 055,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

150 mm

VV "oprava výtluků ŠD frakce 0-63 tl. 15 cm"

VV 1*1+1*4+0,5*0,5+0,5*0,5+0,5*0,5+10*2+15*2*2+10*2+10*2+0,

5*0,5*4+2*1+2*2+3*2+3*0,5*0,5+0,5*0,5+1*1+2*1+2*1+2*1+2*

1+3*1*1+0,5*0,5+2*1+2*2+1*1+3*1*1+1*1

VV 3*0,5*0,5+2*2*2+3*1*1,5+3*1*1+0,5*0,5+2*1*1+20*2+3*2*2+2

*2*2 78,500

VV Součet 241,500

D 998 Přesun hmot 5 832,26

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,318	70,00	5 832,26
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO12 - LC Štumpf Třebokov (inv. č. 304367)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

46356089

DIČ:

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				168 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	168 000,00	21,00%	35 280,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		203 280,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO12 - LC Štumf Třebokov (inv. č. 304367)

Místo:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

168 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

168 000,00

1 - Zemní práce

63 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO12 - LC Štumpf Třebokov (inv. č. 304367)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							168 000,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				168 000,00
D		1	Zemní práce				63 000,00
1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	2 100,000	30,00	63 000,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		"přerovnání celé cesty včetně zhutnění"				
	VV		3*700		2 100,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 000,00
2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 400,000	50,00	70 000,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		2*700		1 400,000		
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 400,000	25,00	35 000,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		700*2		1 400,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO13 - LC Černá jáma (inv. č. 355143)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:

DIČ:

46356089

CZ46386089

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 933,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	3 933,00	21,00%	825,93	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			4 758,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO13 - LC Černá jáma (inv. č. 355143)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 933,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 933,00

5 - Komunikace pozemní

3 450,00

998 - Přesun hmot

483,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy výtluků LS Plasy 2020

Objekt:

SO13 - LC Černá jáma (inv. č. 355143)

Místo:

Datum: 23.7.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 933,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 933,00
D	5		Komunikace pozemní				3 450,00
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,000	230,00	3 450,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm				
VV			"oprava erozní rýhy ŠD frakce 0-63 mm tl. 20 cm po zhuštění"				
VV			65*0,2+10*0,2		15,000		
D	998		Přesun hmot				483,00
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,900	70,00	483,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

