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ČJ. ESS: NPU-440/65292/2020
WAM: 4012H1200013
Systémové číslo NEN: N006,/20/V00021372

Národní památkový ústav, státní příspěvková Organizace
IČO: 75032333, Dıč: cz75032333,
Se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

Zastoupen: Mgr. Tomášem Kořínkem, vedoucím správy Státního Zámku Opočno,

bankovní Spojení: ČNB, č. ú.: 400004-60039011/0710

Zástupce pro věci technické:

Doručovací adresa:
Správa státního Zámku Opočno
adresa: Trčkovo náměstí 1, 517 73 Opočno,
tel.:
(dále jen „Objednate|“)

ŠTĚPÁNEK, spol. S.r.o.
IČ; 45535124
Dıčz cz45535124
se sídlem: Nádražní 460, 517 73, Opočno

místo podnikání: Nádražní 460, 517 73, Opočno

bankovní Spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé

jako Smluvní strany uzavřely v Souladu Se Zákonem č4 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších

předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu O dílo:

čıánek ı.
Účastníci Smlouvy

l. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této Smlouvy O dílo (dále jen

„Smlouva“).
2 Tato smlouva je uzavřena na Základě veřejné Zakázky S názvem NKP SZ Opočno - Výměna prejzové

krytiny na ohradní zdi zámeckého parku, jejímž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal na

základě výzvy Zaslané v rámci průzkumu trhu. Smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji

pod systémovým číslem: N006/20/V00021372.

Článek ıı.
Předmět Smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje v areálu objektu: NKP SZ Opočno, přesná specifikace objektu

obec Opočno, p.č. 11/1, k.ú Opočno pod Orlickými Horami (dále též „Objekt"), provést pro

Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
NKP SZ Opočno - Výměna prejzové krytiny na ohradní zdi zámeckého parku, (dále jen „Dílo“).

V díla se opatrně roZeberou prejzy na cimbuří a po omítnutí budou Znovu do malty usazené prejzy

na zakončení cimbuří. U kusů s horším technickým Stavem dojde k výměně. Vzhledem k velmi

špatnému Stavu bude větší Část plochy na výměnu nežli na znovu usazení.
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Dilo je specifikováno těmito dokumenty:
a. cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací (příloha č.1)
b. Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče Královéhradeckého kraje s č. j. KUKHK-

28902/KP/2019-7 Ze dne 30.10.2019, bod Č.5 (příloha č.2)
Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v rozpočtu. Předmětem Díla
jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám Či orgánům státní správy jako např. součinnost
potřebná k uvedení Stavby do užívání.
Objednatel se Zavazuje řádně Zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu Za provedení Díla dle podmínek
Stanovených Smlouvou.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal Od Objednatele všechny dokumenty uvedené v
článku lI. Odst. 2 této Smlouvy, kterějsou nezbytné pro provedení Díla.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil S místem pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které
mohou mít vliv na plnění Díla.
Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při sve' Odborne' Způsobilosti žádnou Skutečnost, která by mohla
bránit provedeni Dila podle této Smlouvy vterminu a Za cenu dle teto Smlouvy. Dílo bude předáno
Objednateli Způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých
částech kompletní.

III.

Doba a místo plnění
Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:

a. Zahájení praci:
- do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dálejen „Staveniště“)

b. Dokončení a předání Díla nejpozději do: 31.10.2020
Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku
Smlouvy.
Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn
k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě,
kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou Stav vyšší moci trval (Za vyšší moc se pokládají
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvnimi stranami nepředvídatelných
a jiných neodvratitelných událostí mimořádně povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění
předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat ajakkoliv jejich vliv na plnění předmětu
Smlouvy odvrátit).

Před Zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude
pořízen „Zápis o předání Staveniště“. V Zápise o předání Staveniště se uvedou všechny Známé
skutečnosti, jež jsou významné Z hlediska zajištění BOZP fyzických osob Zdržujících se na staveništi
podle § 2 odst. 3 nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních
dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:

a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
c. Zhotovitel je oprávněn Zřldit na Svůj náklad na Staveniští veškerá Zařízení nezbytná pro

provedení Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště Za bezpečnost a Ochranu zdraví (BOZP) a požární

ochranu (PO) Svých Zaměstnanců, jakož i Ostatnich Osob, které se sjeho vědomím pohybuji
po Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okoli a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
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Článek lV.
Poddodávky

Zhotovitel je dle § 2589 občanského Zákoníku oprávněn použít ke Zhotovení Díla poddodavatele,

jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty Zakázky jen S předchozím písemným Souhlasem

Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o

Souhlas S vybraným poddodavatelem, má se Za to, že Souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla

poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost Za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.

Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel .neuděiil Zhotoviteli Žádné pověření sjednávat na

Zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebo

jinak Smluvně Zapojená do procesu Zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke Zhotovenému Dílo v celém rozsahu Svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu

vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí

nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště Zpět Objednateli.

Článek vı.
Cena Díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu Za Dílo ve výši:

Celková cena Díla
Celková cena bez DPH Činí (v Kč): ...................................................................................... 383 865,82,- Kč

DPH v platné SaZbě 21 % činí (v Kč) ................................................................................... 80 611,82,-. Kč

Celková cena Četně DPH Činí (v Kč): .............................................................................. 464 477,64,- Kč

(Slovy: čtyřistašedesátčtyřitiSicčtyřistasedmdesátsedmkorunšedesátčtyřihaléřů)

Zhotovitel- plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty v Zákonné

výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.

Cena Za Dílo Stanovená v odstA l tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena Za Dílo Zahrnuje

veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou

zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke Zhotovení Díla.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
Pokud dojde k rozšíření nebo Zúžení rozsahu předmětu Díla na Základě požadavku Objednatele nebo na

základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou

dohodnuté ceny. Jakékoliv Změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být

Sjednány v souladu Se Zákonem č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázek, a v Souladu s vnitřními

předpisy Objednatele.
Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto

případech:
a. při Objednatelem vyvolané Změně Díla oproti jeho Specifikaci, popsané v Čl. ll. Smlouvy, nebo

b. v případě, že lhůta provedení prací bude Z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců

- cena bude v tomto případě Zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady,

spojené s tímto prodloužením.

Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:

a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze Č. l této smlouvy (položkovém rozpočtu),

b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita

jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),

c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
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10.

11.

12.

13.

14.

cl. Změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou Oceněny na základě
nabídky těchto poddodavatelů, ve výši Obvyklé v době provádění Díla.

Podkladem prO vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným
Zástupcem Objednatele, potvrzující Splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží
výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení Splněna.
Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody
Odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. PO marném uplynutí této lhůty se má
Za to, že výkaz prací byl vystaven Oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a
její úhradu.
Smluvní strany se dohodly, že Odmena bude Zhotoviteli vyplacena na Základé faktury se splatností
nejméně 21 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Konečnou fakturu je
Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy a to dle
termínů specifikovaných v ČI. |ll Odst. l této smlouvy.
Faktura musí Obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je
Objednatel Oprávněn ji do data Splatností vrátit stím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou
s novým termínem splatností. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny Díla či na Sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel Oprávněn postoupit třetí
osobě s tím, že takové případné postoupení by Odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
Vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy nelze na příkazce aplikovat režim přenesené daňové
povinnosti dle § 928 zákona O dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č.
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců
DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet Či účty, které
jsou správcem dané Zveřejněny Zpusobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona Č. 235/2004 Sb., O
daní Z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH,
je povinen tuto skutečnost Oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů Ode dne,
kdy tato skutečnost nastala) na email Objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení
Oznamovací povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..
Zhotovitel dále souhlasí S tím, aby Objednatel provedl Zajíšt'ovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestlíze Zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanítelného plnění veden
v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel Odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i Za kvalitu
výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
Smluvní Strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 Občanského Zákoníku lhůtu 14
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat Zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby Odstranit bezplatně Zjištěné vady svých prací nebo
dodávek. Zhotovitel se Zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně Odstranit, nejpozději však do 5
kalendářních dnů Ode dne Oznámení vad a nedostatků Objednatelem. V případě, že se bude jednat o
vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročností či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené
lhůtě, Smluvní strany se Zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost
Zhotovitele prodloužit.
Zhotovitel Odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislostí s ní Objednateli nebo
třetím OSObám podle Obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i Za škodu při realizaci Díla nebo v
souvislosti S ní Objednateli nebo třetím OSObám způsobenou poddodavatelem.
Zhotovitel Se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k Zamezení vzniku škod Či kjejí případné
náhradě.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na Odpovědnost Za škodu s pojistným plněním nejméně



““1__j"›› NÁRODNÍ .
" PAMATKOVY

USTAV 0

100 % ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen Seznámit Objednatele S podmínkami uzavřené pojistné

Smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k Zahájení provádění Díla.

Zhotovitel je povinen kdykoliv vprůběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii

pojistné Smlouvy, ze které bude vyplyvat, Splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce,

a to vždy nejpozději do tří pracovnich dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel

Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do Splnění povinnosti uvedené v tomto Odstavci.

Smluvní Strany si Sjednávají Záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet

dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící

dnem Odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla

reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

ČmnekL
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou

likvidaci Stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či stavba Samotná,

nebyly kontaminovány Závadnymi látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož

i všechny další náklady spojené S jeho Zhotovením budou Zajištěny na náklad Zhotovitele.

Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,

neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou

k provedení Díla. Zhotovitel se Zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní

prostředí a Okolí stavby.
Práce na Objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších

předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel Se Zavazuje dodržovat podmínky Závazného

stanoviska orgánu Státní památkové péče Královéhradeckého kraje S č. j. KUKHK-28902/KP/2019-7 Ze

dne 30.10.2019, vydaného podle § 14 Odst. 1 tohoto Zákona. Nedodržení povinností Zhotovitele dle

tohoto Odstavce Se považuje Za podstatneł porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy

Odstoupit.
Zhotovitel Se Zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho Zástupci pravidelné

prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla.
P0 zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny

před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v Souladu Se Smlouvou

bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo

se považuje Za řádně dokončené a Objednatelem převzaté Oboustranným podpisem protokolu o

předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady Či nedodělky Díla.

Smluvní Strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského Zákoníku lhůtu 7

dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat Zjevné vady díla.

Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom Zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá

Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické

parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy O Sobě ani ve Spojení sjinými nebrání

užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují. Objednatel je

oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je

v takovém případě povinen Odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení

Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. Ill. Smlouvy.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně Se podporovat v plnění smluvních povinností a při

provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení

vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel Souhlasí S tím, že

Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace

svych referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.

Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle

instrukcí vedoucího správy Objektu.
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Článek IX.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla Stavební deník. Zhotovitel je dále povinen
umožnit Objednateli, Či jím pověřené osobě seznamovat Se Se Zápisy ve stavebním deníku, Činit do něj
Záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
DO Stavebního deníku budou osobami Oprávněnými jednat Za Smluvní Strany v technických věcech

Zapisovány všechny Skutečnosti týkající Se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi
Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd Pro
vyloučení pochybností konstatují Smluvní Strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke
změnám Smlouvy, Zejména jedná-li se o předmět Díla.
Termíny kontrolních dnů budou objednatelem svolávány nejméně pět dní předem elektronickou
poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude Zaznamenán do Stavebního deníku. Stavební
deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele . V případě určení jiné osoby, bude toto
Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv
nahlédnout do Stavebního deníku a Činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici
v pracovnich dnech v dobe od 8.00 do 17.00 hod.
Denní Záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce Či skutečnosti,

kterých se Záznam týká, Staly. TO platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná Činnost. V takovém
případě se toto ve Stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněnými Zástupci Zhotovitele jsou Jsou oprávněni Zastupovat Zhotovitele v

tomto rozsahu:
~ řídí a Zodpovídají za realizaci Díla,
- vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
- provádí předávání dílčích Stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
- vedou Stavební deník,
- zastupují Zhotovitele při všech jednáních Stran předmětu Smlouvy.
Oprávněným Zástupcem Objednatele je , nebo jím pověřená osoba v rozsahu

uděleného pověření, který zastává Současně funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS").
Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat Objednatele
v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr,
Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,

- přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,

Zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy.

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést Dílo v souladu S platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na Své
nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení
a předání Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS,
nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má pravo od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit Objednateli
a navrhnout mu změnu Způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je Oprávněn provádění
Díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem.
Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle
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pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu Se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo

příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel před Zahájením prací předá Objednateli Seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to

včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel

Zajistí, aby Se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v

prostorách určených Objednatelem. Současně Zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby

(trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, Zdravotní

Způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání

výpis Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději

do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel.

Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu Z rejstříků trestů Zhotovitelem Zakázat dotčeným

pracovníkům vstup na Staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování

požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci Stavby.

Zhotovitel se Zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového

Objektu, resp. byl narušován minimálně.

Zhotovitel Se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy Zachovávat mlčenlivost O

Skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel

vyzve, o kterých Se dozví od Objednatele v Souvislosti s plněním Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v Souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle

§ 2 odst. l nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel Se Zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožující výkon práce.

Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat

Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících Zjejí činnosti.

Zároveň je povinna poskytovat Zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou Součinností a dodržovat jejich

pokyny a opatření a používat osobní ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů.

K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.

Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a Činnosti dle nařízení vlády č.

361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu Zhotoviteli

(poddodavateli); jíž vrámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí

Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel mal právo kontroly Díla vkaždé fázi jeho provádění. Ktomuto Se Zhotovitel Zavazuje

poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost, může

požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé Či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným

způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn Od Smlouvy

odstoupit. _

Objednatel Se Zavazuje ve lhůtě Sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve

sjednané výši a sjednaným Způsobem Zaplatit cenu Za Dílo.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění Díla S ohledem a v závislosti na

výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn zdůvodu nedostatku

finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo Zcela ukončit před

dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku

finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči

Objednateli Zdůvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V

případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo Zcela ukončí před dokončením Díla Zvýše

uvedených důvodů, je povinen Zaplatit Zhotoviteli veškeré Skutečně provedené práce a použitý

materiál.
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Xll.
Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodlení S termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla Sjednaném
podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění Část Díla, je povinen Zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny Díla bez DPH Za každý i jen Započatý den prodlení.
Při prodlení S odstraněním vad a nedodělků Zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč Za
každou vadu Či nedodělek a Za každý i jen Započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo
Odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného Odstranění vady či nedodělku.
Při plnění Zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, Zaplatí
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč a to Za každýjednotlivý případ.
Za porušení povinnosti mlčenlívosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Za pozdní úhradu faktury Zaplatí Objednatel Zhotovitelí Zákonný úrok z prodlení dle platných právních
předpisů.
Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů Od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí,
že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením 0d Smlouvy není
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
Zhotovitel Se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u Soudu ve Smyslu § 2051
Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

Xlll.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď

Odstoupení Od Smlouvy je možné Za podmínek stanovených Zákonem či Smlouvou. Odstoupení od
Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle Směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
Objednatel je Od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při:

a. prodlení S prováděním Díla Či jeho Části dle ČI. Ill. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní.
b. Zjištění Závažných nedostatků cˇı chyb významné snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná

Závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení Díla co do termínů i
kvality zásadně ohroženo.

Zhotovitel má právo Od Smlouvy Odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu
dlouhodobě Znemožňují řádné provádění Díla.
Objednatel je Smlouvu Oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta Činí 15 a
Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní Straně.

XIV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zakon o registru smluv), nabude
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění Zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Smluvní Strany se Zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb., O
finanční kontrole ve veřejné správě a o Změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění
pozdějších předpisů.
Smlouvu je možno měnit Či doplňovat výhradně písemnými Číslovanými dodatky.
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5. Smluvní Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle Své pravé a Svobodné vůle prostě omylů,
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této Smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě

Smluvní Strany určitá a Srozumitelná.
6. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na Webovych Stránkách

' v Sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha Č.lá-1c: Oceněné výkazy výměry
Příloha č.2: Závazné Stanovisko orgánu Státní památkové péče Královéhradeckého kraje S Č. j.

KUKHK-28902/KP/2019-7 Ze dne 30.10.2019

Příloha Č.3 Kopie pojistné Smlouvy

ˇ ˇ Š V. „šli/L

zalobjedrıatele ` Za Zhotovitele
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