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Smlouva o dílo č. INVIO157120

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších změna a doplňků (dále jen „ Občanský ztikom'k“)

Smluvni strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej K1učka,te1.: 599 410 076, e-mai1: oklucka©slezska.cz - vedoucí

odboru investic a strategického rozvoje UMOb Slezská Ostrava

Ing. Leona Bijotová, tel. 599 410 033, mobil: 607 067 247, email:

1bijotova©slezska.cz — referent agendy investiční Výstavby Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ustav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0157/20

identifikátor veřejné zakázky: P20V00000021

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo :asílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel“ &

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

sídlo: Hranečník 2124/11á, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě,

oddíl C, vložka 41014

doručovací adresa: Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

ID datové schránky: 8n5bbk2

zástupce: Miroslav Šmíd, jednatel

ve věcech smluvních: Miroslav Šmíd

ve věcech technických: Miroslav Šmíd

IČO: 26874199

DIČ: CZ26874199

bankovní ustav: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1858310389/0800

je p1átcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva “)
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Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

V rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku

pod názvem „Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova“, V souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

(dále jen „zákon 0 zadávání veřejných zakdzek”).

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i V dalším je

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy,

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze

Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami á odbornými znalostmi, které jsou k provedení

závazků ze Smlouvy nezbytné.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50%

z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) ujednané V čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným

limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla

nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění

kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění

bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvalé udržováno tak, aby krylo Obj ednatele nebo

Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat

na ujmu způsobenou Objednatéli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky V souvislosti

se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv

majetku, které mohou vzniknout V souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i

nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám,

nákladům á výdajům stím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně

a včas zhotovené á ucelené funkční dílo nazvané „Regenerace bytového fondu Mírová osada

- I. etapa, ul. Chrustova“. Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentaci „Regenerace

bytového fondu Mírová osada — I. etapa, ul. Chrustova z 5/2020, zpracovanou projektantkou Lenka

Jérákásová, IČO: 63307111 a V souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět

plném’“).

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaném čase a obstarat

vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.

3. Smluvní strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání,

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto

Smlouvou.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude Zhotoviteli předána nejpozději při uzavření

Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve

Smlouvě.

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.
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7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou

souviset s odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k

odstranění těchto vad definovaných V předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

1. Cena za Dilo ve výši 12 594 876,91 Kč bez DPH tj. 14 484 108,45 Kč vč. DPH je stanovena ve

smyslu nabidky Zhotovitelé (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby

splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě.

2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude

používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

změn a doplňků (dále jen „Zákon 0 DPH“).

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je

stanovena V souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH;

ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro

řádné a úplné provedení Díla.

5. Cena za Dilo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dilo

vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. Doj de-li při realizaci Dílá k jakýmkoli změnám,

doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit

je podle jednotkových cén položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a

pokud tato položka není v rozpočtu uvedená, tak podle cén dle platného ceníku ÚRS a předložit

tento soupis zástupci Objednátele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i

cenově odsouhlaseno Objednátelem i Zhotovitélem, a to před jejich prováděním, á upraveno

V dohodě o změně závazku ké Smlouvě, V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, at’ už

z důvodů objektivních, technickych nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem

jednat o změně rozsahu Dílá a jeho ceně. V případě méněprací bude cená Díla ponížená

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cén položkového rozpočtu — cenového návrhu

Zhotovitéle a uzavřená dohoda o změně závazku ké Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je stavba a pozemky V majetku Objednatele:

Budova č. p. 260/8, která je součástí pozemku p. č. 5059. Budova č. p. 261/10, která je součástí

pozemku p. č. 5060. Budova č. p. 262/12, kteráje součástí pozemku p. č. 5061. Budova 263/14,

která je součástí pozemku p. č. 5062 Budova č. p. 1505/16, která je součástí pozemku p. č. 5063.

Budova č. p. 1506/ 18, která je součástí pozemku p. č. 5064. Budova č. p. 1016/20, která je součástí

pozemku p. č. 5065. Budova č. p. 1021/22, která je součástí pozemku p. č. 5066. Vše zapsáno na

lištu vlastnictví č. 3425 V katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava (dále též

jako „ Staveniště “).
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2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se provede

záznam do stavebního deníku V souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde

do 10 dní od účinnosti Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány

veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést V souladu se Smlouvou

V následujících termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů od předání Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 240 kalendářních dnů od předání Staveniště — nejpozději však do

30.06.2021

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn

a doplňků (dále jen „Stavebnízákon “), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů,

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Zákon 0 technických požadavcích na

výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších změn a

doplňků (dále jen „Zákon 0 BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanovení ČSN

(českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré

související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších změn a doplňků (dále

jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení

vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších

změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 3 78/2001 Sb. “).

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Obj ednatele poškozují.

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající

se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu

písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

5. Zhotovitel je povinen řádně informovat Obj ednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit

zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel

poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel V souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na

všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby

Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo
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k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní

komunikace apod.

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem

plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále

náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a

všechny potřebné doklady pro provozování stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.

10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole

prácí, jež budou dalším postupem při zhotovování Dílá zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel

pokračovat vprovádění Dílá. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně

doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví á Zhotovitel přesto bude pokračovat

V provádění Dílá, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit,

pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, ato formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Dílá použít materiály první jakosti a standardní výrobky

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona

o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nej sou

jinak V rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání

takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Obj ednatele příslušnými

doklady.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zájistil nápravu a prováděl Dílo řádným

způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je

Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel

ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako

zadavatel veřejné zakázky.

16. Zhotovitel je oprávněn ná nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění Dílá,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto

přerušením dotčené.

17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla ná nezbytně nutnou dobu a v

nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné

technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto

přerušením dotčených á nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů)

vyvolaných přerušením.
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18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného

Díla jsou zahrnuty V ujednané ceně za Dílo.

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu s

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou

práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

21. Zhotovitel vplne míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím zdržují V místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými

pracovními pomůckami (OOPP).

22. Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečnosti práce a požární ochranou.

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně

označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni

o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na

stavbě podle specifických podmínek.

25. Vznikne-li Obj ednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), je Zhotovitel

povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona 0

BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát

V úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání

s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a

náměty.

26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2

Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP V realizační

fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat á spolupracovat

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

27. Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací

na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP 0

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněny zástupce potvrdil svým

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora

BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI.

Jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a V jejich

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám á Smlouvě.
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2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla V souladu s podmínkami zadání veřejné

zakázky a V jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými

normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou,

V souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak,

aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve

Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel

odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny vprojektové

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které V době realizace Díla budou V souladu s

podmínkami zadání veřejné zakázky a V jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být

předem odsouhlasený Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozděj ších změn a doplňků.

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)

zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění

Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi,

přístupný kdykoliv V průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) j sou

oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený

pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3

pracovnich dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá kněmu připomínky).

Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní upravy

Smlouvy.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební

deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

Í) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu výstavby, resp.

provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané

stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.

4. Denní záznamy 0 prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy V den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele

nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
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6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i

vlastního provedení víceprací nebo méněprací V tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a

Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné

vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo

se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky,

veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré

požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 Smlouvy.

Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek)

připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od

obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení.

K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor

stavebníka a autorský dozor proj ektanta.

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání

(dále jen „Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran, ato ve 2 stejnopisech,

kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis

případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel

odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany V Předávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla

pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou

dále oprávněni uvést V Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále

jen „Soupis provedených prací a dodtivek“); Soupis provedených prací a dodávek je

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášení o shodě,

f) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy,

i) řádně vyplněné záruční listy,

j) doklady o likvidaci odpadů,

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo

jinak se vztahující k Dílu.

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez

výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání

Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky

V termínu uvedeném V Předávacím protokole.

8/15 Smlouva o dílo — Regenerace bytového fondu Mírová osada ! ! !

- |. etapa, ul. Chrustova ,

SLEZSKA OSTRAVA



ÚT Statutární město Ostrava

\ ‘ ’5‘ ] městský obvod Slezská Ostrava

K/ úřad městského obvodu

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Obj ednáteli V souladu

se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění

Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část

odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura “).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle §

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),

c) identifikační číslo a název projektu podpořeného z MPSV 2014-2020

d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ

Zhotovitele,

e) název, sídlo, rčo a DIČ Objednatele,

f) číslo a datum vystavení Faktury,

g) lhůtu splatnosti Faktury,

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

j) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti — není aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”,

k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturámi. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to

vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem

se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné V poslední den v kalendářním měsíci.

5. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu

maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za

Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek

uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě

Faktury, V níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou V čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn

vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků V souladu s čl. VIII. Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany si uj ednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené V záhlaví

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10. Lhůta splatnosti všech Fáktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu Zhotovitele.

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok

z prodlení.

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli V souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy.

>
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13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Obj ednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli

za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného

finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

Objednatele uhradit sjednanou cenu.

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, ato V případě,

kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady V obsahu. Ve vrácené Faktuře

musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově

vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Obj ednatele.

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále

se zavazuje, že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených

prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a

platným právním předpisům V době realizace Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro uj ednaný, příp. obvyklý

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku V délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší

mocí či třetí osobou.

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčeni

vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovnich dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zdá jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci

neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Obj ednatele uznává.

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 3 pracovnich dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady

na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí,

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním

vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin

od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní

ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto

ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s

odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je

oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
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Zhotovitele. Částku, kterou Obj ednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí

za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté,

co k tomu bude písemně vyzván.

10. Pro možnost řádného á včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený

zástupce Objednátele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Obj ednatele ná smluvní pokutu a náhradu új my.

13. Ujednání upravující záruku zajakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

V Občanském zákoníku.

14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení,

včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,

zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho

vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak V penězích.

4. Použij e-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Táto povinnost Zhotovitele se vztahuje také

na jeho případné poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce

jako náhradu majetkové újmy (škody),

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty

jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí iv případě uložení sankce jiným orgánem.

>
]
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Článek XII.

Smluvni pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i

započatý den prodlení, á Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V čl. VIII. odst. 6

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za

každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce).

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním
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deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu

neodstraní.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle proj ektové

dokumentace.

5. V případě nedodržení termínu kodstranění reklamované vady či nedodělku V souladu s čl. X.

Smlouvy, které se projevily V záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou

dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den

prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Obj ednateli smluvní pokutu ve

výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělék, u nichž je Zhotovitel V prodlení, a za

každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatélé, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V.

odst. 23, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. OOO,- Kč, ato samostatně za

každý zjištěný případ.

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje

nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to

samostatně za každý zjištěný případ.

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy,

Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl.

III. Smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu V případě uvedeném V čl. V. odst.

14 Smlouvy.

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou

zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši

5. 000,- Kč za každý zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000; Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5

Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních

povinností ze strany Zhotovitele, ato i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze

strany Zhotovitele.

17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu ujmy.

19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V písemné výzvě zaplatit do 30

dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Obj ednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet

Objednatele uvedený V záhlaví Smlouvy.

21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.
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Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany V případech stanovených právními předpisy

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

5. Odstoupenim od Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které

má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIV.

Dotace

1. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj České

republiky, z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 78 _ Energetické úspory

v bytových domech III. . Registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014474,

Identifikace žadosti 11KCWOP, za účelem realizace projektu „Regenerace bytového fondu Mírová

osada - I. etapa, ul. Chrustova“, Ostrava—Slezská Ostrava, ul. Chrustova č. p. 260/8, 261/10, 262/ 12,

263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20 a 1021/22. Zhotovitel proto bude provádět Dílo V souladu se

zájmy Obj ednatele jako žadatele a příjemce dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

(dále jen „MMR“).

2. Pokud Objednateli nebudou přiděleny z MMR finanční prostředky na výše uvedený projekt

je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, přičemž pro konkrétní postup se použijí

ustanovení článku XIII. Smlouvy obdobně.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky MMR

v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo

jiných sankcí.

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, musí ji být taková lhůta zachována.

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a

dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(CRR, MMR ČR, MF ČR, MPSV, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)

a je povinen vytvořit výše uvedeným osobam podmínky k provedení kontroly vztahující se k

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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Článek xv.

Ostatni ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednátele postoupit svá práva a

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví Smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznamit změnu dotčených údajů

druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednály, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních

účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence,

a to na adresu pro doručování uvedenou V záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou, j inak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatélé,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní

straně (dále jen „Zásilka“)

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí pravní jednaní odesílatele od okamžiku, kdy mu

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta;

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání

Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka

adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li táto Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a

právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstavají ostatní ujednání

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným

či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze V případě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu.

Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran a za

dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se

vyhotoví V elektronické podobě jako Smlouva a musí být vzestupně očíslovaná. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považovaná výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, s výj imkou

datových zpravy zasílaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek smluvních

stran.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění

podmínky nábídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

!
"
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nikoli V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

7. Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru

investic a strategického rozvoje Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při splnění

podmínky zajištění finančních prostředků potřebných k úhradě celého Díla v návaznosti na

obstarání či přidělení finančních prostředků z vlastních či jiných zdrojů; nejdříve však Smlouva

nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (dále jen „Zákon 0 registru smluv“), ve znění pozdějších změn a doplňků. Smlouva se ruší,

nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do 31.10.2020; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli

nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle Zákona o registru smluv

povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30

dnů od uzavření smlouvy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a doplňků:

Ouzavřéní Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 2464/RMOb-Sle/1822/49 ze dne 02. 09. 2020.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

 

Bc. Richard Vereš Miroslav Šmíd

starosta jednatel

Přílohy:

1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

2) Harmonogram prací
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REKAPITULACE STAVBY

Kód; POPTAVKA

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -ul.Chrustova - VZ ZATEPLENI ,IZOLACE

KSO: 803 CC-CZ:

Misto: Slezská Ostrava Datum:

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA:

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: . IC:.

SMID STAVEBNI s.r.o. DIC:

Projektant: IC:

Lenka Jerakasova DIČ:

Zpracovatel: IC:

Lenka Jerakasova DIČ:

Poznámka:

1

24. 8. 2020

41

26874199

C2268741 99

633071 1 1

CZ6760101040

633071 1 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova

soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veskere další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

 

Cena bez DPH 12 594 876,91

 

Sazba daně Základ daně

DPH zakladni 21 „00% 0,00

snizena 15,00% 12 594 876,91

Výše daně

0,00

1 889 231,54

 

Cena s DPH v CZK 14 484 108,45
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 
 

Kód: POPTAVKA

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -uI.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ ,IZOLACE

Místo: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: Projektant: Lenka Jerakasová

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 12 594 876,91 14 484 108,45

POPTAVK Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -

A ul.Chrustova - vz ZATEPLENÍ ,IZOLACE 114 500'00 131 675*00 STA

D.1.1l1-12 Chfusmya 12 ' $““er "339 ‘me’s' ' zatep'en' 1 413 238,67 1 625 224,47 STA
objektu,|zo|ace suterenu, strecha

D.1.1l1-16 Chfusmva 16 ' 51’“?an Prace ‘me’s' Ízatep'fan' 1 534 121,44 1 764 239,66 STA
objektu ,zateplenl pudy, |zo|ace suterenu, strecha

D.1.1l1-8 Chirustov-a 8 - Stavebnl prace vnejS| - zateplenl 1 681 856,33 1 934 134,78 STA

objektu, |zo|ace suterenu, strecha

D.1.1l1-10 ChÍL'StOÝ'a 1° ' $““er "339 ‘me’s' ' zatep'en' 1 414 050,52 1 626 158,10 STA
objektu,|zo|ace suterenu, strecha

D.1.1l1-14 Chfusmva 14 ' 51’“?an Prace ‘me’s' Ízatep'fan' 1 516 906,84 1 744 442,87 STA
objektu ,zateplenl pudy, |zo|ace suterenu, strecha

D.1.1l1-18 Chfusmva 18 ' 53"be prace vnejsť'zate'Ž'en' 1 665 324,77 1 915 123,49 STA
objektu,zatep|en| pudy,|zo|ace suterenu,strecha

D.1.1l1-20 Chfusmva 2° ' 53"be prace ‘me’s'. ' zat‘ip'en' 1 628 371,65 1 872 627,40 STA
objektu,zatep|en| pudy,|zo|ace suterenu,strecha

D.1.1l1-22 Chrustova 22 - Stavebnl prace vnejS| -zatep|en| 1 626 506,69 1 870 482,69 STA

objektu,zatepleni půdy,izo|ace suterénu, střecha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -u|.Chrustova - VZ

ZATEPLENÍ ,IZOLACE

KSO: 803 cc-cz: 1

Místo: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ: 63307111

Lenka Jerakasová DIČ: C26760101040

Zpracovatel: IČ: 63307111

Lenka Jerakasová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'

a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis

a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urscz, sekce Cenové a

technické podmínky.

 

 

 

 

Cena bez DPH 114 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 114 500,00 15,00% 17 175,00

Cena s DPH v CZK 131 675,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -u|.Chrustova - VZ

ZATEPLENÍ ,IZOLACE

 

Misto: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: Projektant: Lenka Jerakasová

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 114 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 114 500,00

114 500,00VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -ul.Chrustova - VZ

ZATEPLENÍ ,IZOLACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misto: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: Projektant: Lenka Jerakasová

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 114 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 114 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 114 500,00

1 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

2 K 032503000 Skládky na staveništi soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

3 K 032603000 Mycí centrum soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 48 000,00 48 000,00

5 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 36 000,00 36 000,00

7 K 039103000 Rozebraní, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 8 000,00 8 000,00        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-12 - Chrustova 12 - Stavební práce vnější - zateplení

objektu,izolace suterénu, střecha

KSO: 803 CC-CZ:

Místo: Slezská Ostrava Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ:

Proiektant: IC:

Lenka Jerakasova DIČ:

Zpracovatel: IC:

Lenka Jerakasova DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cénová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'

a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis

a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové

a technické podmínky.

24. 8. 2020

26874199

C226874199

63307111

CZ6760101040

63307111

 

Cena bez DPH 1 413 238,67

 

 

 

Základ dane Sazba dane Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 1 413 238,67 15,00% 211 985,80

Cena s DPH v CZK 1 625 224,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-12 - Chrustova 12 - Stavební práce vnější - zateplení

objektu,izolace suterénu, střecha

Místo: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: Projektant: Lenka Jérakasová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jérakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 413 238,67

HSV - Práce a dodévky HSV 570 664,78

1 - Zemní práce 39 803,42

2 - Zakládání 7 113,60

4 - Vodorovné konstrukce 3 018,60

5 - Komunikace pozemni 34 627,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 375 476,41

8 - Trubní vedení 5 557,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 473,92

997 - Přesun sutě 53 223,56

998 - Přesun hmot 4 370,03

764 - Konstrukce klempířské 374 013,74

PSV - Práce a dodávky PSV 468 560,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 270,75

713 - Izolace tepelné 191 541,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 138,41

731 - Ústřední vytápění - kotelny 15 163,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 700,00

762 - Konstrukce tesařské 107 471,12

763 - Konstrukce suche výstavby 4 745,24

766 - Konstrukce truhlářské 8 230,83

767 - Konstrukce zámečnické 9 474,66

775 - Podlahy skládané 8 975,61

783 - Dokončovací práce - nátěry 76 849,21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-12 - Chrustova 12 - Stavební práce vnější - zateplení

objektu,izolace suterénu, střecha

Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 8. 2020

Lenka Jerakasová

Lenka Jerakasová

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 413 238,67

570 664,78

39 803,42
 

   

113106121

 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s naložením na dopravní prostředek s ložém

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spa'r ručně

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

tvarovek  

m2

 

43,200 49,14

  

2122,85

 

Ž
Ž 18*2*1 ,2

Součet

43,200

43,200
 

132301201

Hloubení zapažených i nézapažéných rýh šířky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 56,700 391,95 22 223,57

 

Ž
Ž 36*0,9*1,75

Součet

56,700

56,700
 

132301209

Hloubení zapažených i nézapažéných rýh šířky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za

lepivost horniny tř. 4

m3 56,700 21,06 1194,10

 

161101101

Svislě přemístění výkopku béz naložení do dopravní

nádoby avšak s vypra'zdněním dopravní nádoby na

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1

až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 56,700 47,97 2 719,90

 

162201101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

m3 56,700 16,38 928,75

 

167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,

z hornin tř. 1 až 4

m3 56,700 99,45 5 638,82

    174101101  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem obiektů v těchto vykopávkách  m3  56,700 87,75  4 975,43

 

Zakládání 7113,60
 

212752212

Trativody z drenážních trubek sé zřízením

štěrkopískověho lože pod trubky a s jejich obsypém v

průměrném celkovém množství do 0,15 m3lm v

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D

přes 65 do 100 mm

38,000 187,20 7113,60

 

4 Vodorovné konstrukce 3 018,60
 

451577877

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do

100 mm ze štěrkopísku

m2 43,000 70,20 3 018,60

 

Komunikace pozemní 34 627,74
 

10 X 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací

a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm,

s vyplněním spa'r, s hutněním, vibrováním a se

sméténím přebytečného materiálu tl. do 100 mm,

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 43,200 409,50 17 690,40

 

18*2*1 ,2

Součet

43,200

43,200
  11   59246018  dlažba velkoformátové betonová plochy do 0,5m2 tl

80mm přírodní  m2  17, 795 879,84  15 656,75

 

ž
š
ž
ž

17,2770938446015*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

12 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakěkoliv t 10,424 122,85 1 280,59

délky objektu

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 375 476,41

\ 13 \ K 16123253011 Omítka ostění nebo nadpraží \ m2 1 25,680 325,26 8 352,68

W 85,6*O,3 25,680

W Součet 25,680

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

14 K 6123254111 hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované m2 3,570 8,31 29,67

plochy do 10%

W O,31*2+0,31*1+1,2*2,2 3,570

W Součet 3,570

15 K 619995001 Zacrstení omItek (s dodanIm hmot) kolem oken, dverí, m 4900 102,96 504,50

podlah, obkladu apod.

W 4,9 4,900

W Součet 4,900

16 K 622131121 POdk'adn' a Sp°9°".a.°' “S“/,a V"G!Ě'Ch,omltaPyCÍ1 p'OCh m2 273,638 9,36 2 561,25
penetrace akrylat-s|l|konova nanasena rucne sten

W 247,958+25,68 273,638

W Součet 273,638

17 K 622131129 Příplatek na odmaštění m2 273,638 4,68 1 280,63

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

18 K 622211021 We?“ Z p,°'yStyren°W°h (ÍĚÝekPebo Z , m2 43,200 549,90 23 755,68
komblnovanych desek na vnejS| steny, tlousťky desek

přes 80 do 120 mm

W sokl

W 36*1,2 43,200

W Součet 43,200

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

19 M 28376444 povrch 300kPat/120mm,/1=0,036 m2 44,064 336,96 14 847,81

W 43,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 44,064

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

20 K 622211031 kotver'm Z ROIVStyrenoWCh‘3?“1‘61’0 Z , m2 216,763 561,60 121 734,10
komblnovanych desek na vnejS| steny, tlousťky desek

přes 120 do 160 mm

W 18*2*6,9 248,400

W -1,8*1,5*6 -16,200

W -1,2*1,5*12 -21,6OO

W -O,6*1,5*2 -1,800

W -O,6*0,8*2 -O,960

W 1 ,975*3,15*2 12,443

w -0,4*0,8*2 -0,640

W -O,6*2,4*2 -2,880

W Součet 216,763

\ 21 1 M 128376079 1deska EPS grafitové fasadní/l=0,032 tl 160mm 1 m2 1 211,9971 219,96 1 46 630,86 1

W 207,84*1,02 “Přepočtené koeficientem množství 211,997

\ 22 \ M 128376078 1deska EPS grafitové fasádní 11:0, 032 tl 140mm 1 m2 1 9,109 1 192,471 1 753,21 1

W 8,93*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,109

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží

nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo

23 K 622212051 2 kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do m 85,600 181'35 15 52356

400 mm, tloušťky desek do 40 mm

W 6,6*4+5,4*8+4*4 85,600

W Součet 85,600

\ 24 \ M 128375931 deska EPS 70 fasádníA=0, 032 tl 30mm \ m2 1 28,248 41,24 1 164,95

W 85,6*O,3 25,680

W Součet 25,680

W 25,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,248

25 K 622252001 Montaz líst kontaktn|ho zateplenI zakladacmh m 36,000 11,70 421,20

soklovych pnpevnenych hmozdínkamí

26 M 59051653 prof/l zak/adam Al tl 0, 7mm pro ETICS pro Izolant tl m 37,026 52,65 1 94942

160mm

W 18,15*2 36,300

W Součet 36,300

W 36,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 37,026

27 K 622252002 Montaz líst kontaktn|ho zateplenI ostatn|ch stenovych, m 28,000 11,70 327,60

d|latacn|ch apod. lepených do tmelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZS Ostatní příslušenství Rohová
28 M CEMIX167 lišta PVC, 100x100 mm, 2,5m m 29,400 9,36 275,18

W 28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 29,400

W Součet 29,400

Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně

29 K 622325302 členitosti 2 štukově, v rozsahu opravované plochy přes m2 42,000 52,65 2 211,30

10 do 20%

Omitka tenkovrstva' silikonová vnějších ploch

30 K 622531021 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnita', tloušťky m2 247,958 326,43 80 940,93

2,0 mm stěn          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 239,028+8,93 247,958

W Součet 247,958

Příplatek za protiplísňovou přísadu a omítku odlnou

31 K 622541029 „ „. . . „ m2 247,958 9,83 2 437,43

vuc1 mikroorganizmum

32 K 62254103112 Omitka fasádní decorativní (marmolit )včetně m2 43,200 436,41 18 852,91

penetrace podkladu zrn|ta

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou

33 K 622635071 Včfetně Wsekání a Vyčištění spár komínovfého nad m2 11,250 140,40 1 579,50
strechou, v rozsahu opravovane plochy pres 20 do 30

%

W (0,8*2+O,45*2)*2*2,25 11,250

W Součet 11,250

Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo,

34 K 622821001 prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. m2 40,700 409,50 16 666,65

jádrové omítky do 20 mm ručně zatřéna'

W 10+12,5+14*1,3 40,700

W Součet 40,700

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně

35 K 629991011 pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií m2 40,560 11,47 465,22

přilepenou lepící pa'skou

W 1,8*1,5*6+1,2*1,5*12+0,6*1,5*2+0,6*0,8*2 40,560

W Součet 40,560

\ 36 \ K \629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 285,650 2,93 836,95

W 207,84+43,2+8,93+25,68 285,650

W Součet 285,650

37 K 6299952011 Očištění sutér. zdiva od zbytků asfaltové hmoty m2 63,000 140,40 8 845,20

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních

38 K 642942111 lisovaných nebo z ůhelníků bez dveřních křídel na kus 1,000 292,50 292,50

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s

39 M 55331402 drážkou 100 levá/pravá 800 kus 1,000 1 235,52 1 235,52

D 8 Trubní vedení 5 557,50

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké

40 K 894812003 trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního kus 1,000 1 251,90 1 251 ,90

vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké

41 K 894812034 trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, kus 1,000 1 943,37 1 943,37

světlě hloubky 3000 mm

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké

42 K 894812041 trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek kus 1,000 52,65 52,65

k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké

43 K 894812063 trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný kus 1,000 2 309,58 2 309,58

do teleskopické trubky (D400)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 473,92

Montáž lešení řadového rámového lehkěho pracovního

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

44 K 941211112 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m2 3621100 40’95 14 828'00

m

W 8,5*18,9*2+8,5*4,8 362,100

W Součet 362,100

Montáž lešení řadového rámového lehkěho pracovního

45 K 941211211 S ÉOd'ahami s pr?voznímřatíšwm m 35.19 290 'Íg/mz m2 10 863,000 0,88 9 559,44
Pr|platek za prvn| a kazdy da|s| den pouz1t| lesén| k

ceně -1111 nebo -1112

W 362,1*30 10 863,000

W Součet 10 863,000

Demontáž lešení řadového ra'mověho lehkého

46 K 941211812 pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 m2 362 100 19 89 7 202 17

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 ’ ’ ’

m

47 K 944511111 Montáž ochranně sítěyzavěšeně na konstrukci lešení m2 362,100 3151 1 270,97

z text|l|e z umelych vlaken

48 K 944511211 Montáž ?thěflné Sítěřřípmmk za pm" a každý da'Ší m2 10 863,000 0,23 2 498,49
den pouz1t| s|te k cené -1111

W 362,1*30 "Přepočtené koeficientem množství 10 863,000

49 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení m2 362,100 3151 1 270,97

z text|l|e z umelych vlaken

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

50 K 949101112 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 53,660 79,56 4 269,19

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

W venkovni

W 10,6*3,1 32,860

W půda

W 20,8*1,0 20,800

W Součet 53,660
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TYP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

51 962031 132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 41,000 93,60 3 837,60

 

52 962032631

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic

komínového z cihel pálených, šamotových nebo

vápenopískových nad střechou na maltu vápennou

nebo vápenocementovou

m3 1,809 760,50 1 375,74

 

Ž
Ž 1,3*0,45*1,2*2+0,75*0,45*1,2

Součet

1,809

1,809
 

 53   978015331  
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %  m2  207,840  6,55  1 361,35

 

997 Přesun sutě 53 223,56
 

54 X 997013114

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro

budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

29,604 174,33 5 160,87

 

55 X 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

414,456 9,83 4 074,10

 

Ž
Ž 29,604*14

Součet

414,456

414,456
 

56 X 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1

km

29,604 198,90 5 888,24

 

57 X 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

29,604 1 287,00 38 100,35

 

998 Přesun hmot 4 370,03
 

58 99801 1002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

vzdálenost do 100 m pro budow výšky přes 6 do 12 m

25,938 168,48 4 370,03

 

764 Konstrukce klempířské 374 013,74
 

59 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků

nebo tabulí do suti

m2 277,200 93,60 25 945,92

 

60 764001851

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování

hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem

do suti

19,000 46,80 889,20

 

61 764002841

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování

horních ploch zdí a nadezdívek do suti

36,000 29,25 1 053,00

 

62 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti 3 36,000 25,74 926,64
 

63 764004861 Demontáž svodu do suti 30,400 25,74 782,50
 

7,6*4

Součet

30,400

30,400
 

64 X
Ž
Ž
X
X
X

76401162R

Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou

včetně tmelení rš 330 mm

18,000 379,08 6 823,44

 

65 X 764111643

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s

úpravou u okapů, prostupů a výčnélků střechy rovné

drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy

přes 30 do 60°

m2 277,200 732,42 203 026,82

 

66 764203152

Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu

střechy s krytinou skládanou nebo plechovou

kus 6,000 245,70 1 474,20

 

67 55351066 výlez střešní standardní 60x600m kus 6, 000 3 935,88 23 615,28
 

68 764211616

Oplechování vétraného hřebene s tésnéním a

perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500

mm

18,000 506,61 9118,98

 

69 76421 1624

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou hřebene vétraného s použitím

hřebenového plechu s větracím pásem rš 330 mm

18,000 458,64 8 255,52

 

70 764213657
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou sněhový rozražeč

kus 72,000 210,60 15 163,20

 

71 764215606

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou

celoplošně lepené rš 500 mm

36,000 555,75 20 007,00

 

72 764216645

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez

rohů rš 400 mm

28,600 339,30 9 703,98

 

73 7642186041 Oplechování dilatace z Pz s upraveným povrchem 14,700 443,43 6 518,42
 

74 764314612

Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou

skládanou nebo z plechu

m2 6,000 1 083,42 6 500,52

  75   7645116OR  Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou

rš 500 mm   39,200  439,92  17 244,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 764511644 Kotl|k ovalnyy(trychtyrovy) pro podokapn| zlaby z Pz 5 kus 3000 425,88 1 277,64

povrchovou upravou 400/100 mm

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem

77 K 764518622 včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 m 22,800 445,77 10 163,56

mm

78 K 7651350131 Monti” Stresm?“ doplním P'eChOVG |“th ' Stresn'Ch kus 6,000 351,00 2 106,00
vylezu, plochy Jednotllve pres 0,25 do 1,0 m2

79 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 6,000 175,50 1 053,00

80 K 998764102 Presun hmot tonazn| pro konstrukce klemp|rske v t 2290 959,40 2 197,03

oblektech v do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z

hmotnosti přesunovaněho materia'lu vodorovná

81 K 998764103 dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 t 0’166 1 006’20 167’03

do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 468 560,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 270,75

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a

82 K 711112011 tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí m2 63,000 23,40 1 474,20

asfaltovou

W 18*2*1,75 63,000

W Součet 63,000

\ 83 l M ‘11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,069 26 208,00 1808,35

W 63*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství 0,069

84 K 711131821 gdstranem Izolace prot| zemn| vlhkost| na plose sv1sle m2 63,000 11,70 737,10

85 K 711442559 Proveqen' 'ĚO'aFe p59“ pOVÍChove a pOdp‘ivrChF’V? m2 63,000 99,45 5 265,35
tlakove vode pasy pr|taven|m NAIP na plose swsle S

86 M 62832002 pas asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm m2 75,600 112,32 8 491,39

W 63*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 75,600

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové

87 K 711491273 tlakové vodě ostatní na ploše svislé S 2 nopově m2 63,000 58,50 3 685,50

folie,včetně ukončení

88 M 28323005 foi/euprof/lovana (nopova) drenazm HDPE s vyskou m2 75,600 99, 45 7 518,42

nopu 8mm

W 63*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 75,600

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

89 K 998711101 stanoveny z hmotnostI presunovaneho materialu t 0,428 678,60 290,44

vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 191 541,12

Montáž tepelné izolace stropů - nástřik polotvrdou

90 K 7131111391 pěnou (izolační materiál ve specifikaci) žebrových m2 122,720 140,40 17 229,89

spodem

PUR pěna tepelně izolační polotvrdá stříkana s

91 M 59053101 uzavřenou buněčnou strukturou (např. ECO H 200) m3 15’462 5 890’95 91 085’87

W 122,72*0,12 14,726

W 14,726*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 15,462

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy,

92 K 713121121 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 160,320 40,95 6 565,10

kladenými volně dvouvrstvá

pas tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených

93 M 63150851 izolacíA=0,038-0,039 tl 140mm m2 323,846 118,17 38 268,88

W 160,32*2,02 “Přepočtené koeficientem množství 323,846

94 K 713121131 Montaz tepelne Izolace podlah parotesnym| reflexn|m| m2 160,320 1170 1 875,74

pasy, tlousťka |zolace do 5 mm

95 M 28355306 pas pod/ahovy parotesny tepelne Izolacm s reflexnl Al m2 168,336 67,86 11 423,28

vrstvou tl 5mm

W 160,32*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 168,336

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pa'sy, deskami,

96 K 713131143 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením m2 28,162 204,75 5 766,17

celoplošně s mechanickým kotvením

w 12,94*2,3 29,762

W -0,8*2 -1,600

W Součet 28,162

97 M 63148157 deska tepelne izolacn/ mlneralnl univerzalnill=0,035 tl m2 28,179 318,24 8 967,68

160mm

W 27,6266173106646*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 28,179

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy,

98 K 713151111 deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými m2 8,625 35,10 302,74

volně mezi krokve

W 3,67*2,35 8,625

W Součet 8,625

99 M 63166765 ;;Ššltfnp'elne Izolační mezr krokve )l=0,036-0,037tl m2 8,798 117,00 1 029,37          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

8,625*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,798
 

100 713151121

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožémi, pásy,

deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými

volně pod krokve

m2 8,625 30,42 262,37

 

101 28376486 panel PUR s paro membránou )l=0,022 tl 120mm m2 8, 798 751,14 6 608,53
 

Ž
Š

8,625*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,798
 

102 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti

přesunovaného materia'lu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12

m

3,112 692,64 2 155,50

 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4138,41
 

103 721242115

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s

kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě

poškození

kus 1,000 3 112,20 3112,20

 

104 7212421151
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s

kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž

kus 2,000 292,50 585,00

 

105 721242803 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 3,000 146,25 438,75
 

106 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,005 491,40 2,46

 

731 Ústřední vytápění - kotelny 15 163,20
 

107 73181041211

Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů -

prodloužení s ohledem na zateplení objektu

soubor 6,000 2 527,20 15 163,20

 

741 Elektroinstalace - silnoproud 11 700,00
  108   741420001  Demontáž a zpětna' monta'ž hromosvodného vedení

cca 40m  soubor  1,000  11 700,00  11 700,00

 

762 Konstrukce tesařské 107 471,12
 

109 762341210

Bednění a laťování monta'ž bednění střech rovných a

šikmých sklonu do 60° s vyřeza'ním otvorů z prken

hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 56,000 105,30 5 896,80

 

110 60511109
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm

dl 2-3m

m3 1,371 4 633, 20 6 352,12

 

56*0,024

1,344*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

1,344

1,371
 

111 X 762512235

Podlahové konstrukce podkladové monta'ž z desek

dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo

cementotřískových na podklad dřevěný přibíjéním

m2 160,320 94,77 15 193,53

 

112 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená t125mm m2 173,146 283, 14 49 024,56
 

160,32*1,08 “Přepočtené koeficientem množství 173,146
 

113 762512261

Podlahové konstrukce podkladové monta'ž roštu

podkladového

257,000 38,61 9 922,77

 

114 š
x
ž
š

60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 2,060 8 494,20 17 498,05
 

115 X 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

3,646 982,80 3 583,29

 

763 Konstrukce suché výstavby 4 745,24
 

116 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstva'

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů

CD, UD jednoduše opla'štěná deskou standardní A, tl.

12,5 mm, bez izolace

m2 6,900 678,60 4 682,34

 

117 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek

sádrokartonových, sa'drovláknitých, cementovláknitých

nebo cementových stanovený z hmotnosti

přesunovaného materia'lu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

0,084 748,80 62,90

 

766 Konstrukce truhlářské 8 230,83
 

118 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 1 029,60 1 029,60

 

119 61162038

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EVW

30 D3 povrch fóliový plné 800x1970/2100mm včetně

kování a zámku - vstup na půdu, Ud= 1,2 W/m2.K

kus 1,000 7181,46 7181,46

 

120 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

0,020 988,65 19,77

 

767 Konstrukce zámečnické 9 474,66
  121   767641800  Demontáž dveřních za'rubní odřezáním od upevnění,

plochy dveří do 2,5 m2  kus  1,000  175,50  175,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 76785110412.1 Montaz kom|novych lavek kompletn| cele lavky, vcetne 5,400 1 591,20 8 592,48

dodavky

123 767851803 Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky 5,400 117,00 631,80

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

124 998767202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovna dopravní % 80,000 0,94 74,88

vzdálenost do 50 m v obiektech výšky přes 6 do 12 m

775 Podlahy skládané 8 975,61

125 775591197 osm"? prvky pro plow”? ,pOd'ahy,m°“taZ m2 160,320 17,55 2 813,62
parozabrany se samolepICIm prouzkem

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm

126 61155367 na povrchu s LDPE fólií 0,2mm a samolepícím m 168,336 36,27 6 105,55

proužkem 15mm celková š 1,1m

160,32*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 168,336

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

127 998775102 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0’06? 842’40 56’44

do 12 m

783 Dokončovací práce - nátěry 76 849,21

128 783201201 Pr'prava P0dkl,agu tesar§ky9h konStka' pred m2 371,000 33,93 12 588,03
provedenlm nateru brousen|

129 783201403 Pr'prava POdk',agu tesalřkygh konStrL‘kC' pred m2 371,000 2,93 1 087,03
provedenim nateru opraseni

Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných

130 783213121 do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a m2 371,000 160,29 59 467,59

plísním dvoinasobný syntetický

Tmelení tesařských konstrukcí loka'lní, včetně

131 783232111 přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% m2 48,000 77,22 3 706,56   plochy, tmelem epoxidovým      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-16 - Chrustova 16 - Stavebni práce vnější - zateplení objektu

,zateplení půdy, izolace suterénu, střecha

KSO: 803 CC-CZ: 1

Místo: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ: 63307111

Lenka Jerakasova DIČ: C26760101040

Zpracovatel: IČ: 63307111

Lenka Jerakasova DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cénová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'

a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis

a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urscz, sekce Cenové

a technické podmínky.

 

 

 

 

Cena bez DPH 1 534 121,44

Základ dane Sazba dane Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 1 534 121,44 15,00% 230 118,22

Cena s DPH v CZK 1 764 239,66
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Stavba. Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-16 - Chrustova 16 - Stavebni práce vnější - zateplení objektu

,zateplení půdy, izolace suterénu, střecha

Místo: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: , Projektant: Lenka Jerakasová

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 534 121,44

HSV - Práce a dodévky HSV 598 833,23

1 - Zemní práce 42 014,69

2 - Zakládání 7 581,60

3 - Svislé a kompletni konstrukce 176,90

4 - Vodorovné konstrukce 3 201,12

5 - Komunikace pozemní 36 480,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 404 435,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 141,64

997 - Přesun sutě 53 223,56

998 - Přesun hmot 4 577,43

764 - Konstrukce klempířské 380 059,13

PSV - Práce a dodávky PSV 555 229,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 505,94

713 - Izolace tepelné 185 064,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 318,94

731 - Ústřední vytápění - kotelny 12 636,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 162,50

762 - Konstrukce tesařské 135 841,88

763 - Konstrukce suché výstavby 4 745,24

766 - Konstrukce truhlářské 30 715,41

767 - Konstrukce zámečnické 39 629,31

771 - Podlahy z dlaždic 7 577,84

775 - Podlahy skládané 8 528,01

783 - Dokončovací práce - nátěry 83 503,11
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Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-16 - Chrustova 16 - Stavebni práce vnější - zateplení objektu

,zateplení půdy, izolace suterénu, střecha

Místo: Slezská Ostrava Datum: 24. 8. 2020

Zadavatel: Projektant: Lenka Jerakasová

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1 534 121,44

D HSV Práce a dodávky HSV 598 833,23

D 1 Zemní práce 42 014,69

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

1 K 113106121 8 na'OŽeÚím “a (10,9me prQStředGKF '(),ŽenÍ , „ „ m2 45,600 49,14 2 240,78
z kameníva nebo ZIVICe a s jakoukohv vyp|n| spar rucne

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

tvarovek

W 19*2*1,2 45,600

W Součet 45,600

Hloubení zapažených i nézapažéných rýh šířky přes

2 K 132301201 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného m3 59,850 391,95 23 458,21

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

W 38*0,9*1,75 59,850

W Součet 59,850

Hloubení zapažených i nézapažéných rýh šířky přes

3 K 132301209 60°.d0 2 00,0 mm S “W.“‘i‘n‘m (ina do předepsaného m3 59,850 21,06 1 260,44
prof||u a spadu v horn|ne tr. 4 Pnplatek k cenam za

lepivost horniny tř. 4

Svislé přemístění výkopku béz naložení do dopravní

4 K 161101101 nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby-na „ m3 59,850 4797 2 871,00

hromadu nebo do dopravnIho prostredku z horn|ny tr. 1

až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

5 K 162201101 sum,” ",a (Íbvyk'ém d9pravním Prosffiedku’ bez , m3 59,850 16,38 980,34
nalozem vykopku, avsak se slozen|m bez rozhrnut| z

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

6 K 167101101 nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, m3 59,850 99,45 5 952,08

z hornin tř. 1 až 4

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

7 K 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 59,850 87,75 5 251,84

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 2 Zakládání 7 581,60

Trativody z drenážních trubek se zřízením

štěrkopískověho lože pod trubky a s jejich obsypem v

8 K 212752212 průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v m 40,500 187,20 7 581,60

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D

přes 65 do 100 mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 176,90

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na ténké

9 K 342272215 maltově Iožé objemová hmotnost do 500 kg/m3, m2 0,315 561,60 176,90

tloušťka příčky 75 mm

W 2,1*0,15 0,315

W Součet 0,315

D 4 Vodorovné konstrukce 3 201,12

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

10 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 45,600 70,20 3 201,12

100 mm ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 36 480,70

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací

a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm,

11 K 596811311 3 vyplněním spa'r, s hutněním, vibrováním a se m2 45,600 409,50 18 673,20

sméténím přebytečného materiálu tI. do 100 mm,

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

W 19*2*1,2 45,600

W Součet 45,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 M 59246018 dlazba velkoformatova betonova plochy do 0,5m2 tl m2 18,784 879,84 16 526,91

80mm prírodní

W 18,2369323915238*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 18,784

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

13 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 10,424 122,85 1 280,59

délky obiektu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 404 435,59

1 14 1 K 16123253011 Omítka ostění nebo nadpraží 1 m2 1 34,200 325,26 11 123,89

W 114*O,3 34,200

W Součet 34,200

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

15 K 6123254111 hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované m2 6,380 8,31 53,02

plochy do 10%

W O,45*2*3+0,45*1+O,45*0,9*2+1,1*2,2 6,380

W Součet 6,380

16 K 619995001 Zacrstení omItek (s dodanIm hmot) kolem oken, dverí, m 14,600 102,96 1 503,22

podlah, obkladu apod.

W 9,6+5 14,600

W Součet 14,600

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

17 K 621211011 “New"“ Z p,°'yStyren°W°h (31359" "Ebo Z „ m2 5,060 549,90 2 782,49
komblnovanych desek na vne1sr podhledy, tlousťky

desek přes 40 do 80 mm

W 4,6*1,1 5,060

W Součet 5,060

1 18 1 M 128375934 deska EPS 70 fasádníA=0, 039 tl 60mm 1 m2 1 5,161 63,18 326,07

W 5,06*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,161

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

19 K 621531021 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnita', tloušťky m2 5,060 326,43 1 651,74

2,0 mm podhledů

w 4,6*1,1 5,060

W Součet 5,060

20 K 622131121 POdk'adn' a Sp°9°".a.°' “S“/,a vnelř'ChpmltaPyCÚ p'OCh m2 220,570 9,36 2 064,54
penetrace akrylat-sIlIkonova nanasena rucne sten

21 K 622131129 Příplatek na odmaštění m2 220,570 4,68 1 032,27

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

22 K 622143003 nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní m 6,800 26,91 182,99

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

W 4,6+2,2 6,800

1 23 1 M 1194160001 profil ukončovací LTp/ast 13x23mm 1 m 1 7,140 84,24 601,47

W 6,8*1,05 "Přepočtené koeticientem množství 7,140

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

24 K 622211001 “New"“ Z p,°'yStyren°W°h (Šířekflebo Z „ m2 1,224 549,90 673,08
komblnovanych desek na vne1sr steny, tlousťky desek

do 40 mm

W 0,18*4,6+0,18*2,2 1,224

W Součet 1,224

1 25 1 M 128375930 deska EPS 70 fasádníA=0, 039 tl 20mm 1 m2 1 1,248 21,06 26,28

W 1,224*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,248

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

26 K 622211021 “New"“ Z p,°'yStyren°W°h (Šířekflebo Z „ m2 53,200 549,90 29 254,68
komb|novanych desek na vne1sr steny, tlousťky desek

přes 80 do 120 mm

W sokl

W 38*1,4 53,200

W Součet 53,200

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

27 M 28376444 povrch 300kPat/120mm,/1=0,036 m2 54,264 336,96 18 284,80

W 53,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 54,264

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

28 K 622211031 We?“ Z p,°'yStyren°W°h (3359ka Z , m2 220,570 561,60 123 872,11
komblnovanych desek na vne1sr steny, tlousťky desek

přes 120 do 160 mm

W 19*2*6,9 262,200

W -1,5*1,5*8 -18,000

W -2,25*1,5*4 -13,500

W -0,7*2,2*2 -3,080

W -O,7*1,5*2 -2,100

W -O,75*1,5*2 -2,250

w -0,45*1,5*4 -2,700

W Součet 220,570

1 29 1 M 128376079 deska EPS grafitové fasadní 11:0, 032 tl 160mm 1 m2 1 224,981 219,96 49 486,82

W 220,57*1,02 “Přepočtené koeficientem množství 224,981
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží

nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo

30 K 622212051 2 kombinovaných desek hloubky špálet přes 200 do m 114’000 181’35 20 673’90

400 mm, tloušťky desek do 40 mm

W 6*8+7,5*4+5,8*2+4,4*2+3,9*4 114,000

W Součet 114,000

1 31 1 M 128375931 deska EPS 70 fasádníA=0,032 tl 30mm 1 m2 37,620 41,24 1 551,45

W 114*0,3 34,200

W 34,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 37,620

32 K 622252001 montáž, "Št liontaktf‘m zatEple'.” zak'édamh m 38,000 11,70 444,60
soklovych pnpevnenych hmozd|nkam|

33 M 59051653 profil zakládací Al tl 0, 7mm pro ETICS pro izolant tl m 38,760 52,65 2 040,71

160mm

W 19*2 38,000

W Součet 38,000

W 38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 38,760

34 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, m 28,000 11,70 327,60

d||atacn|ch apod. lepených do tmelu

PRISLUSENSTVI ZS Ostatní příslušenství Rohová
35 M CEMIX167 lišta PVC, 100x100 mm, 2,5m m 29,400 9,36 275,18

W 28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 29,400

W Součet 29,400

Oprava vápenně omítky vnějších ploch stupně

36 K 622325302 členitosti 2 štukově, v rozsahu opravovaně plochy přes m2 55,000 52,65 2 895,75

10 do 20%

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

37 K 622531021 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky m2 224,710 326,43 73 352,09

2,0 mm stěn

W 19*2*6,9+0,3*2*6,9 266,340

W -1,5*1,5*8 -18,000

W -2,25*1,5*4 -13,500

W -0,7*2,2*2 -3,080

W -0,7*1,5*2 -2,100

W -0,75*1,5*2 -2,250

w -0,45*1,5*4 -2„700

W Součet 224,710

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

38 K 622531021 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky m2 1,224 326,43 399,55

2,0 mm stěn

W 1,224 1,224

W Součet 1,224

39 K 622541029 Příplatek za protiplísňovou přísadu a omítku odlnou m2 224,710 9,83 2 208,90

vucr mikroorganizmum

40 K 62254103112 Omítka fasádní decorativní (marmolit )včetně m2 53,200 436,41 23 217,01

penetrace podkladu zrn|ta

Oprava spárování cihelněho zdiva cementovou máltou

41 K 622635071 Včfetně Wsekání a Vyčištění SP3 kommo‘fého ”ad m2 12,480 140,40 1 752,19
strechou, v rozsahu opravovane plochy pres 20 do 30

%

W (0,75*2+0,45*2)*2*2,6 12,480

Sanační omítká vnějších ploch stěn pro vlhkě zdivo,

42 K 622821001 prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. m2 46,913 409,50 19 210,87

jádrové omítky do 20 mm ručně zatřená

W (19+15,75)*1,35 46,913

W Součet 46,913

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně

43 K 629991011 pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií m2 40,360 11,47 462,93

přilepenou lepící páskou

W 1,5*1,5*8+2,25*1,5*4+1,4*2,2*2+0,45*1,5*4 40,360

W Součet 40,360

1 44 1 K 1629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 1 m2 273,770 2,93 802,15

W 220,57+53,2 273,770

W Součet 273,770

45 K 6299952011 Očištění suter. zdiva od zbytků asfaltově hmoty m2 63,000 140,40 8 845,20

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních

46 K 642942111 lisovaných nebo z ůhelníků bez dveřních křídel ná kus 2,000 292,50 585,00

cementovou máltu, plochy otvoru do 2,5 m2

zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s

47 M 55331402 drážkou 100 levá/prava 800 kus 2,000 1 235,52 2 471,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 141,64

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely

48 K 931994131 tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2 - m 6,800 45,63 310,28

sanace balkónů

W 4,6+2,2 6,800

Montáž lešení řadověho rámového lehkěho pracovního

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

49 K 941211112 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m2 3321800 40’95 13 628’16

m          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 332,8 332,800

W Součet 332,800

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního

50 K 941211211 S Bad'ahami s pr?voznímřatíšwm m 311‘? 290 '(,g/mz m2 9 984,000 0,88 8 785,92
Pr|platek za prvn| a kazdy dals| den pouz1t| lesem k

ceně -1111 nebo -1112

W 332,80*30 9 984,000

W Součet 9 984,000

Demontáž lešení řadového rámového lehkého

51 K 941211812 pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 m2 332 800 19 89 6 619 39

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 ’ ’ ’

m

52 K 944511111 Montáž ochranné sítěyzavěšené na konstrukci lešení m2 332,800 3151 1 168,13

z text|l|e z umelych vlaken

53 K 944511211 Montáž ochranné sítěvPříplatek za první a každý další m2 9 984,000 0123 2 296,32

den pouz1t| SIte k cene -1111

W 332,8*30 "Přepočtené koeficientem množství 9 984,000

54 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení m2 362,100 3151 1 270,97

z text|l|e z umelych vlaken

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

55 K 949101112 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 53,660 79,56 4 269,19

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

W venkovni

W 10,6*3,1 32,860

W půda

W 20,8*1,0 20,800

W Součet 53,660

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel

56 K 962031132 pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo m2 47,000 93,60 4 399,20

vápenocementovou, tl. do 100 mm

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic

57 K 962032631 “minového Z,Cihe' pá'eÚýCh' šamOtOVýCh,"eb0 m3 2,673 760,50 2 032,82
vapenoplskovych nad strechou na maltu vapennou

nebo vápenocementovou

W 1,95*0,45*1,2*2+1,05*0,45*1,2 2,673

W Součet 2,673

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek

58 K 978015331 vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva m2 220,570 6,55 1 444,73

stupné členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %

59 K 985311112 Reprofilace betonu svanacnv|m| maltam| na cementove m2 1,088 842,40 916,53

baZI rucne sten, tlousťky pres 10 do 20 mm

W 0,16*4,6+O,16*2,2 1,088

W Součet 1,088

D 997 Přesun sutě 53 223,56

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

60 K 997013114 vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro t 29,604 174,33 5 160,87

budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

61 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 414,456 9,83 4 074,10

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 29,604*14 4141455

W Součet 414,456

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

62 K 997013511 skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 t 29,604 198,90 5 888,24

km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

63 K 997013831 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 29,604 1 287,00 38 100,35

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 4 577,43

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

64 K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou t 27,169 168,48 4 577,43

z c1hel, tvarn|c nebo kamene vodorovna dopravn|

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 380 059,13

1 65 1 K 1764001831 1Demontaz krytiny do suti m2 1 262,200 93,601 24 541,921

W 19*2*6,9 262,200

W Součet 262,200

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování

66 K 764001851 hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem m 19,000 46,80 889,20

do suti

67 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 38,000 2925 1 111,50

hornlch ploch zd| a nadezd|vek do sut|

68 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 38,000 25,74 978,12

69 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 30,400 25,74 782,50

W 7,6*4 30,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 30,400

70 K 76401162R Dilatacm pnpoiovaCI l|sta z Pz s povrchovou úpravou m 38,000 379,08 14 405,04

vcetne tmelem rs 330 mm

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s

71 K 764111643 úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné m2 262,200 732,42 192 040,52

drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy

přes 30 do 60°

72 K 764203152 Montaz oplechovan| stresnIch prvku stresn|ho vylezu kus 6,000 245,70 1 474,20

strechy s kryt|nou skladanou nebo plechovou

73 M 55351066 výlez střešní standardní 60x600m kus 6,000 3 935,88 23 615,28

Oplechování větraného hřebene s těsněním a

74 K 764211616 perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 m 19,000 506,61 9 625,59

mm

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s

75 K 764211624 povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím m 19,000 458,64 8 714,16

hřebenového plechu s větracím pásem rš 330 mm

76 K 764213657 Oplechovan|ystresn|ch prvkqu pozmkovaneho plechu s kus 72,000 210,60 15 163,20

povrchovou úpravou snehovy rozrazec

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

77 K 764215606 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m 38,000 555,75 21 118,50

celoplošně lepené rš 500 mm

Oplechování balkónů z pozinkovaného plechu s

78 K 7642166401 povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez m 4,600 257,40 1 184,04

rohů rš 100 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s

79 K 764216644 povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez m 26,000 321,75 8 365,50

rohů rš 330 mm

VV 1,5*8+2,25*4+0,7*2+0,45*8 26,000

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s

80 K 764216645 povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez m 26,000 339,30 8 821,80

rohů rš 400 mm

VV 1,5*8+2,25*4+0,7*2+0,45*8 26,000

W Součet 26,000

81 K 7642186041 Oplechování dilatace z Pz s upraveným povrchem m 14,700 443,43 6 518,42

Lémování prostupů z pozinkovaného plechu s

82 K 764314612 povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou m2 6,000 1 083,42 6 500,52

skladanou nebo z plechu

Zlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou

83 K 76451160R rš 500 mm m 39,200 439,92 17 244,86

84 K 764511644 Kotl|k ovalnyy(trychtyrovy) pro podokapn| zlaby z Pz s kus 3000 425,88 1 277,64

povrchovou úpravou 400/100 mm

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem

85 K 764518622 včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 m 22,800 445,77 10 163,56

mm

86 K 7651350131 Monti” Stresn'Fh “PM,“ P'ecmve |“th ' Stresn'Ch kus 6,000 351,00 2 106,00
vylezu, plochy lednotl|ve pres 0,25 do 1,0 m2

87 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 6,000 175,50 1 053,00

88 K 998764102 Présun hmot tonazn| pro konstrukce klémp|rske v t 2290 959,40 2 197,03

objektech v do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z

hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

89 K 998764103 dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 t 0’166 1 006’20 167’03

do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 555 229,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 505,94

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a

90 K 711112011 tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí m2 63,000 23,40 1 474,20

asfaltovou

W 18*2*1,75 63,000

W Součet 63,000

91 M 24551030 sterka hydr'OIzolacn/ dvousložkova'cemento- . kg 69,000 54, 99 3 794,31

polymerova Vlakny vyztuzena proti zemn/ vlhkost!

92 K 711131821 gdstranem Izolace prot| zemn| vlhkost| na plose sV|sle m2 63,000 11,70 737,10

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové

93 K 711411011 tlakove vode natéradly a tmely'za studena na plose m2 4,906 23,40 114,80

vodorovné V naterem suspensI asfaltovou - sanace

balkonů

94 M 1 11633461 2271:);an hydra/zolacn/ asfaltova pro opravu - sanace t 0, 005 26 208,00 131, 04

W 4,906*0,001 “Přepočtené koeficientem množství 0,005

95 K 711442559 Provedenl Izolace prot| povrchove a podpovrchove m2 63,000 99,45 6 265,35   tlakové vodé pa'sy přitavením NAIP na ploše svislé S      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 M 62832002 pas asfaltovy natavrtelny oXIdovany tl. 4,2mm typu 5 m2 75,600 112,32 8 491,39

vlozkou ze sklenene rohoze, hrubozrnnym posypem

W 63*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 75,600

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové

97 K 711491273 tlakové vodé ostatní na ploše svislé S 2 nopove' m2 63,000 58,50 3 685,50

folie,včetně ukončení

98 M 28323005 fol/euprof/lovana (nopova) drenazm HDPE s vyskou m2 75,600 99, 45 7 518,42

nopu 8mm

W 63*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 75,600

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

99 K 998711101 stanoveny z hmotnostI presunovaneho materialu t 0,433 678,60 293,83

vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 185 064,90

Montáž tepelné izolace stropů - nástřik polotvrdou

100 K 7131111391 pěnou (izolační materiál ve specifikaci) žebrových m2 122,720 140,40 17 229,89

spodem

PUR pěna tepelně izolační polotvrdá stříkana s

101 M 59053101 uzavřenou buněčnou strukturou (např. ECO H 200) m3 15’462 5 890’95 91 085’87

W 122,72*O,12 14,726

W 14,726*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 15,462

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy,

102 K 713121121 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 152,320 40,95 6 237,50

kladenými volně dvouvrstvá

pas tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených

103 M 63150851 izolaciA=0,038-0,039 tl 140mm m2 307,686 118,17 36 359,25

W 152,32*2,02 “Přepočtené koeficientem množství 307,686

104 K 713121131 Montaz tepelne Izolace podlah parotesnym| reflexn|m| m2 152,320 11,70 1 782,14

pasy, tlousťka |zolace do 5 mm

105 M 28355306 pas pod/ahovy parotesny tepelne Izolacm s reflexnl Al m2 159,936 67,86 10 853,26

vrstvou tl 5mm

W 152,32*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 159,936

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pa'sy, deskami,

106 K 713131143 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením m2 24,630 204,75 5 042,99

celoplošně s mechanickým kotvením

VV 12,1*2,3 27,830

W -0,8*2*2 -3,200

W Součet 24,630

107 M 63148157 (11:31,;an5epelne Izolacnl mlneralnl umverza/m )l=0,035 tl m2 24,645 318,24 7 843,02

W 24,162*1,02 “Přepočtené koeficientem množství 24,645

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy,

108 K 713151111 deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými m2 6,900 35,10 242,19

volné mezi krokve

VV 3*2,3 6,900

W Součet 6,900

109 M 63166765 ;;Ššltenp'elne Izolační mel/krokve )l=0,036-0,037tl m2 7,038 117,00 823,45

W 6,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,038

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy,

110 K 713151121 deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými m2 6,900 30,42 209,90

volně pod krokve

111 M 28376486 panel PUR s paro membránou )l=0, 022 tl 120mm m2 7,038 751,14 5 286,52

W 6,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,038

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti

přesunovaného materia'lu vodorovná dopravní

112 K 998713102 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 t 2’98? 692’64 2 068'92

m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 318,94

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s

113 K 7212421151 kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětna' montáž kus 3000 29250 877’50

114 K 721242803 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 3,000 146,25 438,75

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

115 K 998721102 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0’005 538’20 2’69

do 12 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 12 636,00

116 K 73181041211 Uprava 9d",°d” Spa'm plynovy“ SPÝÍrŠb'CU ' soubor 5,000 2 527,20 12 636,00
prodlouzen| s ohledem na zateplenI objektu

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 162,50

117 K 741420001 Demontaz a zpetna montaz hromosvodneho veden| soubor 1,000 13 162,50 13 162,50

cca 45m

D 762 Konstrukce tesařské 135 841,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

118 X 762341210

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a

šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken

hrubých na sraz tl. do 32 mm -částečná výměna

m2 78,660 105,30 8 282,90

 

19*6,9*2*O,3

Součet

78,660

78,660
 

119 60511109
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm

dl 2-3m

m3 1,926 4 633, 20 8 923,54

 

ž
ž
š
ž
ž

78,66*0,024

1,888*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

1,888

1,926
 

 120  X  76251 1276  
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových

desek OSB jednovrstvých šroubovaných na péro a

drážku broušených, tloušťky desky 22 mm  m2  66,225  374,40  24 794,64

 

ž
ž
ž Místnosti ve 2.NP 203,204,205,207,208

10,915+16,73+10,83+18,75+9

Součet

66,225

66,225
 

121 X 762512235

Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek

dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo

cementotřískových na podklad dřevěný přibíjením

m2 152,320 94,77 14 435,37

 

122 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 164, 506 283, 14 46 578,23
 

152,32*1,08 “Přepočtené koeficientem množství 164,506
 

123 762512261

Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu

podkladového

257,000 38,61 9 922,77

 

124 š
x
ž
š

60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 2,060 8 494,20 17 498,05
 

125 X 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

z hmotnosti přesunovaněho materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

5,501 982,80 5 406,38

 

763 Konstrukce suché výstavby 4 745,24
 

126 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.

12,5 mm, bez izolace

m2 6,900 678,60 4 682,34

 

127 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých

nebo cementových stanovený z hmotnosti

přesunovaněho materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

0,084 748,80 62,90

 

766 Konstrukce truhlářské 30 715,41
 

128 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 029,60 1 029,60

 

129 611441631

dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé

900x1970mm prosklené 2 1/3, Ud=1,2 W/m2.K včetně

kování a zámku

kus 1,000 13151,97 13151,97

 

130 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 029,60 2 059,20

 

131 61162038

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EVW

30 D3 povrch fóliový plné 800x1970/2100mm včetně

kování a zámku - vstup na půdu, Ud= 1,2 W/m2.K

kus 2, 000 7181,46 14 362,92

 

132 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

z hmotnosti přesunovaněho materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

0,113 988,65 111,72

 

767 Konstrukce zámečnické 39 629,31
 

133 767161217

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva,

hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg , včetně

dodávky materiálu

7,100 4 152,33 29 481,54

 

134 767161814

Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

7,100 204,75 1 453,73

 

135 767641800
Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění,

plochy dveří do 2,5 m2

kus 2,000 175,50 351,00

 

136 76785110412
Montáž komínových lávek kompletní celé lávky, včetně

dodávky

4,700 1 591,20 7 478,64

 

137 767851803 Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky 4,700 117,00 549,90
 

138 X 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 336,000 0,94 314,50

 

771 Podlahy z dlaždic 7 577,84
  139   771121011  Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr

penetrační na podlahu - sanace balkónů  m2  5,521  32,76  180,87

 

Ž
Ž
Ž
X
U

1,1*2,23*2

O,25*1,23*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příprava podkladu před provedením dlažby

140 K 771151021 samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do m2 5,521 219,96 1 214,40

3 mm - sanace balkonů

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených

141 K 771474112 flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm - m 2,484 93,60 232,50

sanace balkónů

W 1,242*2 2,484

W Součet 2,484

142 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiérui kus 9, 900 47, 97 474, 90

exterleru 300x80mm

W 9*1,1 “Přepočtené koeficientem množství 9,900

143 K 771571810 gearltttjntaz podlah z dlazd|c keram|ckych kladenych do m2 5,521 99,45 549,06

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

144 K 771574112 flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 m2 5,521 456,30 2 519,23

do 12 ks/m2 - sanace balkónů

W 1,1*2,23*2 4,906

W 0,25*1,23*2 0,615

W Součet 5,521

145 M 59761409 dlažba keramická slinuta protiskluzná do exteriéru, m2 6,073 386, 10 2 344,79

prot/mrazova pres 9 do 12ks/m2

W 5,521*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,073

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

146 K 998771102 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0’183 339’30 62’09

do 12 m

D 775 Podlahy skládané 8 528,01

147 K 775591197 osm"? prvky pro p'0V0u9í,p0d'ahy,m0"táŽ m2 152,320 17,55 2 673,22
parozabrany se samolepICIm prouzkem

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm

148 M 61155367 na povrchu s LDPE fólií 0,2mm a samolepícím m 159,936 36,27 5 800,88

proužkem 15mm celková š 1,1m

W 152,32*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 159,936

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

149 K 998775102 dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0’064 842’40 53'91

do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 83 503,11

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před

150 K 783201201 , , , , , m2 393,000 33,93 13 334,49

provedenIm nateru brousen|

151 K 783201403 Příprava POdk',aŽm tesařÝKÝĚh “"$"de před m2 393,000 2,93 1 151,49
provedenlm nateru oprasenl

Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných

152 K 783213121 do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a m2 393,000 160,29 62 993,97

plísním dvoinásobný syntetický

Tmelení tesařských konstrukcí loka'lní, včetně

153 K 783232111 přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% m2 78,000 77,22 6 023,16

plochy, tmelem epoxidovým        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-8 - Chrustova 8 - Stavební práce vnější - zateplení objektu,

izolace suterénu, střecha

KSO: 803 CC-CZ:

Místo: Slezská Ostrava Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ:

Proiektant: IC:

Lenka Jerakasova DIČ:

Zpracovatel: IC:

Lenka Jerakasova DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cénová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'

a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis

a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové

a technické podmínky.

24. 8. 2020

26874199

C226874199

63307111

C26760101040

63307111

 

Cena bez DPH 1 681 856,33
 

 

 

Základ dane Sazba dane Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 1 681 856,33 15,00% 252 278,45

Cena s DPH v CZK 1 934 134,78
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Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jérakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 681 856,33

HSV - Práce a dodévky HSV 768 272,12

1 - Zemní práce 54 781,19

2 - Zakládání 9 360,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 174,09

5 - Komunikace pozemní 47 179,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 532 521,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 083,31

997 - Přesun sutě 53 223,56

998 - Přesun hmot 5 949,37

764 - Konstrukce klempířské 420 723,69

PSV - Práce a dodávky PSV 492 860,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 665,34

713 - Izolace tepelné 191 541,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 577,65

731 - Ústřední vytápění - kotelny 17 690,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 162,50

762 - Konstrukce tesařské 108 562,87

763 - Konstrukce suche výstavby 5 931,55

766 - Konstrukce truhlářské 8 230,83

767 - Konstrukce zámečnické 9 474,66

775 - Podlahy skládané 8 975,61

783 - Dokončovací práce - nátěry 83 047,99
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Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -u|.Chrustova - VZ ZATEPLENÍ

,IZOLACE

Obiekt:

D.1.1I1-8 - Chrustova 8 - Stavební práce vnější - zateplení objektu,

izolace suterénu, střecha

Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 8. 2020

Lenka Jerakasová

Lenka Jerakasová

 

PČ Typ Kód Popis

 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 681 856,33

768 272,12

54 781,19
 

   

113106121

 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s naložením na dopravní prostředek s Iožém

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spa'r ručně

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

tvarovek  

m2

 

59,460

 

49,14

 

2 921,86

 

Ž
Ž (18,15+10,35+21,05)*1,2

Součet

59,460

59,460
 

132301201

Hloubeni zapažených i nézapažéných rýh šířky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 78,041 391,95 30 588,17

 

Ž
Ž 49,55*0,9*1,75

Součet

78,041

78,041
 

132301209

Hloubeni zapažených i nézapažéných rýh šířky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za

lepivost horniny tř. 4

m3 78,041 21,06 1 643,54

 

161101101

Svislě přemístění výkopku béz naložení do dopravní

nádoby avšak s vypra'zdněním dopravní nádoby na

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1

až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 78,041 47,97 3 743,63

 

162201101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

m3 78,041 16,38 1 278,31

 

167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,

z hornin tř. 1 až 4

m3 78,041 99,45 7761,18

    174101101  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách  m3  78,000  87,75  6 844,50

 

Zakládání 9 360,00
 

212752212

Trativody z drenážních trubek se zřízením

štěrkopískověho lože pod trubky a s jejich obsypém v

průměrném celkovém množství do 0,15 m3lm v

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D

přes 65 do 100 mm

50,000 187,20 9 360,00

 

4 Vodorovné konstrukce 4 174,09
 

451577877

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do

100 mm ze štěrkopísku

m2 59,460 70,20 4 174,09

 

Komunikace pozemní 47 179,38
 

10 X 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací

a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm,

s vyplněním spa'r, s hutněním, vibrováním a se

sméténím přebytečného materiálu tI. do 100 mm,

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 59,460 409,50 24 348,87

 

(18,15+10,35+21,05)*1,2

Součet

59,460

59,460
 

11 59246018

dlažba velkoformátové betonová plochy do 0,5m2 tl

80mm přírodní

m2 24, 493 879, 84 21 549,92

 

E
g
g
:

23,78*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 24,493
  12  X  99822301 1  Přésun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu   10,424  122,85  1 280,59

 

Strana 27 z 86

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 532 521,22

\ 13 \ K 16123253011 \Omítka ostění nebo nadpraží \ m2 25,680 325,26\ 8 352,681

W 85,6*0,3 25,680

W Součet 25,680

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

14 K 6123254111 hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované m2 3,570 8,31 29,67

plochy do 10%

W 0,31*2+0,31*1+1,2*2,2 3,570

W Součet 3,570

15 K 619995001 Zacrstenr omItek (s dodan|m hmot) kolem oken, dverr, m 4,900 102,96 504,50

podlah, obkladu apod.

W 4,9 4,900

W Součet 4,900

16 K 622131121 POdk'adn' a WMP “Sh/,3 V"91§'Ch,°mltaf‘yct‘ p'OCh m2 335,342 9,36 3 138,80
penetrace akrylat-smkonova nanasena rucne sten

17 K 622131129 Příplatek na odmaštění m2 335,342 4,68 1 569,40

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

18 K 622211021 kotvet'm Z p,°'yStyren°W°h (ÍĚÝekPebo Z „ m2 70,770 549,90 38 916,42
komb|novanych desek na vnejsr steny, tlousťky desek

přes 80 do 120 mm

W sokl

W 50,55*1,4 70,770

W Součet 70,770

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

19 M 28376444 povrch 300kPa tl 120mm,/l=0,036 m2 70,569 336,96 23 778,93

W 69,1857769234513*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 70,569

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

20 K 622211031 kotvet'm Z p,°'yStyren°W°h (ÍĚÝekPebo Z „ m2 310,258 561,60 174 240,89
komblnovanych desek na vnejsr steny, tlousťky desek

přes 120 do 160 mm

W 18,15*6,9+21,05*6,9+10,35*6,9 341 ,895

W -1,8*1,5*6 -16,200

W -1,2*1,5*12 -21,600

W -0,6*1,5*2 -1,800

W -0,6*0,8*2 -O,960

W 1 ,975*3,15*2 12,443

W -0,4*0,8*2 -O,640

W -0,6*2,4*2 -2,880

W Součet 310,258

\ 21 \ M 128376079 1deska EPS grafitové fasadní/l=0,032 tl 160mm \ m2 \ 307,362 \ 219,96 \ 67 607,351

W 301 ,335*1 ,02 "Přepočtené koeficientem množství 307,362

\ 22 1 M 128376078 1deska EPS grafitové fasádní 11:0, 032 tl 140mm 1 m2 1 9,109 1 192,471 1 753,21 1

W 8,93*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,109

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží

nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo

23 K 622212051 2 kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do m 85,600 181'35 15 52356

400 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV 6,6*4+5,4*8+4*4 85,600

W Součet 85,600

\ 24 \ M 128375931 deska EPS 70 fasádníA=0, 032 tl 30mm \ m2 1 28,248 41,24 1 164,95

W 85,6*0,3 25,680

W Součet 25,680

W 25,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,248

25 K 622252001 MomaZ "St '59ntaktvn'1‘0 ZatEple'." Zak'édac'Ch m 50,550 11,70 591,44
soklovych pnpevnenych hmozdlnkaml

26 M 59051653 Egggfikladam Al tl 0, 7mm pro ETICS pro Izolant tl m 46,650 52,65 2 456,12

W 18,15*2+10,35 46,650

W Součet 46,650

27 K 622252002 Montaz lrst kontaktnIho žateplenI ostatn|ch stenovych, m 69,000 11,70 807,30

dIlatacnIch apod. lepenych do tmelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZS Ostatní příslušenství Rohová
28 M CEMIX167 lišta PVC, 100x100 mm, 2,5m m 72,450 9,36 678,13

W 69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 72,450

W Součet 72,450

Oprava vápenně omítky vnějších ploch stupně

29 K 622325302 členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes m2 78,000 52,65 4 106,70

10 do 20%

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

30 K 622531021 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnita', tloušťky m2 335,342 326,43 109 465,69

2,0 mm stěn

W 18,31*6,8+21,21*6,8+10,67*6,8+25,68 366,972

W -1,8*1,5*6 -16,200

W -1,2*1,5*12 -21,600

W -0,6*1,5*2 -1,800

W -0,6*0,8*2 -O,960

W 8,93 8,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 335,342

31 K 622541029 Pr|platek za prot|pl|snovou pnsadu a om|tku odlnou m2 314,681 9,83 3 093,31

vucr mikroorganizmum

32 K 62254103112 Omltka fasadnl decorativnI (marmolIt )vcetne m2 71 1274 436,41 31 104,69

penetrace podkladu zrn|ta

W sokl

W 50,91*1,4 71,274

W Součet 71,274

Oprava spárování cihelne'ho zdiva cementovou maltou

33 K 622635071 vcetne vysekan| a vy0|sten| spar kom|noveho nad m2 3375 140,40 473,85

strechou, v rozsahu opravovane plochy pres 20 do 30

%

W (0,8*2+O,45*2)*2*2,25*O,3 3,375

Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhke' zdivo,

34 K 622821001 prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. m2 67,898 409,50 27 804,23

jádrové omítky do 20 mm ručně zatřena'

W 18,15*2*1,4 50,820

W 10,35*1,65 17,078

W Součet 67,898

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně

35 K 629991011 pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií m2 40,560 11,47 465,22

přilepenou lepící pa'skou

W 1,8*1,5*6+1,2*1,5*12+0,6*1,5*2+0,6*0,8*2 40,560

W Součet 40,560

1 36 1 K 1629995101 10éiéténi vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 406,708 2,93 1 191,65

W 310,258+70,77+25,68 406,708

W Součet 406,708

37 K 6299952011 Očištění suter. zdiva od zbytků asfaltové hmoty m2 86,713 140,40 12 174,51

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních

38 K 642942111 lisovaných nebo z ůhelníků bez dveřních křídel na kus 1,000 292,50 292,50

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s

39 M 55331402 drážkou 100 levá/pravá 800 kus 1,000 1 235,52 1 235,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 083,31

Montáž lešení řadového rámového lehkěho pracovního

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

40 K 941211112 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m2 467,925 40’95 19 161'53

m

W 8,5*(18,15+1,8+18,15+10,35+1,8) 427,125

w 8,5*4,8 40,800

W Součet 467,925

Montáž lešení řadového rámového lehkěho pracovního

41 K 941211211 S Bad'aham' s pr?vozním,zat'ř?n'm "' 311‘? 290 '(,g/mz m2 14 037,750 0,88 12 353,22
Pr|platek za prvn| a kazdy dals| den pou2|t| lesem k

ceně -1111 nebo -1112

W 467,925*30 14 037,750

W Součet 14 037,750

Demontáž lešení řadového ra'mověho lehke'ho

42 K 941211812 pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 m2 467 925 19 89 g 307 O3

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 ’ ’ ’

m

43 K 944511111 Montaz ochranne SIteyzavesene na konstrukm lesen| m2 467,925 3151 1 642,42

z text|l|e z umelych vlaken

44 K 944511211 Momaz WWW“ S'te,Pr'p'atek za pm" a kaZdy da'S' m2 14 037,750 0,23 3 228,68
den pou2|t| SIte k cene -1111

W 467,925*30 14 037,750

45 K 944511811 Demontaz ochranne šIte zavesene na konstruk0| lesen| m2 467,925 3151 1 642,42

z text|l|e z umelych vlaken

Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních

46 K 949101112 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 53,660 79,56 4 269,19

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

W venkovni

W 10,6*3,1 32,860

W půda

W 20,8*1,0 20,800

W Součet 53,660

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel

47 K 962031132 pálených, plných nebo dutých na maltu va'pennou nebo m2 81,113 93,60 7 592,18

vápenocementovou, tl. do 100 mm

W (36+10,35)*1,75 81,113

W Součet 81,113

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic

48 K 962032631 “mmm/Čeho Z,C'he' pa'eÚyCh' samOtOVyCh,"eb° m3 1,809 760,50 1 375,74
vapenoplskovych nad strechou na maltu vapennou

nebo vápenocementovou

W 1,3*O,45*1,2*2+0,75*0,45*1,2 1,809

W Součet 1,809
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Otlučení vápenných nebo va'penocementových omítek

49 K 978015331 vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva m2 78,000 6,55 510,90

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %

D 997 Přesun sutě 53 223,56

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

50 K 997013114 vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro t 29,604 174,33 5 160,87

budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

51 K 997013509 meziskla'dku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 414,456 9,83 4 074,10

cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 29,604*14 414,455

W Součet 414,456

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

52 K 997013511 skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 t 29,604 198,90 5 888,24

km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

53 K 997013831 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 29,604 1 287,00 38 100,35

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 5 949,37

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

54 K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou t 35,312 168,48 5 949,37

z C|hel, tvarn|c nebo kamene vodorovna dopravn|

vzdálenost do 100 m pro budow výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 420 723,69

55 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků m2 301,840 93,60 28 252,22

nebo tabul| do sut|

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování

56 K 764001851 hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem m 21,050 46,80 985,14

do suti

57 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování m 39,200 2925 1 146,60

horn|ch ploch zd| a nadezd|vek do sut|

W úprava 4

W 21,05+18,15 39,200

W Součet 39,200

58 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 39,200 25,74 1 009,01

59 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 30,400 25,74 782,50

W 7,6*4 30,400

W Součet 30,400

60 K 76401162R Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou m 8,000 379,08 3 032,64

vcetne tmelen| rs 330 mm

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s

61 K 764111643 úpravou u okapů, prostupů a výčnélků střechy rovné m2 301 ,840 732,42 221 073,65

drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy

přes 30 do 60°

62 K 764203152 Montaz oplechovan| stresnIch prvku stresnIho vylezu kus 7,000 245,70 1 719,90

strechy s kryt|nou skladanou nebo plechovou

63 M 55351066 výlez střešní standardní 60x600m kus 7,000 3 935,88 27 551,16

Oplechování vétraného hřebene s tésnéním a

64 K 764211616 perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 m 21,000 506,61 10 638,81

mm

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s

65 K 764211624 povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím m 21,000 458,64 9 631,44

hřebenového plechu s větracím pásem rš 330 mm

66 K 764212636 Oplechování štítu závétrnou lištou z Pz s povrchovou m 30,000 427,05 12 811,50

upravou rs 500 mm

W K/2

W 300 30000

W Součet 30,000

67 K 764213657 Oplechováníystřešních prvkůyz pozinkovaného plechu 5 kus 72,000 210,60 15 163,20

povrchovou upravou snehovy rozrazec

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

68 K 764215606 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m 39,200 555,75 21 785,40

celoplošně lepené rš 500 mm

69 K 764216643 Oplechovan| rovnych parapetu celoplosne lepene z Pz m 19200 315190 6 065,28

s povrchovou upravou rs 250 mm

W K/3,5,6,7

W 13,0+3,1+2,0+1,1 19,200

W Součet 19,200

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s

70 K 764216645 povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez m 28,600 339,30 9 703,98

rohů rš 400 mm

71 K 7642186041 Oplechování dilatace z Pz s upraveným povrchem m 14,700 443,43 6 518,42        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s

72 K 764314612 povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou m2 6,000 1 083,42 6 500,52

skládanou nebo z plechu

Zlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou

73 K 76451160R rš 500 mm m 39,200 439,92 17 244,86

74 K 764511644 Kotl|k ovalnyy(trychtyrovy) pro podokapn| zlaby z Pz 5 kus 4,000 425,88 1 703,52

povrchovou upravou 400/100 mm

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem

75 K 764518622 včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 m 30,400 445,77 13 551,41

mm

76 K 7651350131 Monti” Stresn'Fh “PM,“ P'ecmve |“th ' Stresn'Ch kus 7,000 351,00 2 457,00
vylezu, plochy |ednotl|ve pres 0,25 do 1,0 m2

77 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 7,000 175,50 1 228,50

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z

hmotnosti přesunovaněho materia'lu vodorovná

78 K 998764103 dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 t 0’166 1 006’20 167’03

do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 492 860,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 665,34

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a

79 K 711112011 tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí m2 86,713 23,40 2 029,08

asfaltovou

80 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,095 26 208,00 2 489, 76

W 86,713*0,0011 “Přepočtené koeficientem množství 0,095

81 K 711131821 gostranem Izolace prot|2emn1 vlhkost| na plose sv1sle m2 86,713 11,70 1 014,54

82 K 711442559 Proveqen' 'ĚO'aFe p59“ pOVÍChove a pOdp‘ivrChF’V? m2 86,713 99,45 8 623,61
tlakove vode pasy pr|taven|m NAIP na plose swsle S

83 M 62832002 pastana/tovy "atav’femy ?X'dovany "' 432mm typu 5 m2 104,056 112,32 11687,57
vlozkou ze sklenene rohoze, hrubozrnnym posypem

W 86,713*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 104,056

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové

84 K 711491273 tlakové vodě ostatní na ploše svislé S 2 nopové m2 86,713 58,50 5 072,71

folie,včétně ukončení

85 M 28323005 foi/euprof/lovana (nopova) drenazm HDPE s vyskou m2 104,056 99,45 10 348,37

nopu 8mm

W 86,713*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 104,056

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

86 K 998711101 stanoveny z hmotnostI presunovaneho materialu t 0,589 678,60 399,70

vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 191 541,12

Montáž tepelné izolace stropů - nástřik polotvrdou

87 K 7131111391 pěnou (izolační materiál ve specifikaci) žebrových m2 122,720 140,40 17 229,89

spodem

PUR pěna tepelně izolační polotvrdá stříkana s

88 M 59053101 uzavřenou buněčnou strukturou (např. ECO H 200) m3 15’462 5 890’95 91 085’87

W 122,72*O,12 14,726

W 14,726*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 15,462

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy,

89 K 713121121 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 160,320 40,95 6 565,10

kladenými volně dvouvrstvá

pas tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených

90 M 63150851 izolaciA=0,038-0,039tl140mm m2 323,846 118,17 38 268,88

W 160,32*2,02 “Přepočtené koeficientem množství 323,846

91 713121131 Montaz tepelné Izolace podlah parotesnym| reflexn|m| m2 160,320 11,70 1 875,74

pasy, tlousťka |zolace do 5 mm

92 M 28355306 pas pod/ahovyparotesnytepe/ne Izolacm s reflexnlAl m2 168,336 67,86 11423,28

vrstvou tl 5mm

W 160,32*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 168,336

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pa'sy, deskami,

93 K 713131143 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením m2 28,162 204,75 5 766,17

celoplošně s mechanickým kotvením

VV 12,94*2,3 29,762

VV -0,8*2 -1,600

W Součet 28,162

94 M 63148157 deska tepelne izolacn/ mlneralnl univerzalnill=0,035 tl m2 28,179 318,24 8 967,68

160mm

W 27,6266173106645*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 28,179

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy,

95 K 713151111 deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými m2 8,625 35,10 302,74

volně mezi krokve

VV 3,67*2,35 8,625

W Součet 8,625
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96M 63166765
pás tepelně izolační mezi krokve )l=0,036-0,037 tl

120mm

m2 8, 798 117,00 1 029,37

 

8,625*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,798
 

97K 713151121

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožémi, pásy,

deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými

volně pod krokve

m2 8,625 30,42 262,37

 

28376486 panel PUR s paro membránou )l=0,022 tl 120mm m2 8, 798 751,14 6 608,53
 
98M

W 8,625*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,798
 

99K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti

přesunovaného materia'lu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12

m

3,112 692,64 2 155,50

 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 577,65
 

100 K 721242115

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s

kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě

poškození

kus 1,000 3 112,20 3112,20

 

101 K 7212421151
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s

kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž

kus 3,000 292,50 877,50

 

102 K 721242803 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 4,000 146,25 585,00
 

103 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,006 491,40 2,95

 

731 Ústřední vytápění - kotelny 17 690,40
 

104 K 73181041211
Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů -

prodloužení s ohledem na zateplení objektu

soubor 7,000 2 527,20 17 690,40

 

741 Elektroinstalace - silnoproud 13 162,50
 

105 K 741420001
Demontáž a zpětna' monta'ž hromosvodného vedení

cca 45m

soubor 1,000 13 162,50 13162,5O

 

762 Konstrukce tesařské 108 562,87
 

106 X 762341210

Bednění a laťování monta'ž bednění střech rovných a

šikmých sklonu do 600 s vyřeza'ním otvorů z prken

hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 61,000 105,30 6 423,30

  107   60511109  řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm

dl 2-3m  m3  1,493  4 633, 20  6917,37

 

2
2
2

š

61 *0,024

Součet

1,464*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

1 „464

1 „464

1 „493
 

108 X 762512235

Podlahové konstrukce podkladové monta'ž z desek

dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo

cementotřískových na podklad dřevěný přibíjéním

m2 160,320 94,77 15 193,53

 

109 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 173,146 283, 14 49 024,56
 

160,32*1,08 “Přepočtené koeficientem množství 173,146
 

110 762512261
Podlahové konstrukce podkladové monta'ž roštu

podkladového

257,000 38,61 9 922,77

 

š
x
ž
š

111 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 2,060 8 494,20 17 498,05
 

112 X  998762102  Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m   3,646  982,80  3 583,29

 

763 Konstrukce suché výstavby 5 931,55
 

113 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstva'

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů

CD, UD jednoduše opla'štěná deskou standardní A, tl.

12,5 mm, bez izolace

m2 8,625 678,60 5 852,93

 

114 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek

sádrokartonových, sa'drovláknitých, cementovláknitých

nebo cementových stanovený z hmotnosti

přesunovaného materia'lu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

0,105 748,80 78,62

 

766 Konstrukce truhlářské 8 230,83
 

115 K 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 1 029,60 1 029,60

 

116 M 61162038

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EVW

30 D3 povrch fóliový plné 800x1970/2100mm včetně

kování a zámku - vstup na půdu, Ud= 1,2 W/m2.K

kus 1,000 7181,46 7181,46

  117 K  998766102  Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m   0,020  988,65  19,77

 

767 Konstrukce zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 K 767641800 Demontaz dvermch zarubn| odrezanIm od upevnem, kus 1,000 175,50 175,50

plochy dver| do 2,5 m2

119 K 76785110412 [ij/loodnátšíykommovych lavek kompletn| cele lavky, vcetne 5,400 1 591,20 8 592,48

120 767851803 Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky 5,400 117,00 631,80

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

121 K 998767202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovna dopravní % 80,000 0,94 74,88

vzdálenost do 50 m v obiektech výšky přes 6 do 12 m

D 775 Podlahy skládané 8 975,61

122 K 775591197 osm"? prvky pro plow“? ,pOd'ahy.m°“taZ m2 160,320 17,55 2 813,62
parozabrany se samolepICIm prouzkem

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm

123 M 61155367 na povrchu s LDPE fólií 0,2mm a samolepícím m 168,336 36,27 6 105,55

proužkem 15mm celková š 1,1m

W 160,32*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 168,336

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený

z hmotnosti přesunovaného materia'lu vodorovná

124 K 998775102 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0’06? 842’40 56’44

do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 83 047,99

125 K 783201201 Pr'prava POdk',agu tesar§ky9h konStrL‘kC' pred m2 395,000 33,93 13 402,35
provedenIm nateru brousen|

126 K 783201403 Pr'prava P0dkl,agu tesafiky?“ k°“Str”kC' pred m2 395,000 2,93 1 157,35
provedenim nateru opraseni

Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných

127 K 783213121 do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a m2 395,000 160,29 63 314,55

plísním dvoinasobný syntetický

Tmelení tesařských konstrukcí loka'lní, včetně

128 K 783232111 přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% m2 67,000 77,22 5 173,74

plochy, tmelem epoxidovým        
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24. 8. 2020

26874199

CZ26874199

63307111

C26760101040

63307111

 

Cena bez DPH 1 414 050,52

 

 

 

Základ dane Sazba dane Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 1 414 050,52 15,00% 212 107,58

Cena s DPH v CZK 1 626 158,10
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Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jérakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 414 050,52

HSV - Práce a dodévky HSV 570 297,34

1 - Zemní práce 39 803,42

2 - Zakládání 7 113,60

4 - Vodorovné konstrukce 3 018,60

5 - Komunikace pozemni 34 627,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 374 056,99

8 - Trubní vedení 5 635,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 473,92

997 - Přesun sutě 53 223,56

998 - Přesun hmot 5 343,68

764 - Konstrukce klempířské 377 780,67

PSV - Práce a dodávky PSV 465 972,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 270,75

713 - Izolace tepelné 191 541,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 138,41

731 - Ústřední vytápění - kotelny 7 581,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 700,00

762 - Konstrukce tesařské 107 471,12

763 - Konstrukce suche výstavby 5 931,55

765 - Krytina skládaná 1 053,00

766 - Konstrukce truhlářské 8 230,83

767 - Konstrukce zámečnické 12 229,31

775 - Podlahy skládané 8 975,61

783 - Dokončovací práce - nátěry 76 849,21
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