
Smlouva o dílo

č. zhotovitele:
1984/20




č. objednatele: SML2020-025-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník  v platném znění

 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:


B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce
: Ing. Jan Štefanek, jednatel společnosti
IČ


: 42869668
DIČ


: CZ42869668
Bankovní účet

: xxxxxxxx
Telefon

: 585 313 549
E-mail


: bmh@bmh.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1897


(dále jen zhotovitel)

1.3.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

                 II. Základní ustanovení

2.1.Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace a podmínky pro zpracování nabídky, včetně kamerového záznamu a cenová nabídka zhotovitele. 2.2.Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v  rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3.Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy,  převezme,  zaplatí za jeho zhotovení  dohodnutou cenu  a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4.Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

2.5.Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu této smlouvy o dílo, vyklizení staveniště a podepsání  protokolu o předání a převzetí stavby a předání požadovaných dokladů. 

 III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1.Předmětem plnění je stavba

„ Lipník n/B, Hranická  - instalace vložky“
3.2. Technický popis:

Oprava kanalizace bude provedena bezvýkopovou inverzní rukávcovou metodou, resp. zatažením vložky do stávajícího potrubí s následným vytvrzením teplem (vodou, párou). Tloušťka stěny vložky je stanovena statickým výpočtem dle nabídky zhotovitele. Oprava zajistí jak těsnost kanalizační stoky proti průsaku odpadní vody a průsaku podzemní vody, tak kompletní statickou funkci. Po celou dobu realizace opravy bude zajištěno přečerpávání dešťových vod z přilehlé nemovitosti.
3.3.Rozsah dodávky:

Jedná se o kanalizační stoku DN 300 mm v Lipníku nad Bečvou v ul. Hranická před objekty č. p. 989, 990 a 991,  v úseku mezi šachtami 1106 – 1185 – 1186 v celkové délce 70,4 m.
Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti  potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a řádné uvedení do provozu, měření tvaru a rozměrů potřebných pro bezchybný návrh a výrobu vložky, provizorní opatření pro převedení srážkových vod  z přilehlé nemovitosti v plném rozsahu, kamerový monitoring dokončeného díla. Vyčištění kanalizace zajistí objednatel svými prostředky.

Dále je předmětem zakázky:

· Zhotovitel si před započetím opravy sám změří profil a délku potrubí pro potřeby výroby vložky (rukávce)

· Monitoring potrubí TV kamerou po instalaci vložky, resp. po dokončení prací
· Odfrézování překážek kanalizačním robotem
· Prořezání přípojek po instalaci vložky
· napojení rukávce v šachtě trvalé utěsnění mezery mezi rukávcem a stávajícím potrubím
· Vedení stavebního deníku

· Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Vodné za vodu potřebnou pro realizaci díla a stočné za vypuštěné OV do kanalizace

· Přečerpávání dešťových vod v plném rozsahu průtoků 
· Dodací list s uvedením všech skutečných parametrů v rozsahu dle pracovního listu
3.4.Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, atd. 

3.5.Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel projedná s objednatelem využití subdodavatelů při plnění smlouvy. 

3.6.Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.7.Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.8.Zhotovitel použije materiály vhodné pro zvolený způsob provádění díla v uvedené nabídce, popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě.

3.9.Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou  dány požadavky uvedenými v  zadávací dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Vložka bude provedena v profilu stoky, bez záhybů a vrás, bude plynule navazovat na kanalizační šachty. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění

4.1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 5 dnů od podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.

4.2. Termín realizace:  do 30.11.2020
4.3. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, k.ú. Lipník nad Bečvou, parc.č. 2878/3, 3981/1, 3981/3, 3981/4
V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:

Cena celkem:  335.970,- Kč bez DPH
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. 

Součástí ceny za dílo je dále:

· poplatek za vodné (voda potřebná pro realizaci díla) a stočné za vypuštěné odpadních vod do kanalizace 

· kamerový záznam na CD ve 2 vyhotoveních 

· a dále viz. čl. III této smlouvy
VI. Platební podmínky a fakturace

6.1.Objednatel neposkytuje zálohy

6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně, faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného dohledem objednatele. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši   10% z ceny díla, která  bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla nebo části díla po odstranění vad a nedodělků. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací.

VII. Předání a převzetí dokumentace  

7.1.Objednatel předal jako podklad pro zpracování nabídky zhotoviteli kamerový záznam kanalizačního sběrače na CD, situaci a podélný profil odlehčovací stoky. 

7.2.Zhotovitel před opravou provede přesné změření profilu sběrače pro výrobu vložky (zminimalizování vzniku vrapů) .

7.3.Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění rozsahu prací a případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou  předem  odsouhlaseny objednatelem. 

VIII. Kvalita prací, stavební deník  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze zadávací  dokumentace  a z této smlouvy.

8.2. Při sanaci rukávcem bude postupováno v souladu dle všeobecných technických smluvních podmínek (ATV) DIN 18326 a dle dodatečných technických podmínek (ZTV) DWA-M 144-3

vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí.  

8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele požadované zkoušky. Doklady o provedení  těchto  zkoušek připraví  a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. 

8.5. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.

IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:

1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 

7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů. 

8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění

 X. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1.Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.    

11.2.Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

11.3.Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. Ke kontrolním zkouškám, měřením a odběrům vzorků je povinen přizvat zástupce objednatele.

11.4.Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 

11.5.Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Přerušení prací, zastavení prací na díle

12.1.Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

12.2.Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně  mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

 XIII. Předání a převzetí díla

13.1.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

13.2.Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k předání a převzetí díla nebo jeho části

13.3.Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

13.4.Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

13.5.Zásady  přejímacího řízení:

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

 protokol o předání a převzetí stavby
 kamerový záznam na CD ve 2 vyhotoveních

 stavební deník ( originál+ kopie)

 prohlášení o shodě použitých materiálů 

 pracovní list (o průběhu vytvrzování,…)

XIV. Zařízení staveniště

14.1  Zařízení staveniště, skládky materiálu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.

14.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

XV. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škody

15.1.Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

15.2.Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby. 

15.3.Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delším než 30 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur  v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle cen nabídkového rozpočtu

15.4.V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku třetích osob a to z důvodu nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVI. Záruka za jakost , odpovědnost  za vady

16.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, nabídkou, statickým výpočtem, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, případně vlastnosti pro tento druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.      

16.2.Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla záruku:    60 měsíců

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
 

16.3.Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Byla-li předmětem záruční opravy výměna části díla, vztahuje se záruka v plném rozsahu také na tuto opravu.

16.4.Sjednaná záruční doba dle odst.16.2. se vztahuje i na opravy vady díla. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 

16.5.Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

Součástí odstranění záruční vady jsou také všechny ostatní související činnosti, potřebné k jejímu odstranění, např. rozebrání povrchů a odstranění konstrukcí, převedení odpadních vod, provedení dodatečných kontrola zkoušek v potřebném rozsahu,  obnovení konstrukcí a povrchů do předchozího a náležitého stavu dle požadavků vlastníků, apod.

16.6.Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

16.7.Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

16.8.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

16.9.Oprávněná reklamace:

Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 6-ti hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. 

XVII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

17.1. Při nedodržení smluvního termínu dle čl. IV., odst. 4.2 uhradí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

17.2. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,-Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení

17.3. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.

17.4. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,-Kč za každý případ porušení.

 XVIII. Ostatní ujednání

18.1.Kontrolní dny:

V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě  k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.

18.2.Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

18.3.Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.

18.4. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

XIX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

19.1.Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 

19.2.Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

19.3.Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí ust. Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí přerušení prací zhotovitele delší něž 1 měsíc.

XX. Závěrečná ustanovení

20.1.Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku  a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 

20.2.Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

20.3.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

20.4.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

20.5.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí

V Olomouci dne 22.09.2020                                      V Přerově dne 24.9.2020


Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

      Ing. Jan Štefanek
 




         Ing. Miroslav Dundálek

    jednatel společnosti





   ředitel společnosti
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