

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany

Invia s.r.o., IČ 05749794 se sídlem Chudenická 1061/26, 102 00 Praha 10 - Hostivař
na straně jedné (dále také „zhotovitel“)

a

Obec Ostrolovský Újezd, IČ 00581828 se sídlem Ostrolovský Újezd 16, 374 01 p. Trhové Sviny
na straně druhé (dále také „objednatel“)

tuto

smlouvu o dílo ve smyslu ust. 631 a násl. občanského zákoníku

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel je podnikatelským subjektem, jehož předmětem podnikání je montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výstavba bytových a nebytových budov, příprava stavenišť, inženýrské činnosti a související technické poradenství.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vybudování nových opěrných stěn a oplocení a přivedení kabelu NN z přilehlé budovy sýpky v rámci akce „Revitalizace prostoru před obecním úřadem v Ostrolovském Újezdu“. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

II.

Cena díla

1. Cena díla (včetně započtení DPH v zákonem stanovené výši) bude objednatel hrazena zhotoviteli jednorázově po dokončení všech prací. **Cena uvedených prací činí 805 446,26 Kč bez DPH.**

Výše uvedená platba bude hrazena na **účet zhotovitele** na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 15 dnů ode dne vystavení. V průběhu prací bude zhotovitel oprávněn vystavovat zálohové faktury a po předání díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které budou zúčtovány všechny poskytnuté zálohy. Za doručenou se považuje faktura třetí den po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě.

2. Součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž součinnost s projektantem a provedení všech předepsaných, potřebných nebo sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se na Dílo a/nebo jeho část, zajištění návodů potřebných pro obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých technologických částí a zařízení a záručních listů a jejich předání Objednateli při předání Díla.

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a dalšími rozhodnutími orgánů státní a veřejné správy, místní či krajské samosprávy a v souladu s platnými právními předpisy České republiky, normami ČSN a EN.

III.

Termín dokončení a provedení díla

1. Strany sjednaly jako termín dokončení den 15.12.2020. Výzva k převzetí díla bude zhotovitelem objednateli předána či doručena (bude-li doručováno poštou) tak, aby byl dodržen sjednaný termín dne dokončení.